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a) Základní identifikace stavby 
 
Název stavby: Obnova a propojení vodovodních řadů v ulici Palackého 

v Českém Brodě 
 
Místo stavby:    k.ú. Český Brod, obec Český Brod 
 
Okres:      Kolín 
 
Kraj:     Středočeský 
 
Objednatel:    Město Český Brod 

   náměstí Husovo 70 
    282 01 Český Brod 
 
Odpovědný projektant: Ing. Ladislav Němeček, autorizovaný inženýr pro vodní 

hospodářství a krajinné inženýrství, č. ČKAIT 011668 
 
Dodavatel stavby: zatím není znám 
 
Účel stavby: zásobení pitnou vodou 
 
 
 

b) Charakteristika staveniště 
 

Stavba je převážně vedena v ochranných pásmech podzemních vedení (NN, VN, 
telefon, vodovod, kanalizace, plynovod a veřejné osvětlení).  

Staveniště zahrnuje všechny pozemky dotčené stavbou (viz. A. Průvodní zpráva, kap.b), 
včetně nezbytného přístupu na staveniště, který bude zajištěn ze stávající místní komunikace. 
Pro vjezd a výjezd na staveniště není třeba budovat žádná mimořádná opatření. Před vjezdem 
a výjezdem budou všechna vozidla mechanicky očištěna. Komunikace budou pod stálou 
kontrolou stavby a případné znečištění, budou okamžitě odstraněna. 

Jelikož nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum, bude zapotřebí v průběhu 
výstavby účast geologa na stavbě a provádět průběžný geotechnický, inženýrsko-geologický 
dozor a zatřiďování do těžitelnosti zemin a hornin. Jeho činnost by měla korespondovat i 
s posuzováním výkopů rýh na statickou stabilitu okolní zástavby.  

Pozemky určené k výstavbě jsou uvedeny viz. A. Průvodní zpráva tab. 2. a tab.3. 
Hranice staveniště budou určeny hranicemi pozemku určenými pro výstavbu 

vodovodních řadů. Pro účely zařízení staveniště je vyhrazena plocha na daném pozemku 
p.p.č. 1079/1, v k.ú. Český Brod. V této lokalitě bude situováno také místo pro parkování 
mechanizmů a současně dočasná skládka prostoru pro mezideponie. 
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c) Zajištění vody a energií ke staveništi 
  
ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Pro provádění stavby není třeba nasadit mechanizmy, které vyžadují napojení na 

elektrickou energii. V případě potřeby el. energie přímo na staveništi, budou použity 
elektroagregáty, popř. napojení na rodinný dům investora. 

 
VODA   
Pro stavbu je možné dvojí zajištění vody a to samostatně stojící cisternou, nebo 

napojením na současný vodovodní řad s provizorním měřením.   
 
KANALIZACE 
Odvodnění splašků ze ZS je v průběhu výstavby navrženo chemickými WC.  
 

d) Uspořádání a bezpečnost staveniště 
 

Vliv na obyvatelstvo musí být minimalizován při dodržení základních hygienických 
normativů. Je třeba dbát veškerých bezpečnostních předpisů a používat předepsané ochranné 
pomůcky. Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích na výstavbu upravující požadavky na provádění staveb.   

Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem 
nepovolaných osob a viditelně označit prostor staveniště. Při výstavbě musí být umožněn 
přístup k objektům, nacházejících se v těsné blízkosti staveniště, pomocí provizorních 
chodníků a přemostění rýhy a musí být vždy zachován nouzový příjezd pro záchrannou 
službu a hasičský sbor. Pokud dojde k poškození stávajících objektů, či zařízení (např. 
porušení plotů), musí být provedena oprava či znovuzřízení. Po skončení výstavby bude místo 
stavby uvedeno do původního stavu. 

 

e) Postup výstavby 
 

Provádění stavby musí být podřízeno maximálně zajištění veřejného provozu na 
dotčených komunikacích.  

Stavba bude zahájena úpravou plochy a zajištěním IS pro zařízení staveniště. Následně 
mohou být prováděny jednotlivé stavební objekty, které mohou být provedeny po 
jednotlivých stavebních objektech, nebo současně. Vše bude úzce souviset s navrženým 
dopravně – inženýrským opatřením (DIO) a dopravně – inženýrským rozhodnutím, které si 
zajistí zhotovitel ve spolupráci s investorem. Tato dokumentace bude muset být zpracována 
na základě odsouhlasené dokumentace pro stavební povolení (popř. realizační dokumentace) a 
to pokud možno s dodavatelem stavby podle jeho časových a prostorových potřeb. Tato 
dokumentace bude popřípadě obsahovat i přechodné dopravní značení. 

Harmonogram postupu prací s udáním termínu bude zpracován dodavatelem stavby. 
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f) Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou 
 

Jelikož nedojde k dlouhodobému omezení provozu stávající vodovodní sítě ve městě 
Český Brod, není nutné navrhnout zásobování obyvatelstva pitnou vodou v průběhu výstavby.   
 

g) Údaje o zvláštních opatřeních o způsobu provádění vyžadujícího 
zvláštní opatření 

 
V rámci výkopových prací bude nutné pažit stavební rýhu. Prostor určený pro výstavbu 

bude oplocen dočasným oplocením v průběhu celé výstavby včetně přípravných a 
demoličních prací. Oplocení bude vybudované zvláště s ohledem na vyloučení jakéhokoliv 
ohrožení dětí a osob v pohybujících se v okolí staveniště. Oplocení bude odpovídat 
příslušným normám a požadavkům. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny zásady 
bezpečnosti práce ve stavebnictví, platné normy a projektovou dokumentaci. Při provádění 
stavebních činností způsobujících nadměrný hluk platí podmínky časového omezení, které 
budou dány stavebním povolením. 

 

h) Vliv na životní prostředí a způsob omezení popř. vyloučení 
nežádoucích vlivů 

 
Zhotovitel bude používat vzhledem k charakteru stavby mechanizaci se sníženou 

hlučností, bude důsledně uplatňovat opatření pro snížení prašnosti. Je povinen neprodleně 
odstranit případné znečištění komunikací, popř. ploch určených pro ZS. Zhotovitel bude při 
provádění hlučné stavební činnosti využívat důsledně denní dobu předepsanou v podmínkách 
stavebního povolení. 

Výstavba musí být zajištěna tak, aby hladina hluku ze stavební činnosti nepřesáhla 
v přilehlých rodinných domcích a nemovitostech: 

 
v době od 7 do 21 hod.     Leqt =60db, 
v době od 6 do 7 hod a od 21 do 22 hod  Lamax=55db,   
v době od 22 do 6 hod    Lamax=40db.  
 

i) Skladování a odvoz odpadů 
 

S odpadem, který vznikne v důsledku stavební činnosti v průběhu realizace, bude 
nakládáno dle příslušných norem a vyhlášek. 

Stavební odpad bude nakládán přímo na nákladní automobily a následně odvezen na 
skládku, případně bude odvezen k dalšímu využití. 

Pro odvoz na skládku a následné likvidaci odpadového materiálu bude zhotovitelem 
vybrána firma, která má oprávnění podle zákona o odpadech k nakládání se stavebním 
odpadem. 
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Veškerý odpad vzniklý v průběhu provádění stavby bude tříděn na materiály (dřevo, 

papír, kov apod.), které jsou recyklovatelné a budou odvezeny do sběrny surovin 
k následnému využití. 

Výpis odpadů vzniklých v průběhu stavby (odhad ve stupni projektu), přesnější odhad lze 
určit ve stupni PP: 
 
Tab. 1: Specifikace materiálu 

Specifikace materiálu Katalogové číslo 
dle vyhl.381/2001 
Sb. 

Způsob 
likvidace 

Betonové panely (stará komunikace) 17 01 01 A 
Vytěžená zemina  17 05 04 A 
Azbestocement (stará potrubí) 17 06 05 C 
Beton (zbytky vybouraných kcí) 17 01 01 A 
Dřevo 17 02 01 A 
Plasty 17 02 03 A 
Ocel  17 04 05 A 
Živičný povrch (frézování 
komunikací) 

17 03 01 A 

 
Způsob likvidace: 

A. skladování v kontejneru umístěném v záboru a následný odvoz na skládku odpadu 
B. vytřídění a odvoz na recyklaci do sběrny surovin nebo skladování ve specielních 

kontejnerech určených pro papír, sklo a plasty objednané a dodané zhotovitelem 
C. skladování ve specielním kontejneru a odvoz firmou pro likvidaci nebezpečných 

odpadů 
Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 

činnosti nebo případně jejich další využití. 
 

j) Bezpečnost práce 
 

Při realizaci stavby a při použití mechanizačních prostředků a technických pracovních 
pomůcek, je nezbytné dodržení veškerých platných předpisů a souvisejících technických 
norem. Dále je třeba dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) 
ve vztahu ke stavebním pracím, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a příslušná ustanovení 
Zákoníku práce. Již při přípravě musí dodavatelé vypracovat podrobné technologické postupy 
a zásady pro zajišťování BOZP, týkající se všech zainteresovaných osob při pracích a 
používání mechanizmů. Všechny zainteresované subjekty budou prokazatelně seznámeny 
s riziky vyplívajících z pracovních činností a dotčeného prostředí. Musí dojít k vzájemné 
písemné výměně těchto rizik a všechny osoby musí být prokazatelně proškoleni z BOZP a 
požární ochrany. Dále musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky. 
Pracoviště bude vybaveno lékárničkami první pomoci podle rizik a traumatologickým plánem 
s přílohou první pomoci. Na dostupném a viditelném místě bude uveden přehled rizik, přehled 
základních bezpečnostních a požárních předpisů včetně interních směrnic, dále čísla tísňového 
volání včetně telefonů na důležité státní a místní orgány. Důležitou součástí je i požární řád, 
požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, eventuálně havarijní plán. 
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Kromě obecně platných předpisů, je nutno dodržet zejména nejdůležitější legislativu 

BOZP a PO: 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 
441/2004 Sb. 

• Nařízení vlády č. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterým se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Dále je nutno respektovat a dodržovat zejména: 
• Zákon č. 7/1992 Sb. o životním prostředí 
• Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny č. vyhl. č. 395/1992 Sb. k jeho 

provádění 
• Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (Vodní zákon) 
• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 

Nutno brát v úvahu i technické normy např.: 
• ČSN 34 3108-Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením 
• ČSN 73 0820-Požární bezpečnost staveb 
• ČSN 73 3050-Zemní práce 
• ČSN EN 340-Ochranné oděvy 

 
 

V rámci prevence rizik na pracovišti vypracuje dodavatel plán bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví na pracovišti v souladu s §15 zákona 309/2006 Sb. odstavec 2 a s nařízením 
vlády č. 591/2006 příloha č.5, pokud to bude nutné. 

V případě, kdy celková doba trvání prací bude delší než 30 pracovních dní a bude na 
nich pracovat více než 20 fyzických osob (po dobu delší než 1 pracovní den), nebo objem 
prací přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zhotovitel povinen 
zpracovat a projednat plán BOZP (Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci) s oblastním 
inspektorátem práce. 
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k) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na režim povrchových ani podzemních vod a 
nenarušuje stávající zeleň. Její realizace prakticky neovlivní stávající ekosystémy. 

Stavba bude řízena tak, aby významným způsobem nenarušovala přilehlé části 
staveniště. Pouze během realizace lze očekávat dočasné zvýšení prachových emisí a 
znečištění při dopravě zemin, materiálu a provozu stavebních strojů. Ovlivnění ovzduší se 
projeví prakticky pouze v bezprostředním okolí jednotlivých stavenišť a nebude mít dopad na 
širší okolí stavby. 

Při výstavbě nedojde ke kácení významných a chráněných stromů a stromy v blízkosti 
stavby by měly být chráněny dočesným plotem. 

Zhotovitel musí dbát o minimalizaci zatížení okolí stavby znečištěním a to především 
čištěním vozidel před výjezdem z prostoru staveniště, zabezpečením zabezpečující znečištění 
komunikací převáženým materiálem a zabezpečením před únikem ropných látek ze 
stavebních strojů. 

Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a 
používat předepsané ochranné pomůcky. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit 
staveniště před přístupem nepovolaných osob. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným 
závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní 
atesty. Dodavatel stavby doloží tyto materiály ke kolaudaci. 

 

l) Orientační lhůty výstavby 
 

V nejbližším možném termínu bude podána žádost o územní rozhodnutí a stavební 
povolení a bude vybrán zhotovitel stavby. Navazující realizace stavby bude ovlivněna 
postupem investorského zabezpečení stavby a rozhodnutím, zda se stavba bude realizovat již 
nyní.   

Orientační výpis normohodin pro jednotlivé stavební objekty je popsán v tabulce 2.   
 
Tab. 2. Tabulka orientační časové náročnosti na jednotlivé SO 

Stavební objekt normohodiny Pracovních dní 
(2osoby/8 hod/den) 

SO 01 640 20 

SO 02 320 10 

celkem 960 30 (4 týdny) 

 
 


