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                                      Příloha č.2 – VZMR „Město Český Brod - bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice                      

                                                                                                                                                          v Českém  Brodě“  – Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: ..............................

číslo smlouvy zhotovitele:.............................

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

II. Smluvní strany

Objednatel:
Město Český Brod
sídlo objednatele:
náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
zastoupené: 
starostou města Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních
odborem rozvoje, Ing. Evou Heribanovou - ve věcech technických, tel:: 321 612 152, 603 911 166, e-mail: heribanova@cesbrod.cz
IČO: 

00235334
DIČ:
CZ00235334
bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 
3955900339/0800 
dále jen „Objednatel“ 

a

Zhotovitel :
………….
sídlo zhotovitele:
………….

Zastoupen:
……………….ve věcech smluvních

……………….ve věcech technických

IČO: 
……….

DIČ:
…………
bankovní spojení:
………

společnost zapsaná: 
………………….
dále jen „Zhotovitel“
Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo.

Preambule

1. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednateli jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Město Český Brod – bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.
2. Tato smlouva je uzavřena dle § 1764, 1765, 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: „Město Český Brod - bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě“ na pozemku p. č. 1623, k. ú. Český Brod.
2. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravách pavilonu F v areálu nemocnice v Českém Brodě - vstupní části, zádveří, dispoziční úpravy. Ve vstupní části budou vybudovány rampy z obou stran pro přístup osob s omezenou schopností pohybu. Úpravy ve vstupní hale spočívají ve vybourání stávajících povrchů, střešní konstrukce a zvýšení výškové úrovně na úroveň chodby ambulancí, nových úpravách povrchů, podlah, nových malbách, úpravách stávající kotelny, ZTI a elektrorozvodů, vč. ústředního vytápění a vytvoření prostoru pro nové bezbariérové WC a místnosti pro kočárky. Celý prostor nové vstupní haly bude nově zastřešen a budou osazeny automatické dveře s elektrickým pohonem a ovládáním a další stavební práce. Součástí stavby jsou všechny práce, zkoušky a doklady potřebné pro řádnou realizaci a následné provozování a zkolaudování díla. 
3. Podrobný popis stavu a rozsahu požadovaných prací je dán projektovými dokumentacemi pro provádění stavby zpracované RAM projekt, s.r.o., Architektonická a projekční kancelář, Jugoslávských partyzánů 24, 160 00 Praha 6:
· Řešení vstupních veřejných prostor a chodeb v 1.NP pav. E a F v areálu nemocnice v Českém Brodě – rozšíření projektové dokumentace pro provedení stavby – DPS,
· a předpisy, upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.
4. Součástí předmětu díla je dále také (a to na náklady zhotovitele):

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v papírové podobě. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby bude objednateli dodána také 1x v elektronické podobě, a to na CD ROM v editovatelných formátech pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
b) geometrický plán dokončeného díla pro zápis na katastr nemovitostí,
c) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla, jako např. výrobní dokumentace,
d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, vč. jeho hlídání v souladu s  potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
e) likvidaci, odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů včetně vedení průběžné evidence odpadů,

f) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
g) zajištění veškerých atestů, prohlášení o shodě, revizních zpráv, zkušebních protokolů, rozborů, zkoušek a dokladů dle zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
h) zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci,
i) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku ve všech prostorech pavilonu F a okolí,

k) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

l) provedení fotodokumentace průběhu stavby vč. zařízení staveniště,
m) zajištění dokladů umožňujících provozování dokončených funkčních jednotek díla již v průběhu realizace stavby (nová výtahová plošina),
n) provedení všech blíže nespecifikovaných prací, které jsou však nezbytné k řádnému provedení, kolaudaci a následnému provozování díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl, nebo mohl vědět,
o) zajištění kolaudačního souhlasu celého díla.
5. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky: „Město Český Brod – bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě“ poddodavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený poddodavatel. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
6. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, prozkoumal místní podmínky na staveništi a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. II. a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a v termínech stanovených dle čl. III.
8. Smluvený předmět díla musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy ČR, příslušnými státními technickými normami, obecně technickými podmínkami pro provádění, obecně technickými podmínkami pro provádění pro pohyb osob se sníženou, nebo úplnou schopností pohybu a zraku platnými v České republice v době provádění díla a dle předložených podkladů. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

IV. Doba a místo plnění
9. Plnění díla může být zahájeno okamžitě po podpisu smlouvy.  
10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené maximální lhůtě do 5měsíců, nejpozději do 30.11.2021, vč. kolaudačního souhlasu, viz. příloha č.2 k SoD Harmonogram prací.

11. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. Provedení díla v kratším termínu nemá žádný vliv na cenu díla a zhotoviteli nenáleží žádný příplatek ani zvláštní odměna.

12. Místem plnění je pozemek st. 1623, parc.č.199/69 k. ú. Český Brod, v areálu nemocnice při ulici Žižkova. Realizace díla bude v dílčích etapách, přičemž zhotovitel je povinen realizovat jednotlivé dílčí částí díla tak, aby co nejméně ohrozil, či omezil provoz zdravotnických a dalších zařízení umístěných v budově pavilonu F. 
13. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla.

V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
V. Cena za dílo

14. Cena za zhotovení předmětu dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.
15. Cena za zhotovení díla činí celkem ……………. bez DPH, která bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.
Konečná cena díla včetně DPH činí………………………………..…Kč. 

16. Případné vícepráce a méněpráce a jejich cena musejí být odsouhlaseny objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě. Požadavky na případné vícepráce je zhotovitel povinen uvést ve stavebním deníku a upozornit na ně při kontrolním dni. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
17. Cenu díla bude možné měnit pouze:
· nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),

· přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Dále také přičtením nákladů víceprací, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Totéž platí pro zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. geologické údaje). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle Sborníku stavební prací URS, popř. RTS a. s. pro I. pololetí, rok 2021 ve výši 100% těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší,
· změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

18. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
VI. Platební podmínky

19. Zálohy na platby nejsou sjednány. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
20. Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla budou dílčí faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele,

b) předmět smlouvy, „Město Český Brod - bezbariérové úpravy pavilonu F v areálu nemocnice v Českém Brodě".

c) Registrační číslo dotace: ID 135DO73002101
d) přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol, potvrzený osobou provádějící technický dozor stavebníka
e) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XI odst. 1 a 3 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XI této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
21. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

22. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisů provedených prací a dodávek až do výše 80% ceny díla vč. DPH. Před protokolárním předáním a převzetím díla není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu převyšující 80% nabídkové ceny.
23. Částka 20% z ceny díla bude použita jako zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného. Po předání celého dokončeného díla bez vad a nedodělků bude vystavena faktura na 20% ceny díla a to do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Přílohou závěrečné faktury bude vyúčtování, které doloží rekapitulací a odsouhlaseným rozpočtem.
24. Faktury budou mít splatnost 30 dní ode dne vystavení, doručené objednateli na adresu: Město Český Brod, náměstí Husovo č. p. 70, 282 01 Český Brod, nebo elektronicky na adresu epodatelna @cesbrod.cz nejpozději do 5ti dnů od vystavení.
25. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

26. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

27. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
VII. Podmínky a způsob provedení díla

28. Zhotovitel je povinen při provádění díla

a) dodržovat požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
29. Průběh stavby nesmí ohrozit zdravotnický provoz v pavilonu F a v sousedním pavilonu E.
30. Hlavní vstup do objektu Pavilonu F bude úplně uzavřen v případě technologických procesů stavebních prací nejdéle přes víkend, nikoli v pracovních dnech.
31. Bourací práce pro změny dispozic budou probíhat přes víkend, popř. přes víkendy a to pouze po předchozím oznámení a odsouhlasení objednatelem.
32. Prostor hlavní chodby k zdravotnickým ambulancím bude přepažen příčkou proti zamezení prachu a hluku do ostatních prostor. Přepažení bude provedeno s osazením otvíravých dveří do ocelových zárubní, případně bude dohodnutý na předání staveniště jiný způsob zamezení vniknutí prachu a hluku s možností vstupu do ostatních prostor.
33. Veškeré podlahové krytiny, dveře, osvětlení, informační systém, EZS apod. budou zakryty a chráněny při všech stavebních pracích. V případě poškození, budou opraveny na náklady zhotovitele.
34. V případě odstávky na elektrické síti je pro zdravotnická zařízení sídlící v pavilonu E a F nutné zajistit náhradní zdroj elektrické sítě s výkonem min. 5kW a to 24hodin, 7 dní v týdnu a nelze v žádném případě přerušit z důvodu provozu nájemců a uchovávání vakcín covid-19 přívod el. energie. Veškeré případné uzavírky el. sítě a telefonní sítě nutné oznámit předem min. 5 pracovních dní správci budovy, provozovatelům a nájemcům.
35. Při uzávěře vody části města Český Brod je nezbytné spolupracovat s provozovatelem vodovodů ve městě Český Brod – 1. SčV, a.s.. Veškeré případné uzavírky vody, kanalizace, nutné oznámit předem min. 5 pracovních dní správci budovy, provozovatelům a nájemcům.
36. Během realizace stavby je nutné umožnit vstup do Pavilonu F a to 24hodin, 7 dní v týdnu. Veškeré případné uzávěry vstupů, nutné technologické přestávky pro „mokré“ procesy je nutné oznámit předem provozovatelům a nájemcům a je nutné s nimi dohodnout náhradní řešení.
37. Výše uvedené body zohlední zhotovitel v harmonogramu prací.
38. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zařízení staveniště, napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje zhotovitel sám a na vlastní náklady. 

39. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektových dokumentací stavby.
40. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla.

41. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a která stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
42. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
43. Zhotovitel je povinen do 8 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
44. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) předáno objednateli, a je vydán kolaudační souhlas na celé dílo.
45. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.
46. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením stavebních prací upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá před zahájení stavebních prací. Na pozdější nebude brán zřetel a nebudou důvodem dopadu na cenu díla.
47. Při realizaci stavby budou probíhat pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců objednatele a zhotovitele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

48. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. V rámci díla bude dodáváno zboží v  I. jakosti a veškeré prohlášení o shodě, technické listy apod. v českém jazyce.
49. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
50. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy.

51. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro stavební práce dle projektové dokumentace.

52. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, podání informací o fyzických osobách které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby, povinnost aktualizací všech informací v případě změn, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
53. Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
54. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
VIII.  Předání a převzetí díla

55. Podkladem k předání díla a konečné fakturaci bude podepsaný Soupis provedených prací a dodávek a Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby pověřeným zástupcem objednatele Ing. Evou Heribanovou a TDS. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za zhotovené dílo a za pořádek a bezpečnost na staveništi až do jeho předání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol.
Požadované doklady k přejímce dokončené stavby:

· geodetické zaměření díla v papírové podobě (3 paré) a elektronicky v editovatelných 


formátech; geometrický plán (4paré) a 1xelektronicky v edit. formátech,
· protokoly o shodě použitých materiálů, atesty a technické listy použitých výrobků  


a technologií v českém jazyce,
· originály stavebních deníků,
· doklady o nakládání s odpady – tzv. průběžná evidence odpadů,
· fotodokumentace z realizace akce (průběžná a ucelená fotodokumentace na nosiči CD 


nebo DVD),
· dokumentace skutečného provedení stavby 3x v tištěné podobě a 1xelektronické podobě 


v editovatelných formátech,
· kolaudační souhlas stavby.

56. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se počítá do lhůty plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

57. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu a užívání díla ani užívání dotčeného pozemku. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla spolu se závazkem zhotovitele a termínem k jejich odstranění do 5 dnů do převzetí díla objednatelem, pokud se nedohodnou strany při předání díla písmeně jinak.
58. Má-li část díla vady a nedodělky a nejde o vady a nedodělky podle čl. VII, odst. 3 je objednatel oprávněn odmítnout tuto část díla převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky a zhotovitel uvede své stanovisko k nim a termín k jejich odstranění. Po odstranění nedostatků zhotovitelem, které byly důvodem pro odmítnutí přijetí části díla objednatelem, je zhotovitel povinen objednatele opět vyzvat k převzetí díla v souladu s čl. VII. odst. 2.
59. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech vážních lístků za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
IX. Odpovědnost za vady, záruka
60. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.

61. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět této smlouvy v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá v záruční době.

Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční doba na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby je v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
62. Objednatel je povinen nejpozději při předání si dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen tyto vady a nedodělky odstranit v termínu stanoveném v tomto protokolu.

63. V záruční době se zhotovitel se zavazuje uplatněné reklamační vady odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od nahlášení.
64. Zhotovitel dále prohlašuje, že v době předání a převzetí nebude mít dílo právní vady. Náklady na odstranění vad a nedodělků, zahrnující zejména cenu vyměňovaných dílů, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě a montáži, náklady na dopravu a další náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem a jejich odstraněním, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel.

65. Objednatel je oprávněn případnou vadu díla odstranit, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstranil ve lhůtě podle čl. VII, odst. 3 a to na náklad zhotovitele.

66. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce min. 24 měsíců, přičemž záruční lhůta nesmí uplynout dříve, než záruka na celek dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

67. Součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli mezi jinými dokumentaci skutečného provedení, revize, kopie stavebních deníků, doklady o ekologickém nakládání s odpady, které je povinen zhotovitel dokládat, a to buď jejich originály, nebo fotokopie.
X. Nebezpečí škody a vlastnické právo díla

68. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem. 
69. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

70. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
71. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného a to po celou dobu  provedení stavby, a to pojistnou smlouvou č. …………….. uzavřenou s ………….pojišťovnou, se sídlem ………….………………….. Pojistná částka z tohoto pojištění činí ……………..,- Kč (minimálně 10 mil. Kč). Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel před podpisem Smlouvy o dílo objednateli. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
72. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu budování díla. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % z pojistného plnění.

XI. Zajištění záruky za jakost díla a škody
73. Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky o dílo uhradí zhotovitel na depozitní bankovní účet objednatele č 9302880227/0100 pod VS - IČO zhotovitele částku ve výši 200 000,- Kč jistotu za splnění povinností vyplývajících ze záruky díla. Tato částka bude zhotovitelem uhrazena na uvedený účet nejpozději do 3 pracovních dnů od předání díla zadavateli bez vad a nedodělků.  Záruka může být řešena formou bankovní záruky za záruční dobu. Originál bankovní záruky ve prospěch Města Český Brod zhotovitel předloží do 3 pracovních dnů od předání díla zadavateli bez vad a nedodělků.

74. Částka ve výši 200 000,- Kč bude uvolněna objednatelem zhotoviteli po uplynutí záruční doby díla za podmínky, že veškeré reklamované závady byly zhotovitelem odstraněny.
75. V opačném případě je objednatel oprávněn odečíst vynaložené náklady na odstranění reklamovaných závad a případné škody vzniklé z důvodu neplnění povinnosti zhotovitele během záruční doby.
76. Objednatel je dále oprávněn odečíst z jistoty částky odpovídající výši případné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která důvodně odpovídá náhradě vadného plnění 
77. Před uplatněním plnění z jistoty z některých nároků objednatele z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši tohoto nároku, který bude z jistoty odečten.
XII. Smluvní pokuty
78. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že jsou oprávněny požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení z částky, která nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti, celkově max. 5 % z celkové ceny.

79. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla, splnění termínu odstranění vad a nedodělků a splnění termínu odstranění reklamačních závad dle článků IV, VIII, XI a XII této smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.

80. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý opakovaný případ.

81. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady dle čl. IX, odst. 6. této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

82. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

83. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 18 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

84. Právo na náhradu škody způsobené nesplněním povinností, za něž se sjednává smluvní pokuta, není tímto článkem dotčeno. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.

XIII. Odstoupení od smlouvy

85. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. III odst. 1 této smlouvy,
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. IX odst. 4 této smlouvy před podpisem Smlouvy o dílo objednateli,
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. VII této smlouvy.
86. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh
d) neuhradí-li zhotovitel objednateli jistotu za záruku dle čl. X, odst. 1 této smlouvy v uvedeném termínu a výši.
87. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení se zahájením prací o více než 14 kalendářních dní nebo je v prodlení s předáním dokončeného díla déle než 14 kalendářních dní.

88. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.

89. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy.
90. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

XIV. Vyšší moc

91. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.

92. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

93. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny plnit své závazky z této smlouvy.
94. Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 1 měsíc, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Jestliže okolnost vyšší moci trvá dále než 2 měsíce, mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Dalším ujednáním, která podléhají režimu této smlouvy, se bez splnění písemné formy nepřihlíží a jakákoliv jiná než písemná změna této smlouvy se tímto ve smyslu ustanovení § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vylučuje. Veškeré změny, jež mají vliv na plnění závazků z této smlouvy (zejména změna obchodní firmy, sídla, statutárních orgánů oprávněných jménem společnosti jednat, odpovědných zástupců, přihlášení či odhlášení DPH, osoby odpovědné za převzetí díla, místa dodávky, bankovního spojení atd.), budou oznámeny druhé smluvní straně nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, a to písemným doporučeným dopisem.

2. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Pohledávky vzniklé na základě této smlouvy, nebo v souvislosti s ní nebudou postoupeny třetí straně bez předchozího písemného souhlasu účastníka. Tento bod je podmínkou splnění dotačního titulu.
95. Projekt je spolufinancován ze Ministerstva zdravotnictví ČR pod názvem: Město Český Brod - bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě“ – Id.č.  135DO73002101.

96. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
97. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy.
98. Položkový rozpočet ze dne…………..z nabídky zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
99. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod č. …..….. ze dne…………
100. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 SoD: Položkový rozpočet ze dne……………..
Příloha č.2 SoD: Harmonogram stavebních prací
V Českém Brodě dne ....................……….
V ………….dne ………………………

Objednatel: 
Zhotovitel: 
        ………………………                                
………………………..               
        Bc. Jakub Nekolný
        starosta města Český Brod
MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY
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