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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 2022XXXXX/OR
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany


Objednatel:
Město Český Brod


se sídlem:
náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

zastoupený: 
Bc. Jakubem Nekolným, starostou města


IČ:
00235334

DIČ:
CZ00235334


Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s.


číslo účtu:
9294930297/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Bc. Jakub Nekolný, starosta města


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ladislav Sajver, investiční technik
dále jen „objednatel“
a


Zhotovitel:



se sídlem:


zastoupený: 



IČ:



DIČ:



Bankovní spojení:



číslo účtu:



Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“
Níže uvedeného dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo.

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednateli jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „PD Liblice, oprava chodníků - ul. Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.
Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků v ulicích: Za Drahou, Školní, Bylanská a Přistoupimská. Chodníky jsou podél komunikace III/3301, III/3302 a III/3303 v Liblicích,  v úseku  od křižovatky ulic Cukrovarská a Za Drahou po křižovatku ulic Školní a Bylanská budou jednostranné po pravé straně ve směru jízdy a v ulici Bylanská budou na obou stranách, v ulici Lstibořská budou při jedné straně od Bylanské kolem MŠ po křižovatku s ulicí Nová, v ulici Přistoupimská budou při zástavbě po poslední RD na obou stranách. Délka úseku je cca cca 1,3 km. Jednostranný chodník v úseku cca 800m a oboustranný v úseku 450 m. 

Dokumentace bude řešit bezbariérovou trasu, vjezdy, autobusové zastávky, zelené pásy, odvodnění povrchových vod a nezbytnou úpravu veřejného osvětlení. Jedná se o cenovou a časovou nabídku na provedení projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti. Projektová dokumentace bude použita i jako podklad pro žádosti o dotace na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla „PD Liblice, oprava chodníků - ul. Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská“.
1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v článku III., a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.4. Dílo zahrnuje:

· Geodetické zaměření stávajícího stavu včetně všech inženýrských sítí a přípojek.

· Projektovou dokumentaci pro stavební povolení, včetně projednání s vlastníky a provozovateli pozemků, komunikací a sítí, orgány stání správy, správci inženýrských sítí a vlastníky sousedních nemovitostí a zajištění pravomocného stavebního povolení.

· Projektovou dokumentaci pro provedení stavby s odpovídajícím výkazem výměr, položkovým rozpočtem, vytyčovacím výkresem a zapracováním všech požadavků dotčených osob a organizací. 
Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována po 3 etapách tak, aby úsek v každé etapě byl souvislý.
I. etapa Za Drahou
v ulici Za Drahou (jednostranné po jihozápadní straně) od viaduktu v ulici Za Drahou u čp. 26 po most přes Šemberu v ulici Za Drahou,

II. etapa Školní
v ulici Školní (jednostranné chodníky po jižní a západní straně) od mostu přes Šemberu po křižovatku s ulicí Bylanská, Lstibořská, Ve Staré vsi,
III. etapa Bylanská
v ulici Bylanská (chodníky po obou stranách), Lstibořská (jednostranný chodník od Bylanské po Novou) a Přistoupimská Jenostranný po straně s domy) od křižovatky s ulicemi Školní, Lstibořská, Ve Staré vsi, po poslední čp. 108 v ulici Přistoupimská a po nemovitost na poz. parc.č. 166/2. 
Stavba bude rozdělena na tyto základní stavební objekty:

SO 01 Chodníky v ulici Za Drahou, Školní, Bylanská, Lstibořská, Přistoupimská

SO 02 Přechody pro chodce v ulicích Školní, Bylanská

SO 03 Odvodnění chodníků v ulici Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská

SO 04 Obousměrné autobusové zastávky v ulici Školní, Bylanská (přechody, napojení nebo doplnění části chodníku)

SO 05 Odvodnění části komunikace v ulici Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská

SO 06 Zeleň v ulici Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská

SO 07 Mobiliář v ulici Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská

SO 08 Veřejné osvětlení (úprava a doplnění VO)

SO 09 Stavební úpravy komunikací pro zvýšení bezpečnosti

Stavební objekty mohou být doplněny nebo upraveny dle obvyklého členění.
V dokumentaci pro provádění stavby bude zpracované a příslušnými orgány odsouhlasené DIO (dopravně inženýrské opatření) zvlášť pro jednotlivé etapy stavby. Výkaz výměr a položkový rozpočet bude zpracován po objektech a etapách výstavby a každá etapa bude rozdělena na uznatelné a neuznatelné náklady v souladu s pravidly SFDI.

· Autorský dozor při realizaci stavby v době realizace stavby dle zhotovené a předané projektové dokumentace. Autorský dozor bude prováděn na výzvu objednatele. Pokud si objednatel autorský dozor nevyžádá nejdéle do 5 let od podpisu smlouvy o dílo, mají obě strany dle smlouvy právo od této části zakázky odstoupit.

· Účast na konzultaci při projednání projektové dokumentace na SFDI, předpokladem jsou 2 návštěvy v rozsahu 3 hodin. Předpokládané termíny konzultací na SFDI jsou 1. schůzka ve fázi před podáním žádosti o stavební povolení, 2. schůzka před dokončením dokumentace pro provádění stavby.
· Účast na veřejném projednání záměru s občany, předpokládají se maximálně 2 jednání v rozsahu 3 hodin. Termín veřejného projednání se předpokládá po dokončení dokumentace pro provedení stavby.
1.5. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky: „PD Liblice, oprava chodníků - ul. Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská“ pododavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený poddodavatel.
1.6. Zhotovitel je povinnen minimálně 1x za měsíc konzultovat s objednatelem postup prací v sídle zadavatele. Před dokončením FSP a DPS bude PD zaslána objednateli ke kontrole. Kontrola projektové dokumentace proběhne nejpozději do 14 dní od předání PD objednateli. V případě, že kontrola zjistí nedostatky PD, bude projektová dokumentace vrácena k dopracování. Lhůta jedenkrát 14 dnů kontroly díla objednatelem se nezapočítává do termínu plnění díla.
1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek II. Způsob a doba zhotovení díla

2.1. Předpokládaný termín zahájení prací je ihned po nabytí účinnosti smlouvy
2.2. Dílo bude odevzdáno takto:

· DSP bude předána 6x v listinné podobě a 1x elektronicky na CD v PDF a v editovatelném formátu DWG. 
· DPS každé ze 3 etap bude předána 6x v listinné podobě a 1x elektronicky na CD v PDF a v editovatelném formátu DWG.

· Stanoviska DOSS, správců inženýrských sítí a vlastníků pozemků budou součástí projektové dokumentace v papírové i elektronické verzi. 
· Stavební povolení bude předáno v jednom originálním vyhotovení s vyznačením nabytí právní moci stavebním úřadem. 

· Soupisy prací a dodávek, výkazy výměr a položkové rozpočty budou předány v trojím vyhotovení v papírové podobě, orazítkované autorizovanou osobou a v jednom vyhotovení a na CD, v editovatelném formátu xls, který lze použít pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele, a to uzamčené a odemčené verzi pro objednatele a vše po jednotlivých etapách.

2.3. Zhotovitel dokončí projektovou dokumentaci pro stavební povolení, včetně projednání s vlastníky a provozovateli pozemků, komunikací a sítí, orgány stání správy, správci inženýrských sítí a vlastníky sousedních nemovitostí včetně podání žádosti o stavební povolení na místně příslušný speciální stavební úřad nejdéle do …………… týdnů od účinnosti smlouvy nejdéle však do 30 týdnů od data účinnosti této smlouvy.

2.4. Zhotovitel dokončí projektovou dokumentaci pro provedení stavby s odpovídajícím výkazem výměr, položkovým rozpočtem, vytyčovacím výkresem a zapracováním všech požadavků dotčených osob a organizací včetně projektových dokumentací na jednotlivé etapy dle požadavků uvedených v článku I. do 8 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. 
2.5. Autorský dozor bude prováděn na výzvu objednatele. Pokud si objednatel autorský dozor nevyžádá nejdéle do 5 let od podpisu smlouvy o dílo mají obě strany dle smlouvy právo od této části zakázky odstoupit.
2.6. Zhotovitel může díl odevzdat před stanoveným termínem.
Článek III. Cena za dílo

3.1.
Cena za dílo dle článku I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v celkové výši ……………………….. Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je součástí nabídky ze dne zhotovitele ze dne ……….. v rámci veřejné zakázky „PD Liblice, oprava chodníků - ul. Za Drahou, Školní, Bylanská, Přistoupimská“.

K této ceně díla bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, DPH ve výši …………………….. Kč.


Cena za dílo včetně DPH činí …………………………. Kč.

3.2nd Cena je stanovena oceněním jednotlivých částí díla dle čl. I takto:

a) projektová dokumentace pro stavební povolení …………………………..……Kč bez DPH, cena včetně 21% DPH činí ……………………..Kč
b) projektová dokumentace pro provádění stavby …………………………..……Kč bez DPH, cena včetně 21% DPH činí ……………………..Kč
c) autorský dozor při realizaci stavby stavby …………………………..……Kč bez DPH, cena včetně 21% DPH činí ……………………..Kč 
3.3rd Pokud zhotovitel poskytne služby nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto za dar objednateli.
3.4th Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

Článek IV. Platební podmínky

4.1. Realizované služby budou objednateli hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.

4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání objednatelem odsouhlasené dílčí části díla uvedené v čl. II objednateli.

4.4. Úhrada díla bude probíhat po dokončení jednotlivých dílčích prací dle odstavce 3.2. Úhrada podle části 3.2. a) bude probíhat tak, že 80 % z této dílčí ceny bude uhrazeno po podání žádosti o stavební povolení a zbývajících 20 % po nabytí právní moci stavebního povolení.
4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže zhotovitel neplní termíny uvedené v článku II nebo jestliže zhotovitel neodstranil zjištěné vady dosavadního plnění předmětu díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele

5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Bc. Jakub Nekolný, starosta města.
5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou za město Český Brod: Ladislav Sajver, investiční referent, tel: 732 735 291, e-mail: sajver@cesbrod.cz a Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, tel: 321 612 158, e-mail: dockalova@cesbrod.cz.
5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.
Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele

6.1st Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou:
6.2nd Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou:
Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.

7.3. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

7.4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel zhotoviteli.

7.5. Zhotovitel projektovou dokumentaci zpracuje dle požadavků objednatele a provozovatele a v souladu se závěry jednání, která budou uskutečněna v průběhu provádění díla minimálně jedenkrát za měsíc. O výsledcích těchto jednání bude vždy sepsán protokol, který bude stvrzen podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických, uvedených v čl. V, odst. 5.2.

Článek VIII. Splnění a předání díla

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle článku I. a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami.
8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

8.3. Zhotovitelem provedené dílo podle článku I. bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).
8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem.

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Článek IX. Záruka za jakost díla,
9.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

9.2. Objednatel uplatní vůči zhotoviteli vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

9.3. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.

9.4. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě 15 dnů, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

10.1st Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. II. a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2nd Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo prohlášení konkursu vůči zhotoviteli.

10.3rd Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy.

10.4th Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty k dodatečnému plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.5th Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklých porušením smlouvy, řešením sporů mezi smluvními stranami, nároky na smluvní pokuty a jinými nároky, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1st V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla stanoveném v článku II., nebo nedodrží lhůtu pro odstranění vad podle bodu 9.4., má objednatel právo nárokovat po objednateli smluvní pokutu, jejíž výše činí 1 % z celkové částky díla bez DPH za každý den prodlení. V případě rozhodnutí o uplatnění nároku na smluvní pokutu vystaví objednatel zhotoviteli fakturu v příslušné výši.

11.2nd Smluvní pokutu uvedenou v bodě 11.1. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

11.3rd Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, má zhotovitel právo požadovat po objednateli úhradu úrok z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky bez DPH denně. V případě rozhodnutí o uplatnění nároku na úrok z prodlení, vystaví zhotovitel objednateli fakturu v příslušné výši.

11.4th Předchozí ustanovení neplatí v případě, že prodloužení lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku vyšší moci.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
12.2. Podpisem této smlouvy se zhotovitel stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.

12.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.

12.4. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.
12.5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
12.6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávěnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného připojují své podpisy, resp. podpisy svých statutárních zástupců.

12.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, kdy tato je opatřena uznávanými elektronickými podpisy obou stran (variantně v analogové formě ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden originál).
12.9. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníke.

12.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Brod č. …………. ze dne …………...
V Českém Brodě
V 

Objednatel

Zhotovitel:

Bc. Jakub Nekolný


starosta města Český Brod
statutární orgán/zástupce/…
Doložka dle § 41


potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost


tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona


č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších


předpisů, jsou splněny.





Usnesení RM č. 		Datum 


Datum 			Podpis VO 
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