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Dodatečná informace č. 1 

 
Veřejná zakázka: Projektová dokumentace - oprava a zateplení stávající střechy, 

vzduchotechnika, bezbariérové řešení budovy čp. 70 Český Brod 
Druh veřejné zakázky: služby 
Zadávací řízení: zakázka malého rozsahu 
Zadavatel: město Český Brod 
Sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod 
zastoupené Ing. Jakubem Nekolným, starostou města 
IČ / DIČ: 00235334 / CZ00235334 

 

 

Z důvodu vypořádání zaslaných dotazů a na základě žádosti uchazeče vydává zadavatel tuto 
dodatečnou informaci č. 1. 

 

Dotaz č. 1: 

V rámci provádění PD zateplení střechy budovy čp. 70 není specifikováno jaký způsob 
vzduchotechnického odvětrání je zadavatelem zamýšlen - může popsat, které úpravy 
vzduchotechniky zadavatel zamýšlí? 

Dotaz č. 2: 

Zda s úpravou vzduchotechniky se počítá s rekuperací objektu? 

 

Odpověď na dotaz č. 1 a 2: 

Zadavatel nestanovil způsob odvětrávání ani požadavek na rekuperaci objektu. Předmětem 
zakázky je výměna zastřešení budovy čp. 70 včetně konstrukcí a zadavatel očekává od 
zpracovatele PD návrh na možné snížení energetické náročnosti budovy s ohledem na poměr 
pořizovací cena vs. návratnost investice. Navržené možnosti budou v rámci zpracování PD 
konzultovány se zadavatelem a následně bude vybráno finální řešení. 

 

Dotaz č. 3 

Dobrý den, žádám o prodloužení termínu „Vyhotovení projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení, zapracováním všech požadavků dotčených osob a organizací 
a podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení u místně příslušného stavebního 
úřadu“ na dvanáct měsíců. Pro návrh opravy střechy je nutné provést stavebně technický a 
mykologický průzkum, statický návrh opravy a dořešit stavebně včetně PBŘ, PENB atd. 
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Rámcový návrh výtahu bude schvalovat město a NPÚ. Umístění výtahu bude předcházet 
geotechnický průzkum založení a vzhledem k informaci, že v nejoptimálnějším místě byl 
bývalý pivovar a měl dvě podzemní podlaží, nebude toto zcela triviální, je možné že to nebude 
možné. Pak máme připraveny další varianty umístění vnějšího i vnitřního výtahu, které jsme 
již museli předjednat s architektem, statikem a NPÚ. Vše toto bude velmi časově náročné, 
včetně návrhu, výpočtu a schvalování finální varianty výtahu městem, NPÚ, atd., včetně 
schválení umístění venkovních jednotek vzduchotechniky, atd. Bude nutné v tomto čase 
zajistit ke schválení projektové dokumentace i vyjádření dalších dotčených orgánů. 

 

Dotaz č. 4 

Dále žádám o prodloužení termínu „Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a 
pro provádění stavby s podrobnou specifikací všech zařízení a materiálů, s odpovídajícím 
výkazem výměr, položkovým rozpočtem, vytyčovacím výkresem“ na čtyři měsíce. 
Dokumentace se bude skládat ze dvanácti částí a ty je potřeba zpracovat, sladit a 
koordinovat. 

 

Odpověď na dotaz č. 3 a č. 4  

Zadavatel tímto mění lhůty stanovené v příloze zadávací dokumentace č. 3 - Návrh smlouvy o 
dílo takto: 

„Zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, 
zapracováním všech požadavků dotčených osob a organizací a podání žádosti o územní 
rozhodnutí a stavební povolení u místně příslušného stavebního úřadu“ nejpozději do 12 
měsíců od data účinnosti smlouvy o dílo  

a dále v části „Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby 
s podrobnou specifikací všech zařízení a materiálů, s odpovídajícím výkazem výměr, 
položkovým rozpočtem, vytyčovacím výkresem“ nejpozději do 4 měsíců od data nabytí 
účinnosti územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
 

Uvedené změny termínů byly současně zapracovány do aktualizovaného návrhu smlouvy o 
dílo. 

 

 

Mgr. Hana Dočkalová 
vedoucí odboru rozvoje 
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