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SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele …
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícíchzákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění k akci

„Stezky pro terénní cyklistiku“

Smluvní strany
Objednatel:	Město Český Brod
	se sídlem:	Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
	zastoupený: 	Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
	IČO:	00235334
	DIČ:	CZ00235334
	Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
	číslo účtu:	9294910237/0100
	Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Bc. Jakub Nekolný, starosta města
	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	.............................., investiční technik

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	
	se sídlem:	
	zastoupený: 	
	IČO:	
	DIČ:	
	Bankovní spojení:	
	číslo účtu:	
	Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	
	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	

dále jen „zhotovitel“

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Stezky pro terénní cyklistiku“ 
Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě. 
I. Předmět smlouvy
1.1st Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo Stezky pro terénní cyklistiku a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.
1.2nd Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Stezky pro terénní cyklistiku“, včetně všech změn a dodatečných informací, tedy zejména v souladu s dokumentací stavby vypracovanou společností Jan Rejl, Lhotecká 567, Trutnov 541 01, IČO: 05353726, vypracovanou 10.3.2019. 
1.3rd Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.
1.4th Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.
1.5th Součástí díla je také (a to na náklady zhotovitele):
· zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
· vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami zhotovitele,
· zajištění vytýčení obvodu staveniště,
· zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi
· provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
· předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“);
· návrh provozních řádů
· zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích
· udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
· zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
· provedení fotodokumentace průběhu stavby vč. zařízení staveniště. 
· digitální podklady provedeného díla (GPS polohu trasy) pro vklad so Gisu
1.6th Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN
1.7th Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy
1.8th Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
1.9th Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele prostřednictvím dotací z Programu rozvoje venkova na období 2014 -2020. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů ČR.
1.10th Tato smlouva je uzavírána s podmínkou, že objednatel uzavře Dohodu o poskytnutí dotačních  prostředků  z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Pro případ, že objednatel dotační prostředky nezíská v termínu do 31.12.2019, tato smlouva zaniká.

II. Doba a místo plnění
2.1st Plnění bude zahájeno pouze na výzvu objednatele k převzetí staveniště a zahájení realizace díla. Zadavatel na realizaci akce požadal o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Pro případ, že objednatel příslib dotačníích prostředků nezíská v termínu do 31.12.2019, výzva k předání staveniště a zahájení prací nebude vybranému zhotoviteli zaslána. 
2.2nd Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „I. Předmět smlouvy“ ve stanovené lhůtě 7 měsíců od doručení výzvy k zahájení prací. Dílo může bát dokončeno a předáno před datem posledního dne stanovené lhůty. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště. 
2.3rd [bookmark: _GoBack]Plnění díla od 1. 1. 2020 do 31.8.2020. Nejzazším termínem pro dokončení díla do 31. 8. 2020.
2.4th Místem plnění jsou pozemky k.ú. Tuchoraz p.č. 341, p.č. 333/1, p.č. 339 a p.č. 352/2, vše lesní pozemky v majetku Města Český Brod

III. Cena za provedení díla
3.1st Cena za provedení díla se sjednává ve výši:
· Cena bez DPH:	……………………. Kč
· DPH:	……………………. Kč
· Cena vč. DPH:	……………………. Kč
3.2nd Cena za jednotlivé části díla
· Část 1 cena bez DPH…………………cena včetně DPH………..………………
· Část 2 cena bez DPH…………………cena včetně DPH………..………………
· Část 3 cena bez DPH…………………cena včetně DPH………..………………
· Část 4 cena bez DPH…………………cena včetně DPH………..………………
3.3rd Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3.4th Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek
3.5th Na případných změnách ceny za provedení díla v důsledku změny rozsahu díla (méněprace nebo vícepráce) se smluvní strany zavazují dohodnout formou písemného dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu..
3.6th Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
3.7th Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.
3.8th Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

IV. Platební podmínky
4.1st Objednatel nebude poskytovat zálohy.
4.2nd V.1. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur. Dílčí daňové doklady – faktury budou vystavovány zhotovitelem měsíčně se zdanitelným plněním k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci. Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol ke dni zdanitelného plnění, obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 
4.3rd Faktura bude obsahovat:
· číslo smlouvy objednatele,
· předmět smlouvy, tj. text „Stezky pro terénní cyklistiku“
· číslo projektu, 19/002/19210/120/128/000753..
· označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
· lhůtu splatnosti faktury,
· označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
· přílohou každé faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený odpovědným zástupcem objednatele
· přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.
4.4th  Splatnost daňových dokladů - faktur je stanovena 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
4.5th Veškeré platby objednatele ke zhotoviteli budou prováděny v Kč.

V. Staveniště
5.1st Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté soukromých práv třetích osob do 10 dnů zaslání výzvy k zahájení prací a převzetí staveniště. 
5.2nd Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou. 
5.3rd Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy.

VI. Provádění díla
6.1st Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek.
6.2nd Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
6.3rd Zhotovitel je povinen použít k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.
6.4th Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. 
6.5th Vedení trasy a jednotlivých úseků bude před zahájením prací vždy schváleno technickým dozorem stavebníka (dále též jen „TDS“), bez tohoto souhlasu není možné práce zahájit a realizovat. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající TDS a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDS. Zhotovitel prohlašuje, že TDS není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDS.
6.6th TDS je oprávněn k nařízení přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.
6.7th Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku/prostým e-mailem. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. 
6.8th V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
6.9th Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.
6.10th Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
6.11st Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
6.12nd Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
6.13rd Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6.14th Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. …………….. uzavřenou s …………. pojišťovnou, se sídlem ………….………………….. Pojistná částka z tohoto pojištění činí ……………..,- Kč.

VII. Předání a převzetí díla nebo jeho části
7.1st Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDs za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy. 
7.2nd Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.
7.3rd Objednatel, prostřednictvím svého TDS, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání díla. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.
7.4th Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

VIII. Záruka za jakost díla, vady díla
8.1st Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.
8.2nd Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad. 
8.3rd Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. 
8.4th Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.
8.5th Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.
8.6th V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

IX. Smluvní pokuty
9.1st V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
9.2nd V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve stanovené lhůtě je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a nedodělek za každý i započatý den prodlení.
9.3rd Pro případ prodlení se zaplacením jednotlivé faktury (dílčí nebo konečné) sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
9.4th Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

X. Pojištění zhotovitele
Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné veřejné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 3 miliony Kč. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v zadávací dokumentaci.

XI. Doručování
Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, doručení e-mailem anebo mohou být doručeny prostřednictvím poštovních služeb. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování.

XII. Závěrečná ujednání
12.1st Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění platné smlouvy v registru smluv  dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel. 
12.2nd Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
12.3rd Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato ujednání budou řešena číslovanými dodatky k této smlouvě, nepostačí pouze oboustranně podepsaný zápis. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran
12.4th Projekt „Stezky pro terénní cyklistiku“ je spolufinancován ze Státního Zemědělského intervenčního fondu, Programu rozvoje venkova. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout jim při provádění kontroly součinnost a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.. 
12.5th Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté objednavatelem v souvislosti s plněním této smlouvy, bude zpracovávat pouze v zákonném rozsahu a přijme veškerá opatření k tomu, aby dodržel požadavky obecného nařízení (GDPR) tedy, že je neposkytne někomu dalšímu, zabrání jejich neoprávněnému zpracování, ztrátě nebo výmazu. 
12.6th Smlouva o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.





	V Českém Brod dne: …………………….	V Českém Brodě dne: …………………….


	…………………….	…………………….
	Město Český Brod	<obchodní firma zhotovitele>
	Bc.Jakub Nekolný, starosta města	<jméno a příjmení jednající osoby s uvedením funkce>
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