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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:	Město Český Brod
	se sídlem:	Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
	zastoupené: 	Mgr. Tomášem Klineckým starostou města
	IČO:	00235334
	DIČ:	CZ00235334
	bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
	číslo účtu:	9294910237/0100
	osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Tomáš Klinecký, starosta města
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Oto Zieczowski, investiční referent
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	
	se sídlem:	
	zastoupený: 	
	IČO:	
	DIČ:	
	bankovní spojení:	
	číslo účtu:	
	osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 	
	osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 	
dále jen „zhotovitel“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo.



Preambule
[bookmark: _Hlk179296311]Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Liblice – dětské skupiny“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky, jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě. 

Předmět smlouvy
1.1. Předmětem veřejné zakázky jsou následující projekční, inženýrské a stavební práce na vybudování novostavby „Liblice – dětské skupiny“ na pozemcích p.č. 610/2, 610/1, 609, 2 v k.ú. Liblice u Českého Brodu. 
1.2. Předmětem plnění je:
A) Zhotovení dokumentace pro povolení stavby; dokumentace bude obsahovat zákonné náležitosti a položkový rozpočet stavebních prací dle požadavků objednatele.
B) Výkon investorské a inženýrské činnosti včetně vydání pravomocného povolení; předmětem této části zakázky bude jednání s dotčenými orgány a správci sítí, zajištění stanovisek a souhlasů dotčených orgánů státní správy, příprava a vyhotovení žádosti o povolení záměru, zastoupení v řízení před stavebním úřadem. Inženýrská činnost bude probíhat v součinnosti s městem Český Brod tak, aby bylo možno proces zvládnout v co nejkratším možném termínu. Součástí inženýrské činnosti bude dále zpracování autorizovaného plánu BOZP.
C) Zhotovení dokumentace pro provedení stavby; dokumentace bude obsahovat zákonné náležitosti a podrobný položkový rozpočet stavebních prací včetně výkazu výměr.
D) Provedení stavebních prácí - Předmětem plnění této části veřejné zakázky je realizace první etapy stavby budovy podle dokumentace specifikované v bodě C), tedy vybudování 4 dětských heren včetně zázemí, které budou realizovány ve smyslu studie „Mateřská škola Liblice, Český Brod“ a „Technické specifikace“ zpracované Ing. arch. Radkem Janošíkem v srpnu 2024. Realizace stavebních prací proběhne pouze v případě získání dotace.
1.3. Projektové dokumentace popsané v odstavci A) a C) budou provedeny dle náležitostí vyhlášky č.227/2024 Sb o dokumentaci staveb a budou zpracovány v souladu s architektonickou studií „Mateřská škola Liblice, Český Brod“ a „Technické specifikace“ zpracované Ing. arch. Radkem Janošíkem v srpnu 2024, s požadavky investora a platnými předpisy a budou zahrnovat nejméně tyto celky:
· SO 01 – Budova dětských skupin 1. etapa
· SO 02 – Budova dětských skupin 2. etapa
· SO 03 – Zpevněné komunikace a parkoviště
· SO 04 – Zahrada a ostatní plochy, sloužící dětským skupinám
1.4. Zhotovitel je povinen si zajistit sám na svůj náklad další potřebné podklady a to především:
· geodetická zaměření potřebného území,
· informace o inženýrských sítích od jejich správců a požadavků správců sítí a DOOS,
· informace z Katastru nemovitostí, katastrální mapy pro realizaci díla,
· informace od provozovatele vodovodní a kanalizační sítě města Č. Brod,
· požadavky na jednotlivé prováděné standardy,
· prohlídky místa plnění apod.
· informace z Povodí Labe
1.5. Součástí díla je i případná uzávěra přístupové komunikace v nutném rozsahu, včetně vyřízení provizorních DIO (dopravně inženýrských opatření), uzávěrů vody (s náhradním zásobováním obyvatel vodou), el. energie apod.
1.6. Ohledně projektové dokumentace požaduje zadavatel její zpracování a předání v 6 pare v papírové podobě, dále v elektronické podobě ve formátu *.dwg., *.doc(x)., *.xls(x). a *.pdf v editovatelném formátu. Položkový rozpočet stavebních prací bude ve formátu *.xls(x), který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, formátu *pdf a současně v listinné podobě.
1.7. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v rozsahu zadávací dokumentace objednatele včetně jejích příloh.
1.8. Součástí částí A), B) i C) veřejné zakázky je i výkon a zajištění všech činností, které nejsou v této zadávací dokumentaci výslovně vyjmenovány, avšak jsou pro zpracování projektové dokumentace v požadovaných stupních a vydání příslušného rozhodnutí či povolení nutné či obvyklé. Součástí předmětu zakázky jsou i veškeré schůzky, jednání a konzultace se zadavatelem a jeho zplnomocněnými zástupci v místě sídla zadavatele a na stavbě. Počet ani doba těchto jednání, schůzek a konzultací není omezen.
1.9. Dílo dle bodu D) dále zahrnuje:
a) geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací, včetně vytýčení stávajících zemních sítí zhotovitelem před zahájením prací; 
b) provedení veškerých průzkumů nezbytných pro realizaci stavby, které nejsou zajištěny ze strany zadavatele;
c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací stavby, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu stavby (díla); 
d) vedení a doložení výkazu produkce odpadů v průběhu realizace stavby. Výkaz produkce odpadu je dokument obsahující přehled odpadů vzniklých realizací díla s údaji v minimálním rozsahu: přehled množství odpadu dle katalogových čísel, způsob nakládání s odpadem. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem;
e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu; 
f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků; 
g) případné dopravní značení vč. jeho projednání; 
h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médii a energii během provádění stavby; 
i) zřízení, odstranění a případné ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky; 
j) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, pro kolaudační řízení, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správců sítí, včetně provedení zápisu vkladu do katastru nemovitostí; 
k) zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném zněni (dále jen „zákon o zeměměřičství“), a to ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální podobě; 
l) pasportizace všech dotčených míst a prostor před zahájením prací pro případ řešení vzájemných sporů (foto + příp. video); 
m) dodavatel (zhotovitel) bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá zadavateli (objednateli) na nosiči elektronických dat (CD/DVD/USB disk apod.) při předání stavby (díla); 
n) zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí, 
o) koordinační činnost na stavbě; 
p) provedení veškerých předepsaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli
q) spolupráce s oprávněnými osobami zadavatele ve věcech technických, s technickým dozorem stavebníka (investora) a dalšími oprávněnými osobami zadavatele; 
r) zajistit vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí; 
s) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
t) archivace smluv o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; dokladů o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
u) plnění zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (DNSH), jak jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace.
1.10. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení uvedené veřejné zakázky, pododavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený poddodavatel.
1.11. Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
1.12. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za provedení díla zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
1.13. Objednatel má v úmyslu žádat na realizaci díla „Liblice – dětské skupiny“ dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí z Národního plánu obnovy na Budování kapacit dětských skupin, výzva 31_24_150. Nejzazší termín dle dotačního titulu je do 31. 3. 2026. Objednatel si vyhrazuje právo realizovat část zakázky D) pouze v případě získání dotace. O vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zhotovitel písemně informován do 10 pracovních dnů od vydání pravomocného povolení stavby.

Článek II. Doba zhotovení díla
2.1. Zhotovitel předá předmět díla A) do 2 měsíců od uzavření této smlouvy a předmět díla C) do 2 měsíců od předání předmětu díla dle bodu A) na místně příslušný stavební úřad. Stavební práce dle bodu D) včetně zajištění kolaudace dokončí zhotovitel do 9 měsíců od převzetí staveniště. zahíjení prací. Nejzazší termín dle dotačního titulu je do 31. 3. 2026.
2.2. Zhotovitel je povinen předkládat projektovou dokumentaci dle bodu C) průběžně (zpravidla 1 měsíčně) zadavateli k posouzení a odsouhlasení. Zadavatel se k dokumentaci vyjádří ve lhůtě 5 pracovních dnů od předložení. Veškeré připomínky zadavatele je zhotovitel povinen zapracovat do projektové dokumentace. Takto upravenou dokumentaci opětovně předloží zhotovitel zadavateli.
2.3. Zhotovitel zahájí práce podle bodu D) do 15 dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Pokud by v době vydání pravomocného povolení stavby ještě nebyl znám výsledek dotačního řízení, stanoví zadavatel a zhotovitel další postup dohodou.
2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

Článek III. Cena za dílo
3.1.	Cena za dílo dle článku I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v celkové výši …………… Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a to jako cena nejvýše přípustná.  	K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, DPH ve výši -------------… Kč. Cena za dílo včetně DPH činí …-------------- Kč.
Součásti ceny díla jsou i veškeré náklady na zajištění bankovních záruk 
Cena za jednotlivé dílčí části činí:
A. Projektová dokumentace pro povolení stavby, včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocného povolení stavby a nákladů na ni:
Cena bez DPH: ……………..,- Kč cena vč. DPH……………….
B. Výkon investorské a inženýrské činnosti:
Cena bez DPH: ……………..,- Kč cena vč. DPH……………….
C. Projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace) s odpovídajícími soupisy prací a dodávek, výkazy výměr a položkovými rozpočty stavebních objektů:
Cena bez DPH: ……………..,- Kč cena vč. DPH……………….
D. Cena za stavební práce - realizace první etapy stavby budovy, tedy vybudování 4 dětských heren včetně zázemí,
Cena bez DPH: ……………..,- Kč cena vč. DPH……………….
3.2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3.3. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
3.4. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. V případě, že tyto položky se v nabídkovém rozpočtu nevyskytují, budou naceněny dle ceníků ÚRS v platné cenové úrovni.
Cena za dílo bez DPH uvedená v bodu 3.1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 
Článek IV. Platební podmínky
4.1. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.
4.3. Fakturace bude prováděna postupně po splnění a předání jednotlivých částí díla.  
· Fakturace za část A Projektová dokumentace pro povolení stavby proběhne po podání kompletní žádosti o schválení záměru (povolení stavby) na místně příslušný stavební úřad. Přílohou faktury bude kopie žádosti o schválení záměru.
· Fakturace za část B Výkon investorské a inženýrské činnosti proběhne po nabytí právní moci schválení záměru. Přílohou faktury bude pravomocné schválení záměr.
· Fakturace za část C Projektová dokumentace pro provádění stavby proběhne po odevzdání dokumentace objednatele. Přílohou faktury bude oboustranně potvrzený předávací protokol
· Fakturace za část D - Stavební práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 80 % provedených prací včetně DPH. Zbývajících 20 % z nabídkové ceny uhradí zadavatel po odstranění veškerých vad a nedodělků. Před protokolárním předáním a převzetím díla není dodavatel oprávněn vystavit fakturu převyšující 80 % nabídkové ceny. 
4.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat stavební práce měsíčně; nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor stavebníka. Každá faktura musí být označena číslem projektu.
4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněni fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
Konečná (závěrečná) faktura bude obsahovat tyto náležitosti:
− předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla s textem konečná faktura,
− cenu díla s odpočtem již proplacených faktur,
− částku zbývající k úhradě.
4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele
5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Mgr. Tomáš Klinecký, starosta města.
5.2. Dalším oprávněným zástupcem objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických (dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) je za město Český Brod Oto Zieczowski, investiční referent. TDS bude doplněn nejpozději při převzetí staveniště.
5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele
6.1st Oprávněným zástupcem zhotovitele ve věcech smluvních je …………….… .
6.2nd Oprávněnými zástupcem zhotovitele ve věcech technických je …………….. .

Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
7.2. Průběh stavby nesmí ohrozit provoz v přilehlých a navazujících prostorách. Prostory stavby zajistí zhotovitel na své náklady.
7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy a českými technickými normami.
7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla jinou osobu. V tom případě je podíl prací provedených subdodavateli méně než 50 % z celkového rozsahu prací (oceněno dle rozpočtu, který je součástí této smlouvy). Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám na vlastní náklady.
7.6. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon), a vyhláškou MMR č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a která stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku.
7.7. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy.
7.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoliv v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré písemné doklady o provádění díla.
7.10. Objednatel je povinnen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny v průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.
7.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 2002, odst. 2 občanského zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7.12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel zhotoviteli.
7.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.
7.14. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí že je povinen dodržovat při realizaci prací bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy.
7.15. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro stavební práce dle projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.
7.16. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh prací při zhotovování díla.
7.17. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené v prostorách staveniště a kořenový systém stromů a keřů. Při kolizi provádění díla se stromy a keři, jejich kořenovým systémem nebo nadzemní částí je zhotovitel povinen počínat si s maximální opatrností, tak aby části stromů a keřů nepoškodil ani neporušil, případně navrhne objednateli alternativní řešení provádění díla.
7.18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
7.19. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.
7.20. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. … uzavřenou s … . Pojistná částka z tohoto pojištění činí … Kč.

Článek VIII. Splnění a předání díla
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle článku I. a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, mezi jinými atesty na použitý materiál, revize, originály stavebních deníků, doklady o ekologickém nakládání s odpady, které je povinen zhotovitel dokládat, a to buď jejich originály, nebo fotokopie, a řádně vyklidí a kompletně uklidí celou stavbu.
Požadované doklady k přejímce dokončené stavby:
a) atesty, doklady o shodě použitých materiálů,
b) stavební deník,
c) doklady o nakládání s odpady – tzv. průběžná evidence odpadů,
d) fotodokumentace z provedení stavby,
e) dokumentace skutečného provedení 2x v analogové podobě a elektronicky na CD nebo DVD včetně okótovaného zakreslení všech zrealizovaných sítí,
f) revizní zprávu elektro a akreditované měření umělého osvětlení.
8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I. bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).
8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky, nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít, nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky, nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Článek IX. Záruky
9.1. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel předá objednateli nejpozději ke dni zahájení díla D (stavební práce) záruční listinu - bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné provedení díla ve výši 2 % z ceny díla v části D bez DPH ke dni uzavření smlouvy. Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla - stavebních prací a ještě minimálně 2 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky může vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele (č. účtu 9294990257/0100, variabilní symbol = IČO dodavatele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k 1. pracovnímu dni 2. kalendářního měsíce po úspěšné kolaudaci díla v termínu dle této smlouvy. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.
9.2. Záruční doba za jakost stavebního díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného a zkolaudovaného díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
9.3. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.
9.4. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 1 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 1 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet objednatele (č. účtu 9294990257/0100, variabilní symbol = IČO dodavatele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. 
9.5. Objednatel oprávněn odečíst vynaložené náklady na odstranění reklamovaných závad a případné škody vzniklé z důvodu neplnění povinnosti zhotovitele během záruční doby. 
9.6. Objednatel je dále oprávněn odečíst z jistoty částky odpovídající výši případné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. 
9.7. Před uplatněním plnění z jistoty z některých nároků objednatele z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši tohoto nároku, který bude z jistoty odečten
9.8. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 14 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli (platí i elektronické zaslání na e-mailovou adresu dodavatele).
9.9. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.8., je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.
9.10. Práva z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
9.11. Částka jistoty požadovaná od zhotovitele mu bude vrácena po uplynutí záruční doby dle bodu 9.1. této smlouvy. V případě neodstranění reklamovaných vad a nedodělků dle bodu 9.8. této smlouvy je objednatel oprávněn započíst prostředky ze složené jistoty na odstranění reklamovaných vad a nedodělků. 
9.12. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k 1. pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.


Článek X. Odstoupení od smlouvy
10.1st Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v článku II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu.
10.2nd Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů (i termínů částečného plnění) nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.
10.3rd Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2.
10.4th Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
10.5th Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
10.6th Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí z Národního plánu obnovy na Budování kapacit dětských skupin, výzva 31_24_150.


Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
11.1st V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním dokončeného díla stanoveném v bodě 2.1, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
11.2nd V případě, že zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště  v termínu stanoveného v bodě 2.2, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
11.3rd V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý opakovaný případ.
11.4th V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků u předaného a převzatého díla podle bodu 9.3, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
11.5th Jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
11.6th Smluvní pokuty uvedené v bodě tomto článku hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně, a bez ohledu na její výši.
11.7th Smluvní strany výslovně prohlašují, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na kterou mu vznikne právní nárok, započíst do kterékoli úhrady, která mu přísluší dle příslušných ustanovení smlouvy. V případě nároku zhotovitele na smluvní pokutu, je oprávněn vystavit objednateli fakturu v příslušné výši.

Článek XII. Závěrečná ustanovení
12.1st Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
12.2nd Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 z. č. 99/1963 Sb.
12.3rd V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.
12.4th Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
12.5th Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
12.6th Dodavatel se v rámci sociálně odpovědného zadávání zavazuje, že zajistí plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Dodavatel bude řádné a včas plnit finančních závazků svým poddodavatelům.
12.7th Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
12.8th Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění platné smlouvy v registru smluv, dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel.
12.9th Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
12.10th Smlouva je vyhotovena elektronicky za opatření uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
12.11st Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

V Českém Brodě	V …

Za objednatele		Za zhotovitele



[image: ]………………………………...		………………..………………….
Mgr. Tomáš Klinecký		
starosta města Český Brod		jednatel



Doložka dle § 41
potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost
tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 		Datum 
Záměr 

Datum 		Podpis VO 
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