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SMLOUVA o DÍLO 
kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

I ıv (dále jen ,,občanský zákoník') uzavřely nıze uvedeného dne, měsíce a roku 
a za následujících podmínek tyto smluvní strany 

OBJEDNATEL 
Název: Město Český Brod 
Sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod 
Zástupce: Mgr. Tomáš Klinecký, Starosta 
ıćoz 00235334 
Dıčz CZ00235334 
Bankovní spojení: 9294910237/0100 
Kontaktní osoby objednatele: Mgr. Hana Dočkalová, tel. 321 612 158, email 
dockalova@cesbrod.cZ, Štěpán Korenec, tel. 321 612 154, email korenec@cesbrod.cZ, Petr Kostkan, 
tel. 321612152, email kostkan@cesbrod.cz 
Zástupce objednatele: Mgr. Tomáš Klinecký 
Technický dozor provádění díla:
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ZHOTOVITEL 
Název: VYSSPA Sports Technology s.r.o. 
Sídlo: Skladová 2438/6, 326 O0 Plzeň 
Zápis v obchodním rejstříku: vedená u Krajského soudu v Plzni, C 19148 
Zástupce: Jaroslav Karásek, jednatel 
IČO: 27967638 
DIČ: CZ27967638 
Bankovní spojení: 35-8200090297/0100 

Kontaktní osoba zhotovitele: Petr Winkelhöfer, tel.: 606 307 572, mail: petr.winkelhofer@vysspa.cZ 
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Suchý, tel. 724 757 343, email ̌ |ardaSsuchy@seZnam.cZ 

(dále též jako ,,smluvní strany“)



ı. ÚVODNÍUSTANOVENÍ ........................ .. 

ıı. PŘEDMĚTSMLOUVY .......................... ..

Z 

Smlouva O dílo „Hřiště S umělým povrchem v SŠMG Liblice” 

OBSAH 

ııı. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍIA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

ıV. ČAS PROVEDENÍ DÍLA ......................... _. 

...................... ..3 

...................... ..3 

...................... ..4 

.................... ..1O 

V. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 

vı. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE ..... .. 
Vıı. CENA DÍLA .......................................... _. 

vııı. PLATEBNÍPODMÍNKY ......................... ._ 

ıx. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA .................................................... _. 

×. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE .................... ._ 

Xı. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY ............. _. 
Xıı. BANKOVNÍ ZÁRUKY ............................ .. 

xııı. ODSTOUPENÍOD SMLOUVY ............... ._ 

.................... ..l2 

.................... ..13 

.................... ..14 

.................... ..16 

.................... ..19 

.................... ..19 

.................... ..20 

.................... ..21 

XIV. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY .............................................................................. _. 22 

................................................................................... ..23 XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ ...................... .. 

Strana 2 (celkem 24)
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2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

4) 

Smlouva o dílo „Hřiště s umělým povrchem V SŠMG Liblice" 

ı. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Hřiště S umělým povrchem V SŠMG Liblice" 
(dále jen ,,veřejná zakázka") Zadávané vzadávacím řízení V souladu se zákonem Č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázkách (dále jen ,,ZZVZ") rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné 
Zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu O dílo. 

Účelem smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti smluvních stran tak, aby dílo s názvem 
„Hřiště S umělým povrchem V SŠMG Liblice “ mohlo být řádně a včas provedeno. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné 
vybavení, znalosti, zkušenosti a schopnosti, aby řádně avčas provedl dílo dle smlouvy a je tak 
způsobilý splnit svou nabídku podanou V zadávacím řízení na veřejnou zakázku, kterou Objednatel 
vyhodnotil jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle 
smlouvy provést V souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel 
má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy V čase a kvalitě dle smlouvy. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva iveškeré zhotovitelovo plnění a status je a bude po 
celou dobu plněnív souladu s nabídkou, kterou podal V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. 

ıı. PŘEDMĚT sMLou\/Y 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo a splnit další stím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit sjednanou cenu díla. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle požadavků objednatele, které jsou vymezeny projektovou 
dokumentací zpracovanou lng. Petrem Slezákem, sídlem Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, ČKAITI 
0100606, V březnu roku 2022 (dále jen „projektová dokumentace"), a položkovým rozpočtem díla, 
který je přílohou Č. 1 smlouvy. zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, 
Zejména s výše uvedenou projektovou dokumentací. 

Předmětem díla je modernizace stávajícího sportoviště na nový umělý travnatý povrch V areálu SŠMG 
Liblice nacházejícího se na pozemcích parc. č. 608/1, 738, 371/1, druh pozemku Ostatní plocha, to vše 
V k. ú. Liblice. 

Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky: 

a) zjištění, dokumentace a příp. zaměření skutečného stavu staveniště tak, aby byly zohledněny 
odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště, 

b) provedení vytyčení sítí, opatření a činností podle požadavků příslušných správních orgánů 
a správců dotčených sítí, 

c) vzorkování, 

d) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku, 

e) provedení stavebních úprav, 

f) vedení stavebního deníku, 

g) zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby, 

h) geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření Stavby Včetně sítí realizovaných V rámci 
plnění, 

i) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, 
provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla V českém 
jazyce, a to 4× (slovy: čtyřikrát) V listinné podobě a současně V elektronické podobě, 
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j) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a Zařízení (dále také 
jako ,,věci k provedení díla”), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných 
právních předpisů či technických norem, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a současně 
v elektronické podobě, 

k) provádění průběžného úklidu staveniště, 

I) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel, 

m) předánídíla objednateli. 

Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, 

b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; 
vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno, 

c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou. 
vv 

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Objednatel má rovnez vlastnické právo ke všem věcem, 
které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a zpracoval v 

místě plnění. 

z ı v ı ı v ı vı ı O 

III. PODMINKY PROVADENI DILA A PLNENI DALSICH ZAVAZKU 
Smluvní Strany prohlašují, že svoje Závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo 

S potřebnou péčív ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede 
dílo v souladu S touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými ijinými normami, které 
se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

Vzorkování 

a) Zhotovitel se zavazuje provést Vzorkování vybraných prvků předmětu díla (dále jen „vzorky"), a to 
umělého trávníku fotbalového hřiště o velikosti minimálně A4, jehož technický list a kopii zkušební 
zprávy zhotovitel předložil před uzavřením této Smlouvy v zadávacím řízení na veřejnou Zakázku. 

b) Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní po nabytí účinnosti smlouvy předloží zhotovitel vzorky 
objednateli, nebude-li mezi objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Vzorky budou předloženy vmístě provedení díla, nebude-li mezi objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. O jejich předložení vyrozumí zhotovitel objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní 
dny předem, nebude-li mezi objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám. 

e) Posouzení vzorků provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li 
Objednatel, že vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, pak je Zhotovitel povinen vzorek upravit 
nebo nahradit novým a předložit jej objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní k novému 
posouzení a schválení, nebude-li mezi objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, 
jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, 
jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek 
technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky 
předmětu díla odpovídat smlouvě i vzorku. 

3) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku 

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických 
a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 

způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 
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b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO”). Zhotovitel 
je rovnez povinen prubezně znalosti svých pracovníků O BOZP a PO obnovovat a kontrolovat. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení O BOZP a PO i u svých případných 
poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

vv Zhotovitel vplné míře odpovídá rovnez za BOZP a PO všech osob, které se sjeho vědomím 
avsouvislosti S prováděním díla zdržují na Staveništì, a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 

d) 

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a Soustavnou kontrolu 
nad BOZP a PO. 

el 

f) Dojde-li vsouvislosti Sprováděním díla nebo při činnostech Sprováděním díla souvisejících 
kjakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

g) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

Provedení stavebních úprav 

a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti zhotovitele: 
0 úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně 

instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla, 
provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního 
a uceleného celku, a dále 
provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména 
Zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby 
bylo vprůběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod 
u objednatele itřetích osob, zajištění protihlukových a jiných opatření, aby vsouvislosti 
s prováděním díla nebyl nepřiměřené narušen běžných provoz sídlící příspěvkové organizace 
objednatele, zařízení montážních a skladovacích prostor včetně zajištění koordinační 
činnosti, 

tak, aby předmět díla plnil svůj účel. 

b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož 
ijiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení sídlící 
příspěvkové organizace objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, 
a předat zprávy O revizích objednateli Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit rovněž 
doklady o odborně způsobilosti osoby, která revize prováděla. 

c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. 
namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním 
díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele a předat zprávy O provedení těchto zkoušek 
a měření objednateli. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit rovněž doklady 
O odborné způsobilosti osoby, která zkoušky a měření prováděla. 

CI) 

Dodržování pracovněprávních předpisů 

Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

a) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla zajistit dodržováníveškerých právních předpisů 
v pracovněprávní oblasti, zejména co se týká odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi 
směnami, placených přesčasů apod., a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti, tj. zejména 
zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí, 
bez ohledu na to, zda budou prováděny zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem. Zhotovitel 
neumožní nelegální práci. 
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Smlouva o dílo „Hřiště s umělým povrchem v SŠMG Liblice" 

b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování závazků zhotovitele dle tohoto odstavce, a to i 

přímo u pracovníků zhotovitele či jeho poddodavatelů provádějících dílo. Zhotovitel je povinen tuto 
kontrolu umožnit a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost kjejímu provedení; 
nesplnění závazku dle této věty je podstatným porušením smlouvy. 

6) Věci k provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, O kterých 
je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné 
právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky 
nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí 
škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, \/ýrobky nebo 
zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich 
použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

7) Vedení stavebního deníku 

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany 
dohodly v této smlouvě. 

b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo objednateli předáno 
bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo objednateli předáno S vadami či nedodělky, končí povinnost 
vést stavební deník dnem jejich odstranění. 

c) Zápisy do stavebního deníku provede zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, 
co nastaly nebo byly učiněny. 

d) Objednatel je povinen se vyjadřovat kzápisům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, 
a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má 
za to, že s příslušným zápisem souhlasí. 

e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 

f) Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoliv průběhu provádění díla. 

g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: 
dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli poté, co mu skončí 
povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv na vyžádání pořízení kopií 
jednotlivých záznamů ve stavebním deníku. 

h) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

8) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 
a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen ,,DSPS"), 

a to tak, aby v ní byl kompletně a přesně zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo 
provedeno. 

b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize projektové dokumentace pro provádění 
stavby zpracované zhotovitelem. 

c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná. 

d) DSPS bude objednateli předána 4× (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a Současně v elektronické 
podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

9) Licence 
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Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy bezúplatně výhradní oprávnění k výkonu práva 
duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení Spříslušnými 
ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., O právu autorském, O právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen ,,licence"), a to k jakémukoli 
plnění, k němuž se Zavázal podle smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence 
je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke všem Způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit 
a upravovat předmětné plnění. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí 
osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti. 

Pokyny objednatele 

a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnutojinak. 

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel upozorňuje 
na možné porušeníjeho smluvních či jiných povinností. 

c) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

d) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11) Elektrická energie a voda pro provádění díla 

a) Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen ,,elektřina") 
vv

I na staveniště. Zhotovitel je povinen instalovat podružné merení odebírané elektřiny. Zhotovite 
uhradí objednateli cenu za odebranou elektřinu ve výši odpovídající jejímu skutečně odebranému 
množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá elektřinu objednatel. 

b) Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod vody na staveniště. Zhotovitel je povinen 
instalovat podružné měření odebírané vody. Zhotovitel objednateli uhradí cenu za odebranou vodu 
ve výši odpovídajícíjejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá 
vodu objednatel. 

12) Kontrola provádění díla 

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen ,,kontro|a"). Zjistí-li, že zhotovitel 
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být 
delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

b) Objednatel je oprávněn vprůběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo 
skladovacích prostorách zhotovitele, příp. v prostorách jeho poddodavatelů. Zhotovitel je povinen 
na základě výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit objednatele S postupem provádění 
díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy. 

c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 
alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi objednatelem azhotovitelem 
dohodnutojinak. 

d) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než vdalším postupu 
provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky 
provádění díla. Smluvní Strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole 
ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem 
provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

e) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, 
aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly 
odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady 
obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel. 
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Pokud se objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně splní 
veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci 
provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak 
Znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. 

provedeníjiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady S tím spojené Objednatel. 
Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly Zhotovitelem provedeny 
řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené S dodatečným odkrytím, Zpřístupněním 
či jiným Zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené S nápravou tohoto stavu nese 
zhotovitel. 

O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel 
zavazuje vyhotovit zápis S uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu 
provádět. 

Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. 

13) Pracovníci zhotovitele a jejich odborná způsobilost; hlavní stavbyvedoucí 

Zhotovitel bude dílo provádět prostřednictvím odpovídajícího počtu pracovníků s příslušnou 
kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků bude podávat zástupci 
objednatele informace na každé vyžádání obratem. Pokud bude počet pracovníků, nebo jejich 
výkon nedostatečný a zástupce objednatele bude mít oprávněné pochybnosti O souladu postupu 
provádění díla s harmonogramem provádění díla, je Zhotovitel povinen zajistit další pracovníky, 
anebo pracovat ve vícesměnném provozu. 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou odbornou způsobilost. 

Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 

Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který 
nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdravíjeho, 
jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel 
takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat Z místa provedení díla 
sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům poddodavatele zhotovitele. 

Byla-li v podmínkách zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena 
smlouva, požadována pro pracovníky zhotovitele, nebo jen pro některé Z nich určitá odborná 
Způsobilost jakožto kvalifikační předpoklad účasti v daném zadávacím řízení, je zhotovitel povinen 
vykonávat příslušné odborné práce prostřednictvím těch osob, jimiž příslušný kvalifikační 

předpoklad v daném zadávacím řízení prokázal. Není-li to možné, může zhotovitel ze závažných 
důvodů, avšak vždy s předchozím souhlasem objednatele vykonávat příslušné práce 
prostřednictvím osob se srovnatelnou odbornou způsobilosti. 

Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby hlavního stavbyvedoucího 
ve smyslu § 14 písm. f) a § 164 zákona Č. 283/2021 Sb., uvedeného v Záhlaví této smlouvy, který 
bude pravidelně každý pracovní den (tj. den, ve kterém jsou prováděny práce na díle) provádění 
díla řídit. Zhotovitel je povinen řádně informovat objednatele o osobě hlavního stavbyvedoucího 
včetně telefonního kontaktu na něj. 

Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

14) Poddodavatelé zhotovitele 

a) Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinností ze Smlouvy třetích osob. Na žádost objednatele 
se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po sdělení 
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vv takové žádosti, předložit písemný Seznam poddodavatelů, které hodlá poverit plněním části 
závazků dle smlouvy. 

Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění části 
závazků dle smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako by 
je plnil sám. 

Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavatelí zaváže poddodavatele k plnění 
těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny. 

Zhotovitel je povinen Zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá v rámci provádění díla dle smlouvy, a to vždy ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, která 
nepřesáhne 35 dní. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. 

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci vzadávacím řízení na 
veřejnou zakázku pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel svůj souhlas 
neodepře bez zvláštního důvodu vpřípadě, kdy zhotovitel prokáže vážné důvody pro takové 
nahrazení poddodavatele a navržený poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady minimálně ve 
stejném rozsahu jako původní poddodavatel. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit 
doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. 

Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

15) škøøıy 

Pokud v souvislosti S prováděním díla dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám 
Z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinnostívyplývajících z příslušných právních předpisů, 
technických či jiných norem, ze Smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu nahradit objednateli uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, 
tak nahradit v penězích. Veškeré náklady S tím spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné neplnění povinností vyplývajících ze 
smlouvy, může ohrozit čerpání dotace poskytnuté na provedení díla, příp. může vést k udělení 
sankcí objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektu. 

16) Ochrana životního prostředí, odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré předpisy týkající se ochrany životního 
prostředí. Vedle toho se zhotovitel zavazuje minimalizovat spotřebu energií, minimalizovat 
znečištění ovzduší a vody a minimalizovat produkci odpadů. 

Zhotovitel se zavazuje 
0 průběžně při provádění díla odvážet a zajistit další využití či odstraněníveškerého odpadu, zejm. 

obalů a použitých materiálů, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., O 
odpadech a dalšími právními předpisy; doklady o nakládání s Odpady je zhotovitel povinen na 
požádání objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, 

0 průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a 
0 provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména 

všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu. 

17) Vyklizení staveniště 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dníode dne převzetídíla, příp. ode 
dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato svadami, vyklidí staveniště, 
nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, 
že staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud: 
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v a) byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení stavenistě, 
dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou 
a vodou, 

b) byl odvezen a Zlikvidován veškerý odpad, Zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, 
c) byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla, 
d) byl proveden závěrečný úklid. 

Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

ıv. ČAS PROVEDENÍ DÍLA 
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
Zahájení provádění díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem zahájení. Dnem zahájení se rozumí první pracovní 
den po předání a převzetí staveniště dle článku V. této smlouvy. 
Harmonogram provedení díla 

a) Součástí této smlouvy jako její příloha Č. 2 je harmonogram provádění díla (dále jen 
,,harmonogram“) zpracovaný za účelem dohlížení postupu prací a plánování činností. 

b) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla V souladu s harmonogramem. 
c) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat 

na kontrolních dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, a 
navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu. 

d) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat Zejména vnávaznosti na pokyny 
objednatele či v případě změny Smlouvy. 

e) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se zhotovitel zavazuje 
připravit na žádost objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být 
provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno. 

Dokončení díla 

a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení 
způsobilosti"). Způsobilost bude předvedena poté, co budou zhotovitelem splněny veškeré Závazky 
dle čl. ll. odst. 4) písm. b) až l) této smlouvy. 

b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím písmenu 
a zároveň písemně vyzve objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty 
musí být objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní přede dnem předvedení 
způsobilosti, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat kpředvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

d) Po předvedení způsobilosti zhotovitel písemně vyzve objednatele kpřevzetí díla, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

Předání a převzetí díla 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně: 

a) Lhůta pro předání díla
v Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 10 měsíců od předání stavenište. Prodlení zhotovitele 

s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
b) Místem předání a převzetídíla je místo, kde bylo dílo provedeno. 
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C) 

d) 

2) 

f) 

8) 

h) 

Í) 

J) 

Objednatel je oprávněn přizvat kpředání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

Předávací protokol 

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací protokol bude 
obsahovat zejména následující: 

0 identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 
0 identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí, 
0 Seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných 

právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány, 
0 datum, od kterého počínají běžet záruční doby, 
0 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 
0 příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel dílo 

S vadami či nedodělky (dále jen ,,vady"), 
0 datované podpisy smluvních stran a 
0 přílohy: 

- DSPS, 
- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 
- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály 

a Ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla. 
Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese 
nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou 
vadou, přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady. 

Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto Samy o sobě ani ve spojení 
sjinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazujícívady, uvedou Objednatel 
a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou 
přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny 
ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 
V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu S ustanoveními 
o reklamaci vad díla v záruční době a O uspokojení práv Z vadného plněnív Záruční době. 

Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 
0 načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména 

podle harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, nebo 
0 tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným 

provozem objednatele, 

oznámí zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li 
je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí díla. 

Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, objednatelem, smluvní strany sjednávají, 
že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno. 

Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že dnem 
převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu objednatele. 
Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. 

6) Prodloužení lhůty pro předání díla 

Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena na základě dohody smluvních stran formou 
dodatku ke smlouvě 
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a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele, 

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla Z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla Znemožňující 
provést dílo dohodnutým způsobem, 

d) kdy klimatické a povětrnostní podmínky prokazatelně neumožní dodržet technologické 
a bezpečnostní požadavky na montážní a stavební práce. Musí se jednat O takové nepříznivé 
klimatické podmínky, které by dlouhodobě narušovaly technologické procesy prací. Nepříznivými 
klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, 
než je pro dané období Z dlouhodobého hlediska obvyklé, 

e) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných 
a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku 
takových překážek, jinak sejich nemohou dovolávat, nebo 

f) Z důvodu Změny díla. 
Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím 
k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. 

7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. 
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn 
provádět dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. 

v. Místo PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ 
1) Místo provedení díla 

Místem provedení díla jsou pozemky vymezené v čl. II. odst. 3) smlouvy. 

2) Staveniště, jeho předání a převzetí 

a) Pozemky, které jsou prováděním díla dotčeny (dále jen ,,staveniště"), předá Objednatel zhotoviteli 
bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy. 

b) Staveniště bude předáno vymezením prostoru určeného pro provedení díla. 
3) Protokol O předání a převzetí staveniště 

O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. V protokolu O předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly 
zhotoviteli při předání staveniště předány. Po vyklizení staveniště bude Zhotovitelem vyhotoven 
písemný protokol o předání a převzetí staveniště objednatelem, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami. 

4) Prohlídka místa provedení díla 

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné 
pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil zhotoviteli před uzavřením smlouvy 
prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty 
a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. 
Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je 
dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopen řádně 
provést ve smluvené lhůtě. 

VI. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 
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Technický dozor zajišťuje jménem objednatele společnost 

(dále jen „technický dozor"), a to pro všechny nezbytné práce a výkony inženýrské činnosti při 
realizaci díla, zejména kontrolu postupu výstavby, kvality prováděných prací atechnologických 
postupů a plnění rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Současně zahrnuje ivěcnou a cenovou 
kontrolu fakturovaných prací. Pokud není takové o'mezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel 
technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv 
omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy. 
Pokud zhotovitel nesouhlasí sjakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými námitkami 
obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní nebo zruší. 
Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však oprávněn dát 
pokyn k přerušení provedení díla, pokud: 

a) odpovědný zástupce zhotovitele není opakovaně dosažitelný, 
b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, 
d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním 
deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 
Pokyny vydané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i v případě 
provedení zápisu do stavebního deníku) S tou výjimkou, že technický dozor může být v nutném 
případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. 
Technický dozor má pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil okamžitě Z 
účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru technického 
dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti nebo jehož 
přítomnost je Z jiných důvodů dle názoru technického dozoru 
nežádoucí. Osoba takto označená nesmíbýt připuštěnak účasti na provádění díla bez souhlasu 
technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem 
nahrazena v co nejkratším termínu. 

Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně 
technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné náležitosti 
plné moci. 

vıı. CENA DÍLA 
Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená vjeho nabídce podané do zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku činí: 

Cena díla bez daně Z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH") 17.886.286,85 Kč 

Výše DPH 3.756.120,24 KČ 

Cena díla včetně DPH 21.642.407,09 Kč 

Zhotovitel k ceně díla bez DPH připočte DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané 
hodnoty (dále jen ,,Zákon o DPH"). 

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná. Možnost změn předmětu díla tím není dotčena. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně 
vynaložit pro řádné a včasné provedení díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem souvisejících 
závazků, jakož i zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena is přihlédnutím 
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k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu České měny k zahraničním měnám, a to po celou 
dobu trvání závazků ze smlouvy. 
Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu. Smluvní strany berou na vědomí, že cena 
za splnění ostatních povinností zhotovitele ze smlouvy, které nejsou technickými podmínkami a které 
nemají vlastní položku v položkovém rozpočtu, je rozložena do všech položek položkového rozpočtu; 
jedná se zejména O vyhotovení DSPS a pojištění. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla Z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných 
při určení ceny díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani vtom případě, 
kdy je skutečná jednotková cena položky položkového rozpočtu vyšší, než jakou zhotovitel v tomto 
uvedl 

Změna ceny díla 
Smluvní strany Sjednávají, že změny díla a ceny díla (dále jen ,,změny") jsou přípustné, budou-li 
naplňovat požadavky Smlouvy. Tato vyhrazená změna závazku nesmí v souladu S § 100 ZZVZ změnit 
celkovou povahu veřejné zakázky. Změna musí proběhnout v souladu se ZZVZ. 
Důvodem pro změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou 
obsaženy v této smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom 
Z hlediska předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. Důvodem 
pro změnu může být rovněž vypuštění stavebních prací, dodávek či služeb. 
Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna, je Zhotovitel povinen provést výpočet 
změny ceny díla a předložit písemný požadavek na Změnu sjednaných cen Objednateli 
kodsouhlasení. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 
Zvýšení ceny díla, vyjma případu Změny Sazby DPH. Jednání o zvýšení ceny díla je možné pouze 
za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 
Pro kalkulaci změny ceny díla Zhotovitel vyhotoví Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb S výkazy 
výměr původního a nového řešení Změny dotčených částí díla a položkově rozpočty původního a 
nového řešení. Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle položkového rozpočtu, a to dle těch 
jeho položek, které změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto jednotkovou cenu změny 
stanovit, postupují smluvní strany dle volného uvážení Objednatele jednou nebo 
kombinací následujících metod: 

0 jednotkové ceny změny budou navrženy Zhotovitelem a budou považovány za způsobilé ke 
kalkulaci ceny změny okamžikem jejich schválení Objednatelem, 

0 jednotkové ceny změny budou navrženy třetí osobou (např. technickým dozorem stavebníka) 
a budou schváleny Objednatelem, nebo 

0 jednotkové ceny změny budou stanoveny dle Cenové soustavy ÚRS, a to dle cenové úrovně 
aktuální v době změny, a budou schváleny Objednatelem. 

Změna včetně jejího ocenění musí být vždy před její realizací písemně odsouhlasena Objednatelem 
dodatkem k této smlouvě. Veškeré Změny musí být zaznamenány v DSPS. 

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Finanční harmonogram 
Součástí smlouvy jako příloha č. 3 je předpokládaný finanční harmonogram členěný na kalendářní 
měsíce. Ustanovení tohoto článku O hrazení skutečně provedených stavebních prací, dodávek 
a Služeb tím nejsou dotčena. 

Právo na zaplacení ceny díla 

a) Objednatel neposkytuje zálohy. 
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b) Cena díla bude objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají stavebním pracím, 
dodávkám a službám řádně provedeným vkalendářním měsíci, ve kterém bylo dílo 
prováděno, a to na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen ,,faktury"). 

3) Fakturace 

a) Smluvní strany Sjednávají dílčí fakturaci. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve 
po odsouhlasení soupisu řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen 
,,zjišťovací protoko|") objednatelem, a to vrozsahu odsouhlaseném pověřenou osobou 
objednatele. Zjišťovací protokol bude vždy součástí faktury za příslušné období.

v 
b) Zjisťovací protokol bude obsahovat Zejména detailní rozpis skutečně provedených prací za 

dané období a ceny dle rozpočtu, údaje O zhotoviteli, objednateli, název stavby, číslo 
uzavřené smlouvy, finanční částky odpovídající zhotovené části díla a jména spodpisy 
pověřených osob smluvních stran. 

c) Zhotovitel doručí objednateli Zjišťovací protokol vždy nejpozději do 5 (slovy: pěti) 
kalendářních dnů po skončení daného období, ke kterému se Zjišťovací protokol vztahuje. 
Zjišťovací protokol za poslední období provádění díla zhotovitel doručí nejpozději do 5 (slovy: 
pěti) kalendářních dní ode dne převzetí kompletního díla objednatelem. 

d) Objednatel Zjišťovací protokol do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho doručení bud' 
schválí, nebo sdělí zhotoviteli, že Zjišťovací protokol není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo 
fakturováno. Bude-li Zjišťovací protokol nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, 
bude zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a následně znovu 
předložen ke schválení objednateli. 

v ı 

e) Zjistovací protokol včetně soupisu skutečně provedených prací předloží zhotovitel v listinné 
i elektronické podobě. Popis a struktura elektronické podoby soupisu provedených prací: 

- soubor bude ve formátu .xls(x), 
- tabulka soupisu prací bude obsahovat povinné sloupce: pořadové číslo položky, číslo SO, 

Zjišťované období, ceníkový kód položky, popis položky, MJ, fakturované množství, 
jednotkovou cenu a fakturovanou cenu. 

f) Pro vyloučení pochybností smluvní Strany výslovně Sjednávají, že schválením zjišťovacího 
protokolu není část díla odpovídající příslušnému zjišťovacímu protokolu převzata 
objednatelem ani na objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části. 

v ı 

g) Po odsouhlasení zjistovacího protokolu objednatelem se zhotovitel zavazuje převzít na 
základě zápisu odpovídající část díla zpět do úschovy až do dne předání a převzetí kompletně 
dokončeného díla. Náklady na opatrování nekompletního díla jsou zahrnuty v dohodnuté 
ceně. Den převzetí dílčí části díla, uvedený na Zjisťovacím protokolu, je dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění a bude uveden na daňovém dokladu - faktuře. 

h) Po předání a převzetí díla a podpisu předávacího protokolu, kde Objednatel prohlásí, že dílo 
přejímá, vyhotoví zhotovitel souhrnný daňový doklad - konečnou fakturu. Konečná faktura 
musí být kromě údajů dle následujícího odstavce označena: 

- výslovným názvem „konečná faktura" a 
- číslem a částkou všech dosud uhrazených dílčích faktur (soupis faktur). 

i) Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku ke 
smlouvě. 

j) Za neprovedené práce nelze požadovat úhradu (nelze je fakturovat) a budou zceny díla 
odečteny dodatkem ke smlouvě. 

k) Faktury je zhotovitel povinen doručit elektronicky na adresu objednatele: 
epodatelna@cesbrod.cZ do 3 (slovy: tří) pracovnich dnů od data jejich vystavení, a to 
v uzavřeném dokumentu formátu pdf. 
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l) Splatnost fakturje 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli. 
m) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 

zhotovitele uvedený na faktuře. 

4) Náležitosti faktur 

a) Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 
- náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona O DPH, 
- náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně Č. 563/1991 Sb., O účetnictví 
- náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku, 
- uvedení lhůty splatnosti a 
- uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele. 

b) Přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol a položkový soupis provedených prací ve formátu 
odpovídajícím položkovému rozpočtu díla, který je přílohou smlouvy. 

c) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní 
(Slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude Započata po doručení faktury opravené. V tomto případě 
není Objednatel v prodlení S úhradou příslušné částky, na kterou faktura Zní. 

d) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný 
správce daně či jiný orgán oprávněný kvýkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese 
veškeré následky Z tohoto plynoucí zhotovitel. 

5) Zádržné 
Pro případ převzetí díla Objednatelem Salespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo 
objednatele zadržet část ceny díla (dále jen ,,Zádržné"), a to následovně: 

a) Z každé vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 80 (slovy: osmdesát) % částky, na 
kterou zní. Zbývajících 20 (slovy: dvacet) % Z fakturované částky představuje Zádržné. Smluvní 
strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 80 (slovy: osmdesáti) % fakturované 
částky se Objednatel nedostává do prodlení S provedením úhrady zbylých 20 (slovy: dvaceti) % 
fakturované částky. 

b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady díla 
zhotovitelem. 

6) Fakturace elektřiny a vody pro provádění díla 
Zhotovitel bude hradit cenu za odebranou elektřinu a vodu měsíčně na základě skutečně odebraného 
množství. Objednatel vystaví a zašle zhotoviteli fakturu vždy do 15. (slovy: patnáctého) kalendářního 
dne měsíce následujícího po měsíci, za kterýje cena za odebranou elektřinu a vodu hrazena. 

ıx. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 
1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
2) Zhotovitel odpovídá za vady 

a) jež má dílo při jeho předání, 
b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo 
c) jež má dílo v záruční době. 
Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne 
nebo Objednatel zjistí dalšívadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by 
na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání 
díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady 
uvedené v předávacím protokolu. Pokud Objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se 
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Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou V Záruční době, a to se všemi 
důsledky, které se S vadami vzniklými V záruční době pojí. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce Smluvené záručnı 
doby předmět díla: 

a) má a bude mít Vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové Vlastnosti, které 
zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na 
povahu předmětu díla a na základě reklamyjìmi prováděné, 

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá Zejména Z čl. I odst. 5, a příp. dále který pro něj Zhotovitel 
uvádí nebo ke kterému dílo obvykle slouží, 

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným 
touto smlouvou. Jsou-li požadavky objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky 
příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve smlouvě. 

4) Záruka za jakost díla 

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla 
objednatelem. 

b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena 
V délce V nich vyznačené, minimálně však V délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I tato záruční doba 
začíná běžet ode dne převzetí díla. 

c) Je-li dílo objednatelem převzato salespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) 
tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady. 

5) Reklamace vad díla V záruční době 
vv a) Práva Z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po Zjistení vady, a to písemným 

oznámením (dále jen ,,reklamace") doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele uvedené 
vzáhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 občanského Zákoníku, § 2618 
občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského Zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel 
uvede alespoň: 
0 popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 
0 jaká práva v souvislosti S vadou díla uplatňuje. 

b) Neuvede-li objednatel, jaká práva V Souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy díla, příp. nové provedenívadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná. 

6) Práva objednatele Z vadného plnění 
ov 

a) Objednatel muze V rámci reklamace uplatnit právo 
0 na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla, 
0 na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 
0 na přimerenou slevu Z ceny díla, nebo, 
0 je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od Smlouvy odstoupit. 

b) Objednatel je oprávněn Zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

c) Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení smlouvy, 
o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Vpochybnostech se má za to, 
že porušení smlouvy je podstatné. 

7) Uspokojení práv z vadného plnění V záruční době

ı 
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vv Zhotovitel se zavazuje proverit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího 
doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo Z vadného plnění uspokojí. 
V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit,i 
když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a Zhotovítelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. 
V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné 
dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

ov vv Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, muze být její oprávněnost overena znaleckým posudkem, který 
obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, nese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění 
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel 
reklamoval neoprávněné, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 

Lhůty pro odstranění vad 

0 Zhotovitel se zavazuje, že S odstraňováním vad Započne bezodkladně po jejich reklamaci. 
0 Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: 

deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a Zhotovítelem 
dohodnutojinak. 
ıv Zvlastní ustanovení 0 haváriích 

0 Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení života a zdraví 
osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých vdůsledku vady, označí 
Objednatel jako havárie. 

0 Nebude-li mezi objednatelem a Zhotovítelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u vad 
označených objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvaceti čtyř) 
hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se S příslušnou vadou 
a sdělit Objednateli, zda reklamaci uznává a jaká opatření zajistí k odstranění příslušných vad. 

0 V případě vad díla označených objednatelem jako havárie je zhotovitel povinen tyto odstranit 
nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu života a zdraví osob, k zabránění vzniku 
značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě 
požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin od doručení reklamace. 

8) Provozní úkony a údržba 
Zhotovitel je vprůběhu záruční doby povinen vykonávat pravidelné kontroly díla tak, aby 
předcházel vzniku vad díla, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol zhotovitel zejména 
prověřuje, zda Objednatel při provozu dokončeného díla postupuje vsouladu spokyny 
a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými Zhotovítelem objednatelì při předánídíla. 
Na případné rozpory provozu dokončeného díla stěmito dokumenty je zhotovitel povinen 
objednatele bezodkladně písemně upozornit. 

Podmiňuje-li zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak 
0 běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti 

zhotovitele, a to v souladu S pokyny a dokumentací (návody, postupy, manuály) poskytnutými 
Zhotovítelem objednatelì při předání díla, 

0 složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele S příslušnou profesní 
a technickou kvalifikací. 

Požaduje-li zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním 
dodavatelem nebo Zhotovítelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese zhotovitel 
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stím, že je zahrnul do ceny díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům 
umožnit po předchozí písemné žádosti zhotovitele přístup k dokončenému dílu. 

x. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 
1) Stavebně montazní pojistění 

a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové vv 
pojisteni typu „all riSk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy 
a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména 
stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním 
díla, a to s limitem plnění minimálně 20.000.000 (slovy: dvacet milionů) Kč (dálejen ,,pojištěnídíla"). 

b) Pojištění díla musí zahrnovat: 
0 pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk). 

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou zhotovitel a poddodavatelé smluvně vázaní na 
zhotovení díla. 

vı c) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení Vylučující plnění pojistovny (tzv. výluky Z pojištění), 
včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě 
neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém 
termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu 
k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

2) Pojištění odpovědnosti za škodu 

a) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, která vznikne objednateli nebo 
třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti 
S prováděním díla v důsledku činnosti zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž 
povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací 
a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané 
činnosti. Minimální výše pojistného plnění bude činit alespoň 20.000.000 (slovy: dvacet milionů) Kč 
za každý škodní případ. 

b) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující plnění pojišťovny (tzv. výluky Z pojištění) 
svýjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Pojistná smlouva musí být sjednána tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně 
na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost").

v Zhotovitel se zavazuje mít platné pojistění dle tohoto článku po celou dobu provádění díla a 
objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit. 
Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

xı. SMLUVNÍ ı›oKuTY A NÁHRADA ŠKODY 
Za každý započatý den, který zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení, byť i jediného 
již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,01 (slovy: nula celá jedné setiny) % Z ceny díla včetně DPH. 
V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nula celá pět desetin) % Z ceny díla včetně DPH za každý započatý 
den prodlení. 
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Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní řádně 
a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty 10.000 (slovy: deset tisíc) Kč za každou vadu, Sjejímž odstraněním 
je zhotovitel v prodlení, a to za každý i Započatý den prodlení. 

Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele Z vadného plnění v záruční době, 
zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě Z ceny díla či neodstraní 
reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli Zaplatit smluvní pokutu 1.500 (slovy: tisíc pět set) Kč 
za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv objednatele Z vadného plnění, 
a to za každý i Započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou objednatel označil za havárii, 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000 (slovy: dvacet tisíc) Kč 
za každých započatých 24 (slovy: dvacet čtyři) hodin prodlení. 

vv Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením Staveniste, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 
5.000 (slovy: pět tisíc) Kč za každý i Započatý den prodlení. 
V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši: 

a) 25.000 (slovy: dvacet pět tisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla Z důvodu přímého 
ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.), 

b) 5.000 (slovy: pět tisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení 
provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu, 

c) 500 (slovy: pět set) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.), 

d) 10.000 (slovy: deset tisíc) Kč za každý Započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla 
vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne 
jejího odstranění. 

Pokud bude objednatel v prodlení S úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku Z prodleníve výši 0,05 (slovy: nula celá pět setín) % Z dlužné 
částky za každý i Započatý den prodlení. 

V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami vtéto smlouvě výslovně 
uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se smluvní strana, 
která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 
0,3 (slovy: nula celá tři desetiny) % Z ceny díla včetně DPH za každé jednotlivé porušení. 
Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

xıı. BANKOVNÍ ZÁRUKY 
Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele plnění veškerých nároků vyplývajících ze 
smlouvy formou finanční záruky (jistoty), a to ve formě tzv. bankovní záruky. Zhotovitel je povinen si 
nechat vystavit bankovní záruku dle tohoto článku bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 
podle zákona Č. 21/1992 Sb., o bankách. Bankovní záruku dle tohoto článku smlouvy bude vždy 
bankovní zárukou vystavenou ve prospěch objednatele a zajišťující nároky objednatele vůči 
zhotoviteli z plnění dle této smlouvy, za podmínek stanovených touto smlouvou, v termínu dle této 
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smlouvy, a to až do řádného a úplného splnění povinností zhotovitele, které tato bankovní záruka 
zajıstuje. 

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutíjistoty, a to na základě Záruční listiny, ve které bude specifikována 
finanční záruka ve výši 400.000 (slovy: čtyři sta tisíc) Kč, to vše ve formě bankovní záruky dle 
ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku. 
Záruční listina O bankovní záruce dle tohoto článku smlouvy musí obsahovat písemné prohlášení 
banky, která bankovní záruku zhotoviteli poskytuje, že uspokojí veškeré finanční nároky objednatele 
vzniklé vůči zhotoviteli Z této smlouvy po celou dobu zhotovování a realizace díla, a to Zaplacením 
požadované částky. Bankovní záruka je vystavena jako nevypověditelná, neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě pr\/nívýzvy objednatele 
jako oprávněného. 

Vystavení bankovní záruky dle tohoto článku smlouvy doloží zhotovitel objednateli originálem záruční 
listiny O bankovní záruce vystavené příslušnou bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. 
Záruční listina k bankovní záruce dle tohoto článku Smlouvy tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. 
Bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy bude platná ode dne uzavření této smlouvy a až do doby 
90 dnů od uplynutí lhůty pro provedení díla. V případě, že zjakýchkoliv důvodů bude doba provádění 
a realizace díla dle této smlouvy delší, se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli novou bankovní 
záruku ve stejné výši a za stejných podmínek jako bankovní záruku původní dle tohoto článku 
smlouvy. Tuto novou bankovní záruku bude Zhotovitel povinen udržovat v platnosti a účinnosti až do 
dne odstranění všech vad a nedodělků Z předávacího a přejímacího řízení po dokončení díla, S nimiž 
bylo dílo převzato. 

V případě prodloužení doby, na kterou je vázána platnost bankovní záruky dle tohoto článku smlouvy, 
je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby tr\/ala po celou požadovanou dobu. 
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli vždy doklad o prodloužení bankovní Záruky (ve stejném 
znění a výši) nejpozději do 7 dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení doby platnosti 
bankovní záruky. Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto 
odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky Z této 
bankovní záruky jako zádržné ke Stejným účelům jako bankovní záruku. 
Zároveň s uplatněním plnění Z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně 
zhotoviteli \/ýši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit 
objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí Záruční listinou vždy nejpozději 
do 7 dnů od každého uplatnění práva Z bankovní záruky objednatelem. Pokud by zhotovitel 
nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku 
čerpat a ponechat si peněžní prostředky Z této bankovní zárukyjako zádržné ke Stejným účelům jako 
bankovní záruku. 
Nepředloží-li zhotovitel nové Záruční listiny k bankovní záruce dle tohoto článku smlouvy nebo předá 
Záruční listinu k bankovní záruce odporující ujednáním této Smlouvy, bude taková skutečnost 
považována za podstatné porušení Smlouvy, které zakládá objednateli právo na odstoupení od této 
Smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 % hodnoty bankovní záruky dle tohoto článku smlouvy. 
Originál záruční listiny k bankovní záruce či jeho úředně ověřená kopie v listinné podobě dle tohoto 
článku smlouvy bude objednatelem vrácena zhotoviteli na adresu zhotovitele do 30 dnů od uběhnutí 
sjednaného termínu platnosti požadované bankovní Záruky dle smlouvy a zároveň zaplacení 
veškerých dalších nároků zhotovitele vůči objednateli vzniklých na základě smlouvy, zejména 
smluvních pokut, újmy či škody. V případě elektronické podoby záruční listiny se objednatel zavazuje 
písemně Zprostit banku ručení ve lhůtě dle předchozí věty. 

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
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1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit vpřípadě podstatného porušení povinností objednatele. 

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 
a) bez zbytečného odkladu poté, co Zhotovitel poruší smlouvu podstatným způsobem, 
b) bez zbytečného odkladu poté, co Z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nesložil-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu kjeho rukám, 

c) v případě vydání rozhodnutí O zjištění úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo 
d) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení na veřejnou Zakázku uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídajískutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

3) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení O odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
4) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní Strany dohodly na následujícím postupu. 

a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy předat objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště. 
b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit

V zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinnostíodstoupení od smlouvy se tímto stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnáníveškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli. 
c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet Z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám. 
d) Bezodkladně po předání dokončené části díla Objednatel určí a potvrdí: 

0 na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy
a 

0 hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které Objednatel zamýšlí od zhotovitele odkoupit. 
5) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele 

XIV. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY 
1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemně, a to číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel považuje rovněž jednání učiněné elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana dodatek opatří uznávaným elektronickým podpisem svého oprávněného zástupce. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy Z důvodu nedodržení formy kdykoliv i poté, co bylo započato S plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

2) Bagatelní změny Smlouvy 
a) Ustanovení odstavce 1) tohoto článku se nepoužije pro bagatelní Změny smlouvy. 
b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují Změny technických podmínek, které nemají dopad na hodnotu závazku ze smlouvy. 
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Za bagatelni změny smlouvy smluvní strany dále považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozuji nebo k nimž se dodává ,,nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“. 

Bagatelní změny smlouvy dle tohoto odstavce mohou být smluvními stranami dohodnuty i zápisem do stavebního deníku. Má se za to, že osobami Oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou 
i jejich kontaktní osoby. 

Kontaktní osoby smluvních stran 
Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny vést vzájemnou kom unikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny. 
Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat ijiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany ojiné či další kontaktníosobě doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat každá Z kontaktních osob Zvlášť. 

xv. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, českým právním řádem. 

Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti čijinéjednání písemnou formu, tato je zachována, je-li jednání učiněno prostřednictvím datové schránky, přip. elektronickou komunikaci opatřenou uznávaným elektronickým podpisem. 
Nedílnou součástí smlouvyje: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla, 
Příloha č. 2 - Harmonogram provedeni díla, 
Příloha Č. 3 - Finanční harmonogram, 
Příloha č.4 - Bankovní Záruka. 
Smluvní strany sjednávají, že V případě nesrovnalosti či kontradikcí maji ustanovení čl. I. až XVI. smlouvy přednost před ustanoveními příloh a projektové dokumentace. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalosti či kontradikcí mezi projektovou dokumentaci a položkovým rozpočtem je rozhodující znění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy na třetí osobu pouze spředchozím písemným souhlasem objednatele. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije. 

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti Z této smlouvy na třetí osobu. 
Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou vsouladu spokyny objednatele a při vynaloženíveškeré potřebné péče zavazuje: 
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č.320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě, spolupüsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu ik těm informacím a dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované 

skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy [např. zákonem č. 255/2012 Sb., O kontrole (kontrolní řád)]. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách; 

Strana 23 (celkem 24)




