



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dodatečná informace č. 1

Veřejná zakázka: Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod

Číslo jednací: MUCB 81/2020

Číslo spisu: S-MUCB 72415/2019

Datum: 2.1.2019

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Zadávací řízení: malého rozsahu

Zadavatel: Město Český Brod, zastoupené Bc. Jakubem Nekolným, starostou města

Sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

IČ / DIČ: 00235334 / CZ00235334

vyřizuje: odbor rozvoje

Kontaktní osoby: Lenka Farkasová, projektový manažer, tel. 321 612 157,
farkasova@cesbrod.cz
Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, tel: 321 612 158, e-mail:
dockalova@cesbrod.cz

V souvislosti s výše uvedenou zakázkou malého rozsahu poskytujeme tuto dodatečnou informaci číslo 1:

Dotaz: Má uchazeč nacenit níže uvedenou položku? Jedná se o položku z Výkazu výměr, část 00.2 VRN (neuznatelné náklady). Pokud ano, určí zadavatel hodnotu této položky pro objektivní posouzení a srovnatelnost jednotlivých nabídek?

D	VRN	Ostatní náklady				0,00
9	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	...	1,000	0,00

P

Poznámka k položce:
Přeložky inženýrských sítí CETIN a ČD
Telematika - fakturováno dle skutečnosti

Odpověď: Při stavbě dojde ke křížení s podzemními inženýrskými sítěmi, viz PD, v textové části např.: B. Souhrnná technická zpráva; strana č. 12 a 13.

Před zahájením zemních prací pro stavbu je nutné provést vytýčení těchto sítí a je třeba dodržet všechna opatření, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

Ano, uchazeč dotazovanou položku nacení.

Zadavatel tímto určuje hodnotu položky č. 091003000 ve výši 500.000,- Kč bez DPH. Fakturace položky bude provedena dle skutečnosti.

Lhůta pro podání nabídek je touto vydanou dodatečnou informací č. 1 prodloužena do čtvrtka 9.1.2020 do 9:00 hod.

Mgr. Hana Dočkalová
vedoucí odboru rozvoje

MĚSTO ČESKÝ BROD
odbor rozvoje

-3-