

„Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod“

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 5 K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE

zadávané v užším řízení dle § 58 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.,
v platném znění (dále jen zákon)

„Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod“

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Město Český Brod

sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

statutární zástupce: Mgr. Tomáš Klinecký, starosta

IČ: 00235334; DIČ: CZ00235334

Dodatečná informace č. 5

Vážení,

dodatečnou informaci č. 4 jste byli informováni, že zadatel obdržel větší množství žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, a že na jejich vypořádání se pracuje.

Vzhledem k tomu, že již v tuto chvíli víme, že nebude v silách zadavatele sdělit vyjádření na jednotlivé dotazy do akutálně stanovené lhůty pro podání nabídek, přistupujeme k prodloužení této lhůty ještě před samotným vydáním dodatečné informace řešící vznesené dotazy.

Jakmile budeme mít k dispozici připravené odpovědi, bude vydána další dodatečná informace, kterou dojde i k adekvátnímu prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Děkujeme za pochopení.

**Vzhledem k výše uvedenému dochází k prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek,
a to do: 16.07.2025 do 10:00 hodin.**

Písek, dne 03.07.2025

.....
ZÁSTUPCE ZADAVATELE V ŘÍZENÍ
Gabriela Vaciková, Universal Solutions s.r.o.