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Odbor rozvoje
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
Příloha č. 4 k VZ „Hřiště, Sportovní, Český Brod“
SMLOUVA O DÍLO NA PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRSKOU ČINNOST A STAVEBNÍ PRÁCE (design & build)

číslo smlouvy objednatele: 2026xxxxx
uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
OBJEDNATEL:	Město Český Brod
Se sídlem:	náměstí Husovo čp. 70, 282 01 Český Brod
Zastoupený:	starostou Mgr. Tomášem Klineckým
IČO:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Bankovní spojení:	Komerční banka, č. ú. 9294910237/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	starosta Mgr. Tomáš Klinecký
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Karin Dostálová, tel. 725 544 963, email: dostalova@cesbrod.cz

ZHOTOVITEL:	
Se sídlem:	
Zastoupený:	
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	xxx, tel. xxxxxxxx, email: xxxxx
IČO:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	

Preambule
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Hřiště, Sportovní, Český Brod“ realizované metodou design & build, kdy zhotovitel zajišťuje jak projektovou přípravu, inženýrskou činnost, tak i vlastní realizaci stavebních prací. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky, jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění veřejné zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě. 
Předmět smlouvy
1) Předmětem smlouvy jsou projektové práce a inženýrská činnost a navazující stavební práce na akci „Hřiště, Sportovní, Český Brod“ na pozemku p. č. 1071/88 v k. ú. a vlastnictví města Český Brod.
2) Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, dokumentace pro provádění stavby, soupisů prací a dodávek a rozpočtů stavebních objektů, včetně souvisejících přípravných a geodetických prací a zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru. Všechny stupně projektových dokumentací budou provedeny dle náležitostí vyhlášky č. 227/2024 Sb, o dokumentaci staveb.
3) Projekční práce budou zahrnovat:
· Stavební řešení včetně inženýrských sítí a přípojek.
· Vše v souladu s architektonickou studií „Ulice Sportovní, Český Brod“ zpracované Ing. Tomášem Sklenářem v červnu 2025.
· Kompletní inženýrská činnost, vč. zajištění pravomocných rozhodnutí, souhlasů a povolení, zajištění potřebných smluv s dočenými orgány.
4) Předmět plnění zahrnuje:
A. Projektovou dokumentaci pro povolení záměru, dokumentace bude obsahovat zákonné náležitosti a položkový rozpočet stavebních prací dle požadavků objednatele.
Dodavatel je povinen předkládat projektovou dokumentaci zadavateli k posouzení a odsouhlasení. Zadavatel se k dokumentaci vyjádří ve lhůtě 5 pracovních dnů od předložení. Veškeré připomínky zadavatele je dodavatel povinen zapracovat do projektové dokumentace. Takto upravenou dokumentaci opětovně předloží dodavatel zadavateli.
Projektová dokumentace bude zpracována a předána zadavateli ve 2 pare v papírové podobě, dále v elektronické podobě ve formátu *.dwg., *.doc(x)., *.xls(x). a *.pdf.
B. Výkon inženýrské činnosti. Předmětem této části veřejné zakázky bude jednání s dotčenými orgány a správci sítí, zajištění stanovisek a souhlasů dotčených orgánů státní správy, příprava a vyhotovení žádosti o povolení záměru, zastoupení v řízení před stavebním úřadem včetně podání bezvadné žádosti o povolení záměru na místně a věcně příslušný stavební úřad.
C. Projektová dokumentace pro provedení stavby (realizační dokumentace) s podrobnou specifikací všech zařízení a materiálů a odpovídajícím výkazem výměr, vytyčovacím výkresem.
Součástí činností v písm. A), B) i C) je i výkon a zajištění všech činností, které nejsou v zadávací dokumentaci výslovně vyjmenovány, avšak jsou pro zpracování projektové dokumentace v požadovaných stupních a vydání příslušného rozhodnutí či povolení nutné či obvyklé. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i veškeré schůzky, jednání a konzultace se zadavatelem a jeho zplnomocněnými zástupci v místě sídla zadavatele a na stavbě. Počet ani doba těchto jednání, schůzek a konzultací není omezen.
D. Stavební práce
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je realizace stavby podle podkladu specifikovaného v písm. C) a dále následující činnosti:
a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, včetně vytyčení stávajících zemních sítí dodavatelem před zahájením prací;
b) provedení veškerých průzkumů nezbytných pro realizaci stavby, které nejsou zajištěny ze strany zadavatele;
c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací stavby, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu stavby (díla);
d) vedení a doložení výkazu produkce odpadů v průběhu realizace stavby.;
e) provedení závěrečného úklidu;
f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
g) případné dopravní značení vč. jeho projednání;
h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médii a energií během provádění stavby;
i) zřízení, odstranění a případná ostraha staveniště;
j) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen pro kolaudační řízení, vyřízení dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů státní správy/správců sítí;
k) zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, (dále jen „zákon o zeměměřičství“), a to ve 3 písemných vyhotoveních a současně v digitální podobě;
l) pasportizace všech dotčených míst a prostor před zahájením prací pro případ řešení vzájemných sporů (foto + příp. video);
m) dodavatel (zhotovitel) bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá zadavateli (objednateli) na nosiči elektronických dat (CD/DVD/USB disk apod.) při předání stavby (díla);
n) zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí,
o) koordinační činnost na stavbě;
p) provedení veškerých předepsaných zkoušek vč. vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli;
q) spolupráce s oprávněnými osobami zadavatele ve věcech technických, s technickým dozorem stavebníka (investora) a dalšími oprávněnými osobami zadavatele;
r) zajištění vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí;
s) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
t) technické listy instalovaných herních prvků, případně srovnatelné dokumenty,
u) provozní řád hřiště včetně jeho instalace na místě realizace,
v) vedení evidence odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. a vyhlášky č. 273/2021 Sb.
5) Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projednávat a informovat objednatele o postupu prací na pravidelných pracovních jednáních [min. 1 x za měsíc v rámci částí A), B), C) a min. 1 x týdně v rámci části D)]. Tyto budou probíhat v sídle objednatele, případně v místě realizace.
6) Zhotovitel bude provádět všechny úkony inženýrské činnosti na základě plné moci vydané objednatelem. Zpracované stupně projektových dokumentací budou předloženy objednateli ke kontrole před podáním na stavební úřad.
7) Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení uvedené veřejné zakázky poddodavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený poddodavatel.
8) Náklady na veškeré výše uvedené služby, práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále ve smlouvě.
9) Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za provedení díla zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III., a to za podmínek uvedených ve smlouvě.
Termín a způsob předání díla
1) Zhotovitel zahájí práce na díle je ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
2) Termíny dokončení a předání díla:
3) Část A) a B) dle článku I této smlouvy do 3 měsíců od uzavření smlouvy.
4) Část C) a D) dle článku I této smlouvy do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.
Jednotlivé dílčí části díla budou předány objednateli, případně provedeny následujícím způsobem:
a) Dokumentace pro povolení záměru ve 2 pare v analogové podobě a současně v elektronické podobě v *.pdf a v editovatelných formátech *.dwg, *.doc, *.xls(x).
b) Dokumentace pro provádění stavby v 2 pare v analogové podobě a současně v elektronické podobě v *.pdf a v editovatelných formátech *.dwg, *.doc, *.xls(x).
c) [bookmark: _Hlk209687426].
d) Dokumentaci skutečného provedení 2 pare v analogové podobě a současně v elektronické podobě v *.pdf a v editovatelných formátech.
e) Provozní řád v elektronické podobě i v editovatelném formátu
Cena díla
1) Cena za dílo dle článku I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v celkové výši ……….… Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a to jako cena nejvýše přípustná.
2) K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, DPH ve výši ……. Kč.
3) Cena díla je stanovena součtem jednotlivých částí předmětu díla a členěna v návaznosti na termíny předání provedených prací.
4) Cena díla činí:
A. Projektová dokumentace pro povolení záměru včetně inženýrské činnosti a zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení stavby a nákladů na ni:
Cena bez DPH: … Kč (… Kč vč. DPH)
B. Výkon investorské a inženýrské činnosti:
	Cena bez DPH: … Kč (… Kč vč. DPH)
C. Projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace) s odpovídajícími soupisy prací a dodávek, výkazem výměr a položkovými rozpočty stavebních objektů:
[bookmark: _Hlk218427972]Cena bez DPH: … Kč (… Kč vč. DPH)
D. Stavební práce
Cena bez DPH: … Kč (… Kč vč. DPH)

Cena celkem bez DPH		……… Kč
DPH 21 %			…....… Kč
Cena celkem s DPH		…....… Kč
5) Zhotovitel projektových dokumentací je osobou odpovědnou za inženýrské činnosti a současně je i zhotovitelem stavebních prací navazujících na tyto činnosti. Bezvadnost těchto podkladů, případně důsledků jejich vadnosti je tedy jeho odpovědností.
6) Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
Podklady
1) Zhotovitel je povinen si zajistit sám na svůj náklad další potřebné podklady a to především:
· geodetická zaměření potřebného území,
· informace o inženýrských sítích od jejich správců a požadavků správců sítí (1. SČV, CETIN, ČEZ a Gasnet) a DOOS,
· informace z katastru nemovitostí, katastrální mapy pro realizaci díla,
· informace od provozovatele vodovodní a kanalizační sítě města Český Brod,
· požadavky na jednotlivé prováděné standardy,
· prohlídky místa plnění apod.
2) Součástí zadávací dokumentace jsou podklady od objednatele, a to:
· Studie „Ulice Sportovní, Český Brod“ zpracované Ing. Tomášem Sklenářem v červnu 2025.
· Geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení z realizace výstavby přečerpávací stanice a odlehčovací komory (OK 10), v dotčeném území.
Fakturace
1) Realizované služby, práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
2) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.
3) Smluvní strany se dohodly na tom, že služby, práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu skutečně provedených služeb, prací a dodávek, a to následovně:
· Dle čl. III., odst. 4, písm. A. a B., je zhotovitel oprávněn fakturovat až do výše 80 % ceny těchto částí včetně DPH po podání bezvadné žádosti o povolení stavby. Zbývajících 20 % z nabídkové ceny včetně DPH je zhotovitel oprávněn po nabytí právní moci povolení stavby.
· Dle čl. III., odst. 4, písm. C., je zhotovitel oprávněn fakturovat příslušnou částku v okamžiku protokolárního předání této části.
· Dle čl. III, odst. 4, písm. D., je zhotovitel oprávněn fakturovat příslušnou částku až do výše 80 % ceny této části včetně DPH/měsíčně za skutečně realizované práce a zbývajících 20 % ceny této části včetně DPH po protokolárním předání kompletního díla bez vad a nedodělků.
4) Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněni fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
5) Konečná (závěrečná) faktura bude obsahovat tyto náležitosti:
předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla s textem konečná faktura,
cenu díla s odpočtem již proplacených faktur,
částku zbývající k úhradě,
pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele,
veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
Ostatní podmínky provádění a předání díla
1) Zhotovitel provede dílo na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí, potvrzeném v zápise o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem. Za objednatele je oprávněna dílo převzít Karin Dostálová, investiční referent objednatele.
2) Zhotovitel je povinen konzultovat navrhovaná řešení a postup prací v části A, B a C při pravidelných kontrolních dnech, které zhotovitel svolá min. 1x za měsíc v místě sídla objednatele.
3) Zhotovitel zpracuje projekt a následnou realizaci stavebních prací dle požadavků objednatele a v souladu s podmínkami DOSS.
4) Zhotovitel je povinen v části D svolávat min. 1x za týden kontrolní den v místě stavby. Dílo bude řádně splněno jeho protokolárním předáním v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených ve smlouvě. Zhotovitel a objednatel sepíší o předání každé části díla zápis, který obě strany podepíší.
5) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy a českými technickými normami.
6) Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám na vlastní náklady.
7) Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a vyhláškou MMR č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, která stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku.
8) Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy.
9) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoliv v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
10) Zhotovitel je povinen zajistit objednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré písemné doklady o provádění díla.
11) Objednatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny v průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.
12) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 2002, odst. 2, občanského zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
13) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být stavební část díla provedena, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla.
14) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy.
15) Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro stavební práce dle zhotovované projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.
16) Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh prací při zhotovování díla.
17) Zhotovitel bude při stavebních činnostech respektovat veškeré sítě uložené v prostorách staveniště. Při kolizi provádění díla se stromy a keři, jejich kořenovým systémem nebo nadzemní částí je zhotovitel povinen počínat si s maximální opatrností, tak aby části stromů a keřů nepoškodil ani neporušil, případně navrhne objednateli alternativní řešení provádění díla.
18) Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.
Smluvní pokuty
1) Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele se splněním jednotlivých částí díla, tj. termínu dokončení díla dle čl. II. ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle článku III. za každý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z ceny díla při úhradě faktury.
2) Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.
3) Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. IX. ve výši 0,1 % z celkové ceny části díla dle článku III., odst. 2), písm. A, B, C, D) za každý den prodlení. Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.
Záruka na dílo
1) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu životnosti stavby vlastnosti uvedené ve smlouvě, v obecně závazných právních předpisech a v technických normách, obecně technických požadavcích na výstavbu. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN, které se na provádění díla vztahují v souladu se stávajícím stavem, všemi koncepcemi řešení a podmínkami, a to po neomezenou dobu.
2) Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenu po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 5 mil. Kč. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu smlouvu odpovědnosti za škodu, a to smlouvou č. ………………….. na způsobenou škodu ve výši xx.000.000 Kč.
Zajištění záruky za řádné provedení díla
1) Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek záruku za řádné provedení díla.
2) Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy předloží objednateli zajištění záruky za řádné provedení díla, tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla ve výši odpovídající 2 % z celkové ceny díla bez DPH.
3) V případě prodlení s předložením záruky o více než 14 kalendářních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy.
4) Záruku za řádné provedení díla lze plnit buďto bankovní zárukou nebo složením částky na deponovaný bankovní účet objednatele, číslo účtu 9302880227/0100, vedený u Komerční banky a.s.
5) Právo ze záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle smlouvy povinen.
6) Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. V případě uplatnění plnění z částky složené na deponovaný účet objednatele je postupováno obdobně.
7) Bankovní záruka bude v platnosti po celou dobu plnění. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do požadované výše, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za řádné provedení díla dle této smlouvy. Součástí záruční listiny bude název, sídlo a identifikační číslo objednatele.
8) Objednatel uvolní tuto záruku do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele, jejíž přílohou bude předávací protokol o bezchybném splnění a předání kompletního díla potvrzený objednatelem.
Vady díla
1) Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám, obecně technickým požadavkům, nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace.
3) Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
4) Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
5) Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
Ostatní ujednání
1) Objednatel je oprávněn použít dílo pro účely vyplývající ze smlouvy.
2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nezahájí práce na předmětu díla do 30 dnů od podpisu smlouvy, nebo je-li zhotovitel s prodlením dokončení části díla více než 30 dnů.
3) Smlouva může být měněna jen písemnou formou, vzestupně očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
4) Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich řádného zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Osobou zveřejňující v registru smluv je objednatel.
5) Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
6) Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním jednáním a že smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
7) Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě za opatření uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
8) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku.
9) Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Brod č. …  ze dne ….
V Českém Brodě dne ....................……….	V …………..….. dne ........................
Za objednatele: 	Za zhotovitele:
………………………………...		………………..………………….
Mgr. Tomáš Klinecký	xxxxxxxxxx
starosta	xxxxxxx
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