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Příloha č. 7 k ZD Propojení okružní křižovatky u ZZN
s ulicí Kollárova, Český brod – projektová dokumentace


SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele:	2026………
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Objednatel:	Město Český Brod
	se sídlem:	Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
	zastoupený:	Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města
	IČO:	00235334
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	
	se sídlem:	
	zastoupený:	
	IČO:	
	bankovní spojení:	
dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na následujícím textu smlouvy o dílo, a to jako logický krok ve veřejné zakázce Propojení ulic Kollárova a Zborovská, Český Brod – projektová dokumentace. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky, jakož i v nabídce uchazeče, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.
Článek I. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem smlouvy je dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru a pro realizaci stavby „Propojení okružní křižovatky u ZZN s ulicí Kollárova, Český Brod“, na území a v k. ú. Český Brod, konkrétně na pozemcích parc. č. 183/10, 166/6, 172/6, 166/5, 172/5, 166/4, 104/2, 166/3, 172/3, 166/2, 169, 852/5, 932/2, 638, 919/1, 932/1, 2158/2, 1284, 2069, 2096, 2097, 2158/1, 2159, 2160, 2161, 2172, 2176, 852/12, 852/10, 1339/1, 2158/1, vše v k. ú. Český Brod.
1.2. Zpracované dílo bude řešit:
· návrh nové sběrné komunikace vyšší dopravní intenzity propojující okružní křižovatku v ulici Zborovská s ulicí Kollárova, včetně souvisejících dopravních, technických a stavebních úprav, včetně odvodnění
· návrh komunikace pro pěší
· úpravu křižovatek s ulicemi Pernerova a Kollárova, 
· napojení budoucí komunikace na komunikaci Pernerova, její zaslepení včetně úpravy přilehlých veřejných prostranství
· napojení nové komunikace na nepojmenovanou cestu mezi domem čp. 336 a železniční tratí. 
· úpravu ploch veřejné zeleně. 
· povolení demolice stavby na pozemku parc. č. 1339/1 v k. ú Český Brod 
· povolení demolice bývalé trafostanice na pozemku parc. č. 2158/1 sousedící se stávající trafostanicí na parc. č. 1284.
1.3. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je dopravní studie „Propojení okružní křižovatky u ZZN s ulicí Kollárova, Český Brod“ zpracovaná Ing. Michalem Fottem v lednu 2023. Tato tvoří přílohu č. x zadávací dokumentace.
1.4. Projektová dokumentace by měla řešit i napojení inženýrských sítí na současný objekt krajského centrálního depozitáře regionálního muzea a další plánované objekty, dle studie „Návrh optimální regulace prostoru bývalého areálu ZZN a okolí“ zpracovanou společností United Architect Studio, s.r.o. v květnu až září2023, která tvoří přílohu č. x zadávací dokumentace.
1.5. Dalším podkladovým materiálem je dokument pod názvem „Základní hydrogeologický průzkum pro řešení zasakování srážkových vod do nesaturované zóny v bývalém areálu ZZN na pozemku p. č. 172/3 v k. ú. Český Brod (Středočeský kraj)“ zpracovaný Mgr. Richardem Hamplem v dubnu 2023, který tvoří přílohu č. x zadávací dokumentace.
1.6. Předmět díla zahrnuje:
a) Kontrolu podkladů, zaměření stávajícího stavu.
b) Zhotovení dokumentace pro povolení záměru v rozsahu dle aktuální vyhlášky o dokumentaci staveb.
c) Zhotovení dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle aktuální vyhlášky o dokumentaci staveb.
d) Inženýrskou činnost směřující k zajištění souhlasného stanoviska dotčených orgánů ke zpracované dokumentaci, a k zajištění pravomocného povolení záměru.
e) Provedení autorského dozoru v době realizace stavby v předpokládaném rozsahu 30 hodin dle zhotovené a předané projektové dokumentace. Autorský dozor bude prováděn na výzvu objednatele. Pokud si objednatel autorský dozor nevyžádá nejdéle do 5 let od předání projektové dokumentace pro provádění stavby bez vad a nedodělků objednateli, mají obě smluvní strany právo od této části plnění odstoupit.
1.7. Hotové dílo dle odstavce 1.2. body a) – d) bude odevzdáno v následující podobě a počtu:
a) Dokumentace pro povolení záměru – 2 pare v analogové podobě a současně v elektronické podobě ve formátu *.pdf a *.dwg.
b) Originál o rozhodnutí o povolení záměru včetně elektronické verze dokumentace ověřené stavebním úřadem.
c) Originál dokladu o nabytí právní moci povolení záměru.
d) Dokumentace pro provádění stavby – 6 pare v analogové podobě a současně v elektronické podobě ve formátu*.dwg a *.pdf.
e) [bookmark: _Hlk198205622][bookmark: _Hlk209687497]Soupis prací a dodávek s podrobným výkazem výměr pro účely veřejné zakázky pro výběr zhotovitele s členěním po jednotlivých stavebních objektech a rozpočty v členění po jednotlivých stavebních objektech – oceněné soupisy prací a dodávek s podrobnými výkazy výměr v aktuální cenové úrovni ÚRS – elektronická verze v editovatelných formátech *.xls(x) a dále ve formátu *.pdf.
1.8. Objednatel se zavazuje za dílo zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v článku III., a to za podmínek ve smlouvě uvedených.
Článek II. Doba zhotovení díla
2.1. Zhotovitel začne práce na provádění díla specifikovaného v článku I. bez zbytečných odkladů ihned po podpisu smlouvy.
2.2. Termín provádění díla je:
a) Projektová dokumentace pro povolení záměru, včetně zajištění všech vyjádření a stanovisek od DOSS a správců sítí a zapracování připomínek do PD a podání bezvadné žádosti o povolení záměru na místně příslušný stavební úřad do 10 měsíců od data účinnosti smlouvy o dílo.
b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace), která bude sloužit pro výběr zhotovitele díla, s podrobnou specifikací všech zařízení a materiálů, odpovídajícím výkazem výměr, položkovým rozpočtem, vytyčovacím výkresem a zapracováním všech požadavků dotčených osob a organizací do 2 měsíců od data nabytí právní moci povolení záměru.
c) [bookmark: _Hlk199149721][bookmark: _Hlk209686368]Provedení autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 30 hodin v době realizace stavby dle zhotovené a předané projektové dokumentace pro provádění stavby. Výkon autorského dozoru bude prováděn na vyzvání objednatele nejdéle do 5 let od data předání projektové dokumentace pro provádění stavby bez vad a nedodělků objednateli.
2.3. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
Článek III. Cena za dílo
3.1.	Cena za dílo je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v celkové výši xxxx Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a to jako cena nejvýše přípustná.
Cena je stanovena oceněním jednotlivých prací takto:
a) Projektové práce, inženýrská činnost xxxx Kč bez DPH, xxx Kč včetně DPH.
b) Autorský dozor v rozsahu 30 hodin xxxx Kč bez DPH, xxx Kč včetně DPH.
Cena za kompletní dílo včetně DPH činí xxxx Kč.
3.2. Pokud zhotovitel provede služby a dodávky nad rámec smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku, budou považovat smluvní strany provedení těchto služeb a dodávek za dar objednateli.
3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
Článek IV. Platební podmínky
4.1. Realizované služby budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.
4.3. Úhrada díla bude probíhat:
· 50 % z ceny díla uvedené v odstavci 3.1. a) po podání bezvadné žádosti o povolení záměru na místně příslušný stavební úřad,
· 20 % z ceny díla uvedené v odstavci 3.1. a) po nabytí právní moci rozhodnutí povolení záměru,
· 30 % z ceny díla uvedené v odstavci 3.1. a) po předání dokumentace pro provedení stavby včetně předání položkového rozpočtu a výkazu výměr,
· Poměrnou část z ceny díla uvedené v odstavci 3.1. b) dle výkonu autorského dozoru, na základě skutečně odvedené práce za příslušnou hodinovou dotaci.
4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti daňového dokladu. V opačném případě je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. Vrácením pozbývá faktura splatnosti.
4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu realizace díla, jestliže zhotovitel neplní termíny uvedené v čl. II, nebo jestliže zhotovitel neodstranil doposud zjištěné vady a nedodělky.
4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
Článek V. Oprávnění zástupci objednatele
5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Mgr. Tomáš Klinecký, starosta města.
5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou za objednatele David Wretzel, investiční referent, tel: 732 735 291, e-mail: wretzel@cesbrod.cz a Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, tel: 321 612 158, e-mail: dockalova@cesbrod.cz.
5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě.
Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele
6.1.	Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních je:
xxxxxxxxxxxx, tel. xxxx, email: xxxxxxx
a ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxx, tel. xxxx, email: xxxxxxx
Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.
7.3. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele, nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
7.4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel zhotoviteli.
7.5. Zhotovitel projektovou dokumentaci zpracuje dle požadavků objednatele a v souladu se závěry jednání, která budou uskutečněna v průběhu provádění díla minimálně jedenkrát za měsíc. O výsledcích těchto jednání bude vždy sepsán protokol, který bude stvrzen podpisem alespoň jedné osoby oprávněné jednat ve věcech technických, uvedených v bodu 5.2.
Článek VIII. Splnění a předání díla
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle čl. I. a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.
8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
8.3. Dílo bude řádně splněno jeho protokolárním předáním v rozsahu, kvalitě a termínu uvedeném ve smlouvě. Zhotovitel a objednatel sepíší o předání díla zápis, který obě strany podepíší.
8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít, nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem.
8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
Článek IX. Záruka za jakost díla
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve smlouvě, v obecně závazných právních předpisech a v technických normách, které se na provádění díla vztahují, a to po dobu životnosti díla ve stavu dle PD.
9.2. Objednatel uplatní vůči zhotoviteli vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
9.3. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
9.4. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě 15 dnů, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla jiným subjektem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.
Článek X. Odstoupení od smlouvy
10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (např. doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. II. a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu.
10.2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů nebo prohlášení konkursu na zhotovitele.
10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2.
10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla stanoveném v čl. II., nebo nedodrží lhůtu pro odstranění vad podle bodu 9.4., má objednatel právo nárokovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové částky díla za každý den prodlení. V případě rozhodnutí o uplatnění nároku na smluvní pokutu, vystaví objednatel zhotoviteli fakturu v příslušné výši.
11.2. Smluvní pokutu uvedenou v bodě 11.1. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
11.3. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, má zhotovitel právo požadovat po objednateli úhradu úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH denně. V případě rozhodnutí o uplatnění nároku na úrok z prodlení, vystaví zhotovitel objednateli fakturu v příslušné výši.
11.4. Předchozí ustanovení neplatí v případě, že prodloužení lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku vyšší moci (zejména nečinnost dotčených orgánů státní správy, pokud vzhledem k povaze vedených správních řízení nemůže zhotovitel předjímat výsledky vyjádření dotčených orgánů státní správy a předjímat a garantovat, že ve stanovené časové lhůtě vyřeší v nezbytné součinnosti s objednavatelem veškeré případné konflikty s potencionálními účastníky konkrétního vedeného správního řízení).
Článek XII. Závěrečná ustanovení
12.1st Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či přeložena do českého jazyka.
12.2nd Podpisem smlouvy se zhotovitel stává v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
12.3rd V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.
12.4th Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
12.5th Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
12.6th Ostatní vztahy smluvních stran ve smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
12.7th Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě za opatření uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
12.8th Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem řádného zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující je objednatel.
12.9th Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují podpisy svých oprávněných zástupců.





V Českém Brodě						V Praze
Za objednatele							Za zhotovitele



…………………………..		………..…………………………
Mgr. Tomáš Klinecký		xxx
starosta		[image: M:\_VZORY ODSTAVCŮ DO SMLUV\razitko1_modra_plna_velikost.png]xxxDoložka dle § 41
potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost
tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jsou splněny.
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