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Příloha č. 3
VZ „Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“ - PD


SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:   2020XXXXX/OR
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:		Město Český Brod
	se sídlem:		Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
	zastoupený: 		Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
	IČO:		00235334
	DIČ:		CZ00235334
	Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
	číslo účtu:	9294910237/0100
	Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Bc. Jakub Nekolný, starosta města
	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje
		Ing. Karel Zajíček, projektový manažer

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	
	se sídlem:	
	zastoupený: 		
	zapsaný v obchodním rejstříku:	
	IČ:	
	DIČ:	
	Bankovní spojení:	
	číslo účtu:	
	Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	
	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 	

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo.


Preambule
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě. 
I. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy jsou projektové práce a inženýrská činnost na investiční akci nového prostorového uspořádání a napojení dopravního uzlu: „Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“.
	Předmětem této smlouvy je vypracování projektových dokumentací v rozsahu pro územní řízení, stavební řízení a pro provedení stavby dle zpracované bezpečnostní inspekce a studie umístění okružní křižovatky (příloha č. 4), pod názvem: „BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE: ČESKÝ BROD – UMÍSTĚNÍ MALÉ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY NA KŘÍŽENÍ ULIC: ZBOROVSKÁ – KRÁLE JÍŘÍHO – JANA KOULY – TECHNICKÝ AREÁL MĚSTA“, zpracovatel BI Ateliér malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného, Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, pod číslem zakázky 19/1/19; XI/2019 a „STUDIE: ČESKÝ BROD – UMÍSTĚNÍ MALÉ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY NA KŘÍŽENÍ ULIC: ZBOROVSKÁ – KRÁLE JÍŘÍHO – JANA KOULY – TECHNICKÝ AREÁL MĚSTA“, zpracovatel Studie Ateliér malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného, Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, pod číslem zakázky 19/2/19;  11/2019, Stupeň dokumentace – Studie umístění MOK
a dle požadavku rady města v otázce řešení pěší dopravy okružní křižovatky:
· přes ulici Jana Kouly povede nově stavebně upravený přechod pro chodce - dotace SFDI – již zpracovaný samostatný projekt (již zakomponováno do Studie viz příloha č. 4),
· přes ulici Zborovskou požadavek na umístění přechodu pro chodce,
· přes ulici Krále Jiřího směrem k náměstí i směrem k nádraží budou zóny 30 a v nich místa pro přecházení,
· u vjezdu do technického areálu města (bývalé ZZN) bude místo pro přecházení,
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění. Náležitosti jsou uvedeny ve vyhlášce 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.  Dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude současně splňovat parametry dokumentace pro výběr zhotovitele dle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.
Silnice II/113 (ulice Kana Kouly) jsou ve vlastnictví Středočeského kraje, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (příloha č. 6). Obslužná komunikace v ul. Krále Jiřího a pozemky technického areálu města (bývalé ZZN) jsou ve vlastnictví města Český Brod (příloha č. 7 zadávací dokumentace).

1.2 Součástí PD bude zejména řešení:
· Dopravně inženýrské řešení pětiramenné okružní křižovatky s jedním jízdním pruhem při zachování 4 dominantních ramen a 5. ramene tvořeného vjezdem do technického areálu města,
· Odvodnění plochy komunikace okružní křižovatky,
· Přechody pro chodce a místa pro přecházení,
· Přisvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení,
· Inženýrské sítě,
· Ochrana příp. přeložení inženýrských sítí,
· Terénní a parkové úpravy vč. vegetačních úprav,
· Úprava veřejné osvětlení,
· Dopravní značení,
· Dopravy pro cyklisty (cyklotrasy),
· Chodníky a pěší doprava.

1.3 Předmět zakázky obsahuje:
A. Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), včetně projednání s  orgány stání správy, správci inženýrských sítí, vlastníky pozemků a vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro umístění stavby. Součástí je i projednání a příprava smluv pro uložení stavby do příslušných pozemků. Vyhotovení 3 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD (v archivním formátu *.pdf a také zároveň v editovatelných formátech *.doc, *.xls a *.dwg).
B. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně projednání s orgány státní správy, jednání s dotčenými účastníky a zajištění pravomocného stavebního povolení. Náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 4 vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Vyhotovení 3 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD (v archivním formátu *.pdf a také zároveň v editovatelných formátech *.doc, *.xls a *.dwg).
C. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) s podrobnou specifikací všech zařízení a materiálů s odpovídajícími soupisy prací a dodávek, výkazy výměr, položkovými rozpočty stavebních objektů, vytyčovacími výkresy, rozpočtem pro zadání stavby a zapracováním všech požadavků dotčených osob a organizací. Součástí tohoto stupně projektové dokumentace DPS bude i vypracovaná část DIO, vč. jejího odsouhlasení. Náležitosti jsou uvedeny ve vyhlášce 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Vyhotovení DPS v 6 paré v listinné podobě a 1x elektronicky na nosiči CD/DVD (v archivním formátu *.pdf a také zároveň v editovatelných formátech *.doc, *.xls a *.dwg), Slepý soupis stavebních prací, dodávek a dílců (soutěžní výkaz výměr), oceněný soupis stavebních prací, dodávek a dílců (rozpočet) bude dodán objednateli 1x v listinné podobě - podepsán a opatřen otiskem kulatého razítka zpracovatele (HIP) a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (ve formátu *.xls a zároveň ve formátu *.pdf), vše v úpravě pro veřejnou zakázku.
D. Provedení Autorského dozoru (dále jen AD) v době realizace stavby dle zhotovené a předané projektové dokumentace pro provádění stavby. Autorský dozor bude prováděn na výzvu objednatele. Pokud si objednatel autorský dozor nevyžádá nejdéle do 5ti let od podpisu smlouvy o dílo, mají obě strany dle smlouvy právo od této části zakázky odstoupit. Výkon autorského dozoru se předpokládá a bude v rámci nabídky naceněn v rozsahu 100 hodin (předpoklad 50 hodin strávených v místě stavby a 50 hodin strávených v kanceláři projektanta).
· Součinnost při výběru zhotovitele stavby: Spolupráce s objednatelem v průběhu zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby. Tato spolupráce spočívá v zodpovězení dodatečných dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci stavby včetně soupisu prací a výkazů výměr a to ve lhůtě dvou pracovních dnů od doručení dotazu objednatelem. Za doručení dotazu objednatelem se považuje i doručení dotazu prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem). Účast na jednáních hodnotící komise, kontrola oceněných soupisů prací v nabídkách uchazečů.
· Zpracovatel PD musí úzce spolupracovat s dotčenými subjekty, správci sítí a orgány státní správy.
· Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné průzkumy, geodetická měření a projednání s dotčenými subjekty, správci sítí a orgány státní správy. Projektová dokumentace bude použita i jako podklad pro zadání veřejné zakázky pro realizaci investiční akce a případné žádosti o dotace. Stavební objekty a etapy budou projednány se zástupci města Český Brod, správou VO a komunikací města Český Brod, se zástupci Středočeského kraje a KSÚS SK, se správci sítí a s dotčenými vlastníky sousedních pozemků.
1.4 Projektant rozpracovanou projektovou dokumentaci bude v průběhu zpracování pravidelně konzultovat, minimálně 3x k projednání a připomínkování (svolat technickoekonomickou radu, dále jen TER) u každého stupně dokumentace se zástupci objednatele v sídle objednatele.
1.5 Projektovou dokumentaci zpracovat podle platných ČSN, požadavků dodavatelů stavebních prvků a dílců, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování PD
1.6 Součástí předmětu plnění jsou i další práce blíže nespecifikované v této smlouvě, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem, zhotovitel měl nebo mohl vědět.
1.7 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Doba zhotovení díla, převzetí díla
2.1 Termíny dokončení a předání díla
Zahájení plnění:	ihned po podpisu SoD
A. Projektová dokumentace pro územní řízení, včetně podání žádosti o územní rozhodnutí na místně příslušný stavební úřad:	do 5 měsíců od podpisu SoD
B. Projektová dokumentace pro stavební povolení, včetně podání žádosti o stavební povolení na místně příslušných úřadech:	 do 4 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí
C. Projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně požadovaných příloh, výkazem výměr a položkovým rozpočtem:	 do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení
D. Termín ukončení plnění v rozsahu AD:	do vydání kolaudačního souhlasu
2.2 Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
2.3 Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

III. Cena za dílo
3.1 Cena za dílo dle článku I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v celkové výši .....................,- Kč bez DPH a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši .....................,- Kč.
Cena za dílo včetně DPH činí  .....................,- Kč.
Celková cena díla je stanovená součtem jednotlivých částí předmětu díla, členěná v návaznosti na termíny předání provedených prací:
A. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocného územního rozhodnutí a nákladů na ni.
Cena bez DPH: .....................,- Kč.
B. Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti včetně pravomocného stavebního povolení a nákladů na ni.
Cena bez DPH: .....................,- Kč.
C. Projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace) s odpovídajícím výkazem výměr a položkovým rozpočtem.
Cena bez DPH: .....................,- Kč.
D. Autorský dozor v průběhu realizace stavby v rozsahu 100 hodin, včetně všech souvisejících nákladů.
Cena bez DPH: .....................,- Kč.

3.2 Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 
3.3 V ceně jsou zahrnuty i náklady na cestovné a náhradu ostatních výloh spojených s plněním předmětu smlouvy.

IV. Platební podmínky
4.1 Realizované dílo bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli na základě dílčích faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.2 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.
4.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu po předání jednotlivých etap díla. 
A. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad týkající se dílčí etapy dle článku III., odstavce 1, písmene A. do výše 70 % sjednané ceny bez DPH na základě přílohy - potvrzeného přijetí žádosti o územní rozhodnutí. Pro zbývajících 30 % ze sjednané ceny bez DPH je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na základě přílohy - zápisu protokolárního předání předání/převzetí vydaného kladného územního souhlasu včetně nabytí právní moci a předání požadované projektové dokumentace dle článku I., odstavce 3, písmene B, z toho 1 ks PD opatřené otiskem razítka územního souhlasu.
B. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad týkající se dílčí etapy dle článku III., odstavce 1, písmene B. do výše 70 % sjednané ceny bez DPH na základě přílohy - potvrzeného přijetí žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu. Pro zbývajících 30 % ze sjednané ceny bez DPH je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na základě přílohy - zápisu protokolárního předání předání/převzetí vydaného kladného stavebního povolení včetně nabytí právní moci a předání požadované projektové dokumentace dle článku I., odstavce 3, písmene B, z toho 1 ks PD ověřené ve stavebním řízení (otisk razítka).
C. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad týkající se dílčí etapy dle článku III., odstavce 1, písmene C. do výše 90 % sjednané ceny bez DPH na základě přílohy - zápisu protokolárního předání předání/převzetí PD a po odstranění příp. vad a nedodělků (příloha o odstranění vad a nedodělků PD) včetně požadovaných příloh. Kontrolu projektové dokumentace provedou zástupci investora, TDI a správy komunikací. Kontrola projektové dokumentace proběhne nejpozději do 15 dní od předání jednotlivých částí PD. V případě, že kontrola zjistí nedostatky PD, bude projektová dokumentace vrácena k dopracování. Pokud bude v této době již vystavena faktura, bude tato také vrácena bez úhrady.
[bookmark: _GoBack]Pro zbývající 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad po ukončení výběrového řízení na realizaci stavby dle PD dle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo časového období v trvání maximálně 12 měsíců od data protokolárního předání stavebního povolení s nabytím právní moci.
D. Výkon autorského dozoru dle článku III., odstavce 1, písmene D. této smlouvy bude fakturován jednou fakturou na základě předloženého kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu, na základě skutečně odpracovaných hodin.
4.4 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny náležitosti, týkající se vystavené faktury.
4.5 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
4.6 Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, má zhotovitel právo požadovat po objednateli úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. V případě rozhodnutí o uplatnění nároku na úrok z prodlení, vystaví zhotovitel objednateli fakturu v příslušné výši.
4.7 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
4.8 Fakturace bude prováděna postupně po splnění a předání jednotlivých částí díla v termínech dle článku 2, tj. že každá faktura bude zhotovitelem vystavena až po předání každé dílčí části objednateli na základě Předávacího protokolu potvrzeného objednatelem a Protokolu kontroly PD potvrzeného všemi zástupci, kteří kontrolu prováděli.

V. Prohlášení zhotovitele
5.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a že je způsobilý provádět činnost, která je předmětem díla a má pro tuto činnost v plném rozsahu potřebnou platnou kvalifikaci. 
5.2 Zhotovitel se zavazuje pro objednavatele provést dílo, jehož předmět a rozsah je stanoven v článku 1 této smlouvy a to svým jménem, na své nebezpečí, na svůj náklad a na vlastní zodpovědnost za podmínek a v rozsahu sjednaných v této smlouvě a předat je objednavateli způsobem uvedeným v této smlouvě.
5.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem, povahou a podmínkami díla, jakožto i s okolnostmi souvisejícími s jeho provedením. Všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil s objednavatelem nebo v rámci místního šetření, které si provedl.

VI. Povinnosti objednatele a zhotovitele
6.1 Zhotovitel bude průběžně konzultovat s objednatelem projektovou dokumentaci na pracovních setkáních technickoekonomických rad v sídle objednatele minimálně 1x za měsíc.
6.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit bezodkladně objednateli zjištění všech skrytých překážek, které by znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla.
6.3 Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli v souladu s touto smlouvou. Řádným provedením díla se rozumí protokolární předání všech požadovaných dokumentací v příslušném počtu a formátu dle článku I. odstavce č. 3.
6.4 Jakékoli změny této smlouvy lze provádět po vzájemné dohodě pouze písemnou formou.
6.5 Objednatel převezme dílo i před uvedeným termínem.
6.6 Zhotovitel bude archivovat dokumentaci po dobu 5 let.
6.7 Zhotovitel zajistí součinnost při soutěži na zhotovitele stavby v článku I. této smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména při zodpovídání dotazů ve výběrovém řízení. Dotaz bude zodpovězen nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení od objednatele.
6.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon autorského dozoru (dále jen AD) kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 zadávací dokumentace, po celou dobu realizace stavby, na niž zpracuje PD dle článku I, odstavce č. 3 této smlouvy, až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
6.9 Zhotovitel předáním PD poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k autorskému dílu specifikovaného v článku I. této smlouvy.

VII. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel prohlašuje, zaručuje a odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti uvedené ve smlouvě, v obecně závazných právních předpisech a v technických normách, obecně technických požadavcích na výstavbu, které se na provádění díla vztahují v souladu se stávajícím stavem, všemi koncepcemi řešení a podmínkami zpracovanými v Generelech města Český Brod (Dopravy) a to po neomezenou dobu. 
7.2 Objednatel uplatní vůči zhotoviteli vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tomto základě zhotovitel ve lhůtě 15 dnů od obdržení reklamace, případně ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami, vady bezplatně odstraní. 
7.3 Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu realizace díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 1,0 mil. Kč. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu smlouvu ……………………………………. a to smlouvou č. ……………………………………. na způsobenou škodu ve výši …………………………………….,- Kč. 

VIII. Komunikace mezi smluvními stranami
Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:
Za objednatele:	Ing. Karel Zajíček, Tel.: 732 735 291 a TDS
Za zhotovitele: 	Jméno a Příjmení, Tel.:  ……………………………………………………………


IX. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
8.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:
a) V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytne projektovou dokumentaci nebo její dílčí část třetí osobě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 15. 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
b) Za prodlení s termíny předání díla či části díla v termínech dle čl. 3. smlouvy, a to 1. 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
c) Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1. 000,-  Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.
Objednatel bude výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat.

8.2 V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
8.3 Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením či pochybením zhotovitele.

IX. Závěrečná ustanovení
9.1 V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.
9.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna toto ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou smluvních stran.
9.3 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9.4 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
9.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv v plném znění. Tato smlouva, jakož i případné dodatky, nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění platné smlouvy v registru smluv dle zákona č.  340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
9.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, ze kterých 2 jsou určeny pro objednatele a 2 pro zhotovitele.
9.7 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
9.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí, prohlašují, že tato smlouva nebyla podepsána ani sjednána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich a že plně vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Objednatel:	Zhotovitel:

V Českém Brodě dne …………...………….... 08. 2018	V …………...………………  dne …………...………………



………………..………………….…………......……………	………………..………………….…………......……….
Bc. Jakub Nekolný	Jméno a Příjmení
starosta města Český Brod	jednatel společnosti
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