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Návrh smlouvy


SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:   2018XXXXX/OR

číslo smlouvy zhotovitele: ……………………….
uzavřená dle ustanovení § 2623 – 2630 a § 1764 – 1765  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany

Objednatel:
Město Český Brod


se sídlem:
Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

zastoupený: 
Bc. Jakubem Nekolným, starostou města


IČ:
00235334

DIČ:
CZ00235334


Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.


číslo účtu:
9294910237/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Bc. Jakub Nekolný, starosta města


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing.Rostislav Vodička, vedoucí odboru životního prostředí
dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel:



se sídlem:


zastoupený: 



IČ:



DIČ:



Bankovní spojení:



číslo účtu:



Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“
Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo.

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Školní zahrada, Český Brod“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě. 
Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je: 
a) dodávka stromů, keřů cibulovin a jiných rostlin dle rozpočtu, který tvoří přílohu ZD  veřejné zakázky „Školní zahrada, Český Brod“.
b) zahradnické práce při založení školní zahrady při ZŠ Žitomířská v Českém Brodě
c) následná 3 letá péče po výsadbě, zahrnující i náhradní výsadbu během těchto 3 let
d) zpracování plánu pěstební péče (vč. proškolení zaměstnanců ZŠ Žitomířská)
e) celoroční údržba v po dobu 3 let, která zahrnuje především - 8x za rok pletí, stříhání a řezy keřů a trvalek, čistění záhonů, doplňování borky a mulče.
1.2. Rozsah prací je dán projektovou dokumnetací „Školní zahrada“, zpracovanou společností Kejha-Suk, zahradnické služby, Malostranské náměstí 2, Praha 1, 118 00 z ledna roku 2017.
1.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Školní zahrada“, na pozemku v obci a k.ú. Český Brod, p.č.199/78/  v rozsahu zadávací dokumentace objednatele včetně jejich příloh a projektové dokumentace. 
1.4. Dílo dále zahrnuje :

a) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci.
b) V průběhu zakládání školní zahrady nebude omezena výuka (vstup a práce na pozemky školy  bude po dohodě s pověřenou osobou školy) 
c) Provedení všech blíže nespecifikovaných prací, které jsou však nezbytné k řádnému provedení, předání a následnému provozování díla.

d) Zajištění, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a vybudování mechanického oddělení prostor stavby od ostatních pozemků z hlediska bezpečnosti.

e) Likvidaci, odvoz a uložení odpadu včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů včetně vedení průběžné evidence odpadů.

1.5. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky: „Školní zahrada“ pododavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený poddodavatel. 
1.6. Objednatel se zavazují za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek II. Doba zhotovení díla
2.1.
Zhotovitel předá dokončené dílo objednateli nejpozději do 30.11.2019. 
Údržba po dobu 3 let bude ukončena nejdříve 30.11.2022
2.2.
Zhotovitel bude postupovat podle harmonogramu,  který uvedl ve své nabídce podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v preambuli této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuální stavu a v případě potřeby změny takovou změnu vždy neprodleně projednat s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram.
2.3.
Zhotovitel vyrozumí objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
Článek III. Cena za dílo

3.1.
Cena za dílo dle článku I je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran takto:

Cena za 

a) zahradnické práce při založení školní zahrady při ZŠ Žitomířská v Českém Brodě činí ……..
b) zpracování plánu pěstební péče (vč. proškolení zaměstnanců ZŠ Žitomířská).činí …….
c) celoroční údržba  a následná péče po dobu 3 let, která zahrnuje především - 8x za rok pletí, stříhání a řezy keřů a trvalek, čistění záhonů, doplňování borky a mulče a náhradní výsadbu činí ………..
v celkové výši ……………………….. Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je specifikována položkovým rozpočtem, který byl součástí nabídky ze dne …………………… veřejné zakázky „Školní zahrada, Český Brod“a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.


K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši …………………….. Kč.


Cena za dílo včetně DPH činí …………………………. Kč.

3.2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

3.3. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

Článek IV. Platební podmínky
4.1. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě provedených jednotlivých díčích etap dle čl. 3.1. této smlouvy na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.

4.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po jednotlivých etapách, případně po dokončení dílčích celků (nejméně však 50 000,-Kč); nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele, na faktuře bude uveden název projektu „Regenerace školní zahrady-Živá zahrada, Český Brod, okres Kolín).

4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

Konečná (závěrečná) faktura bude s těmito náležitostmi:

− předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla,

− cena díla s odpočtem již proplacených faktur,

− částka zbývající k úhradě.
4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

4.6. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele
5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Bc. Jakub Nekolný, starosta města.
5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou za Město Český Brod: Ing. Rostislav Vodička.....bude doplněno….
5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.
Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele
6.1st Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou:
6.2nd Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou:
Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

7.2. Průběh výsadeb a zahradnických prací nesmí ohrozit provoz na sousedních komunikacích. Prostory zajistí zhotovitel na své náklady. 

7.3. Při provádění prací postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.

7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla jinou osobu. V tom případě je podíl prací provedených subdodavateli méně než 50% z celkového rozsahu prací (oceněno dle rozpočtu, který je součástí této smlouvy). Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

7.5. Dotčená plocha bude předána objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. ZS včetně mechanického oddělení prostor stavby od okolních prostor, napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na vlastní náklady.

7.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a mají přístup na dotčenou plochu kdykoli v průběhu provádění předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen objednatelům dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

7.7. Objednatel je povinnen při provádění prací organizovat na staveništi kontrolní dny v průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.
7.8. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam.

7.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

7.10. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. …………….. uzavřenou s …………. pojišťovnou, se sídlem ………….………………….. Pojistná částka z tohoto pojištění činí ……………..,- Kč.

Článek VIII. Splnění a předání díla

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle Článku I a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, mezi jinými originál stavebního deník, doklady o ekologickém nakládání s odpady, které je povinen zhotovitel dokládat, a to buď jejich originály, nebo fotokopie, a řádné vyklizení a kompletně uklizená celá stavba.

Požadované doklady k přejímce dokončené stavby:

a) doklady o nakládání s odpady 
b) fotodokumentace z realizace akce (průběžná a ucelená fotodokumentace na nosiči CD nebo DVD)
8.2. Objednatelé jsou povini řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).

8.4. Objednatel není povinnen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Článek IX. Záruka za jakost díla

9.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 36 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.

9.3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.

9.4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednatelům do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatelů zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem.

9.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.3., je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.

9.6. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
Článek X. Odstoupení od smlouvy

11.1st Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

11.2nd Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.

11.3rd Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy.

11.4th Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

11.5th Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

12.1st V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním dokončeného díla stanoveném v článku II., odst. 2.3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

12.2nd V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků u předaného a převzatého díla podle bodu 9.3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek. 
12.3rd Smluvní pokuty uvedené v bodě 11.1. a 11.2. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednatelům škoda, kterou jsou oprávněni objednatelé vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

12.4th Jestliže objednatelé neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 0,5% z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
12.5th Smluvní strany výslovně uvádějí, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na kterou mu vznikne právní nárok, započíst do kterékoli úhrady, která mu přísluší dle příslušných ustanovení smlouvy. V případě nároku zhotovitele na smluvní pokutu, je oprávněn vystavit objednateli fakturu v příslušné výši.

Článek XII. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

13.1st Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy.
13.2nd Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro práce dle projektové dokumentace.

13.3rd Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.

13.4th Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti.

13.5th Zhotovitel bude při své činnosti respektovat ochranná pásma veškerých inženýrských sítí v dotčeném území.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

14.1st Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

14.2nd Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.

14.3rd V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.
14.4th Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících. 

14.5th Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti zhotovitele projektu finančně podpořeného z rozpočtu Národního programu životní prostředí, a to mimo jiné i řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací dodávky v rámci projektu včetně účetnictví do 31.12. 2026.

14.6th Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná

14.7th Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

14.8th Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

14.9th Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že smlouva budezveřejněna v registru smluv dle zákona 340/2015.
14.10th Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
14.11st Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským  zákoníkem v platném znění.

14.12nd Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

Položkový rozpočet
V Českém Brodě dne …………………
V ……………….……. dne……..………..
Objednatel

Zhotovitel:

………………………………...

………………..………………….

Bc. Jakub Nekolný
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