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NÁVRH SMLUVNÍCH A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami: 


Smluvní strany

OBJEDNATEL:	Město Český Brod
se sídlem:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
zastoupené ve věcech smluvních: 	Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
zastoupené ve věcech technických:	vedoucí odboru rozvoje Mgr. Hanou Dočkalovou, tel: 321 612 158, 733 792 835
IČO:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	9294910237/0100,
		

dále jen „objednatel“
a
ZHOTOVITEL:	………………………………….
se sídlem:	………………………………….
zastoupený/jednající:	………………………………….
zapsaný v obchodním rejstříku:	………………………………….
IČO:	………………………………….
DIČ:	………………………………….
číslo účtu:	………………………………….
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	………………………………….
Osoba oprávněná ve věcech technických:	………………………………….
.

dále jen „zhotovitel“


Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Smlouvy o dílo.



Preambule
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky  Český Brod - obnova pomníku Prokopa Holého. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě. 
[bookmark: _GoBack]Realizace zakázky je podpořena z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obnova kulturních památek. 


Článek I. Předmět smlouvy
1.1st Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla dle výzvy a jejích podmínek v zadávací dokumentaci pro akci: Český Brod - obnova pomníku Prokopa Holého na pozemku č.p. 2098 v k.ú. Český Brod. Práce spočívají v záchraně kulturní památky.
1.2nd Dílo zahrnuje:
· překonsolidace narušených částí skulptury
· likvidace biologického napadení povrchu, dočištění
· dočištění pomocí regulované vodní páry
· konzervace kamene, injektáž, zajištění oddělených částí
· redukce síranových krust a tmavých depozitů
· doplnění chybějících částí, tmelení drobných defektů, barevná retuš, spárování
· hydrofobizace a preventivní biocidní ošetření
· demontáž kovových prvků (torzo vozu, cep a korouhev)
· rozebrání plastiky na jednotlivé prvky (břevna, prkna, kola, oj, korouhev)
· odstranění pozdějších doplňků
· vyrovnání měděných dílů
· chemické očištění od oxidů
· nové sletování měděných dílů
· začištění nových spojů podle originálu
· doplnění chybějících dílů
· vyrobení nové nosné konstrukce podle dochovaného originálu
· spasování, patinace, vyzlacení
1.3rd Zhotovitel je povinen se při provádění prací řídit Rozhodnutím MěÚ Český Brod, odbor stavební a územního plánování – památková péče, vydanými v souvislosti s realizací této akce. 
1.4th Veškeré práce musí být prováděny na základě Restaurátorského průzkumu a Restaurátorského záměru a průběžně konzultovány s pracovníky Městského úřadu Český Brod a Národního památkového ústavu Praha (NPÚ), Sabinova 5, Praha 3. Zhotovitel prací se musí řídit jejich pokyny.
1.5th Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované v této smlouvě, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč (zhotovitel) měl nebo mohl vědět.
1.6th Součástí díla je zpracování restaurátorské zprávy
1.7th Součástí díla je i zajištění koulaudačního souhlasu (popř. dílčího kalaudačního souhlasu) na provedené práce.
1.8th Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
1.9th Zhotovitel se zavazuje dodržet termín předání hotového díla dle článku II. smlouvy.
Článek II. Doba zhotovení díla
2.1. Zhotovitel začne práce na provádění díla bez zbytečných odkladů po nabytí účinnosti smlouvy.
2.2. Realizace stavby včetně vyhotovení restaurátorské zprávy a vydaného kolaudačního souhlasu bude provedeno nejdéle do 30. 11. 2020. 
2.3. Předmět díla se nachází na pozemku parc. č. 2098 v obci a katastrálním území Český Brod. 
2.4. Pokud zhotovitel provede dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. Provedení díla v kratším termínu nemá žádný vliv na cenu díla a zhotoviteli nenáleží žádný příplatek ani zvláštní odměna. 
2.5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a v případě jeho řádného provedení zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. III. této smlouvy


Článek III. Cena za dílo
3.1 Celková cena za dílo činí …………………………………………….. Kč bez DPH slovy: ………………………………….
DPH činí ………………………………………………Kč.
Celková cena včetně DPH činí ………………………………………………….Kč
3.2 V případě, že vítězný uchazeč v době podání nabídky a uzavření smlouvy nebude plátcem DPH a v průběhu plnění díla se jím stane, je částka, kterou předložil ve své nabídce konečná a podíl DPH bude součástí zasmluvněné částky.
3.3 Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
3.4 Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. 
3.5 Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.


Článek IV. Platební podmínky
4.1. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu.
4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za práce provedené v daném měsíci do 10. dne měsíce následujícího a to pouze na skutečně provedené práce. Nedílnou součástí faktury bude položkový rozpočet, na kterém bude uveden přesný rozpis provedených prací za příslušné období, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele.
4.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 80% ceny díla včetně DPH. Zbývajících 20% z  ceny díla uhradí objednavatel po odstranění veškerých vad a nedodělků. Před protokolárním předáním a převzetím díla není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu převyšující 80% nabídkové ceny.
4.5. Po provedení díla, odstranění všech vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu na minimálně 20% částky z celkové ceny díla. Přílohou závěrečné faktury bude vyúčtování, které doloží rekapitulací a odsouhlaseným rozpočtem
4.6. Faktura je splatná ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
4.7. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
4.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže zhotovitel neplní termíny uvedené v článku II této smlouvy nebo jestliže zhotovitel neodstranil zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění předmětu díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.
4.9. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.


Článek V. Oprávnění zástupci objednatele
5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Bc. Jakub Nekolný, starosta města.
5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou za Město Český Brod: 
· Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje
· Žaneta Kadlecová, odbor stavební, památková péče
· Jitka Kocourková, investiční technik odboru rozvoje
· Pracovník NPÚ Praha
· ……………………………….. technický dozor stavebníka (bude upřesněn později)
5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.


Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele
6.1.	Oprávněnými zástupci zhotovitele:	ve věcech smluvních: ………………………….
							ve věcech technických: ………………………..


Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 
7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.
7.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla jinou osobu. 
7.4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně v rozporu s pokyny NPÚ, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel nedostatky odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zařízení staveniště včetně mechanického oddělení prostor stavby od okolních prostor, napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na vlastní náklady.
7.6. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon), a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a která stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku.
7.7. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy.
7.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré písemné doklady o provádění díla.
7.10. Objednatel bude při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Z kontrolního dne bude vždy pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.
7.11. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel zhotoviteli.
7.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se předmětu díla, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.
7.13. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem. 
7.14. Zhotovitel dílo zpracuje dle požadavků objednatele a v souladu se závěry jednání, která budou uskutečněna v průběhu provádění díla. O výsledcích těchto jednání bude vždy sepsán protokol, který bude stvrzen podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických, uvedených v čl. V, odst. 5.2. této smlouvy. 
7.15. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam.
7.16. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. ……………………. uzavřenou s ……………………………………………………….. Pojistná částka z tohoto pojištění činí ………………. Kč (minimálně ………. mil Kč).

Článek VIII. Splnění a předání díla
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle Článku I a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. 
8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
8.3. Dílo bude řádně splněno jeho protokolárním předáním v rozsahu, kvalitě a termínu uvedeném v této smlouvě. Zhotovitel a objednatel sepíší o předání díla zápis, který obě strany podepíší.
8.4. K přejímce dokončeného díla bude zhotovitelem protokolárně předáno: stavební deník, restaurátorská zpráva, doklad o nakládání s odpady, doklady ke všem použitým materiálům.
8.5. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem.
8.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.


Článek IX. Záruka za jakost díla
9.1. Zhotovitel ručí za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli.
9.2. Objednatel uplatní vůči zhotoviteli vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
9.3. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
9.4. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě 15 dnů, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.
9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, kdy zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.


Článek X. Odstoupení od smlouvy
10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.
10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10. 1. této smlouvy.
10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
10.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.


Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla stanoveném v článku II., nebo nedodrží lhůtu pro odstranění vad podle bodu 9.5 má objednatel právo nárokovat po objednateli smluvní pokutu 0,5% každý i započatý den prodlení.
11.2. Zhotovitel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% za den z částky, která nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti
11.3. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
11.4. Smluvní pokuta bude hrazena zápočtem proti úhradě konečné faktury.


Článek XII. Závěrečná ustanovení
12.1st Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
12.2nd V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.
12.3rd Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
12.4th Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
12.5th Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
12.6th Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
12.7th Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
12.8th Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících. 
12.9th Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění platné smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod.





Klikněte sem a zadejte text.
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