



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dodatečná informace č. 1

Veřejná zakázka:	Stavební úpravy místní komunikace, ul. K Vysílači, Český Brod - městská část Liblice
Číslo jednací:	MUCB 26097/2020
Číslo spisu:	S-MUCB 22655/2020
Datum:	17.6.2020
	Číslo zakázky VZ 2020/14
	Druh veřejné zakázky: stavební práce
	Zadávací řízení: malého rozsahu
Zadavatelé:	Město Český Brod , zastoupené starostou města Bc. Jakubem Nekolným, se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IČO 00235334
Kontaktní osoby:	Lenka Farkasová, projektový manažer, tel. 321 612 157, farkasova@cesbrod.cz Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, tel. 321 612 158, dockalova@cesbrod.cz

Dotaz č. 1:

Jaký druh striáže bude požadován?

Odpověď na dotaz č. 1:

Striáž (vroubkování) cementobetonového povrchu komunikace bude PŘÍČNÁ (v příčném směru ve směru spádu klopení vozovky a odvodu dešťové vody z povrchu komunikace).

Dotaz č. 2:

Je výrobek Recyfix monotec předepsaný?

Odpověď na dotaz č. 2:

Tento výrobek (odvodňovací žlab s krycí mřížkou) předepsaný není, případná náhrada musí odpovídat stejnými vlastnostmi (materiál žlabu a mřížky, předepsaného zatížení) a rozměry.

Dotaz č. 3:

Žádáme o zaslání dokumentace (situace, řez) k přeložce CETIN? Podle vyjádření p. Šulce by měl investor uzavřít smlouvu o přeložce. Prosíme o specifikaci.

Odpověď na dotaz č. 3:

Dokumentace k přeložce Cetin není k dispozici. Dokumentace k provedení přeložení sdělovacího vedení ve správě CETIN je nyní ve zpracování skupiny CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Společnost CETIN provede přeložení sdělovacího vedení v termínu do termínu plnění zakázky (do 05/2021), viz zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

V příloze č. 5 - Výkazu výměr pro ocenění uchazečem o veřejnou zakázku se **nebude oceňovat položka č. 73** - „Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm + přemístění kabelů (přeložka CETIN)“.



Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dotaz č. 4:

Opravdu je realizace plánovaná až na rok 2021 dle ZD?

Odpověď na dotaz č. 4:

Ano, realizace je v plánu pro rok 2021, dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Termín plnění zakázky: od 01. 06. 2021 do 31. 09. 2021

Mgr. Hana Dočkalová
vedoucí odboru rozvoje

MĚSTO ČESKÝ BROD
odbor rozvoje
-3-