

„Český Brod, Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská čp.885 - Projektové dokumentace“
Smlouva o dílo č. 2020……..../OR
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  A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI


číslo smlouvy objednatele:  2020………/OR
číslo smlouvy zhotovitele: ………………………
uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění.
Smluvní strany 
OBJEDNATEL: 	Město Český Brod
Se sídlem:	náměstí Husovo čp. 70, 282 01 Český Brod
Zastoupený: 	starostou Bc. Jakubem Nekolným
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	starosta Bc. Jakub Nekolný
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  		Ing. Petr Čermák, 734 231 148, 321 612 172
	cermak@cesbrod.cz
IČO: 	00235334
DIČ:	CZ00235334
E-mail: 	cermak@cesbrod.cz 
Bankovní spojení: 	Komerční banka, č.ú. 9294910237/0100

ZHOTOVITEL: 	………………………………………….
Se sídlem	………………………………………….
Zastoupený: 	………………………………………….
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	………………………………………….
Ve věcech technických je oprávněn jednat: 	………………………………………….
tel.:	………………………………………….
e-mail:	………………………………………….
IČO:              		………………………………………….
DIČ:             	………………………………………….
Bankovní spojení: 	………………………………………….

Předmět smlouvy 
1) Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na veřejnou zakázku „Český Brod, Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská čp. 885 – Projektová dokumentace“. Všechny podmínky uvedené ve výzvě a v zadávací dokumentaci včetně příloh této veřejné zakázky jsou i podmínkami pro zpracování předmětu díla dle této smlouvy.
2) Předmětem této smlouvy jsou projektové práce a inženýrská činnost na akci „Český Brod, Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská čp. 885“.
3) Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, soupisů prací a dodávek a rozpočtů stavebních objektů, včetně souvisejících přípravných a geodetických prací a zajištění inženýrské činnosti, autorského dozoru pro dostavbu a rozšíření ZŠ Žitomírská, parc. č. 887, 917/20, 996/2, 996/3, 996/7, 996/9, 996/17, 996/18, 996/23, 1271, k. ú. Český Brod. Všechny stupně projektových dokumentací budou provedeny dle náležitostí vyhlášky č.499/2006 Sb o dokumentaci staveb v platném znění.
4) Projekční práce budou zahrnovat:
· Stavební řešení, zahrnující bezbariérový přístup do všech nově budovaných prostor, 
· Statická část,
· Kompletní řešení ZTI, ÚT, VZT, Elektroinstalací Silnoroud a Slaborpoud, EZS, EPS, MaR, PBŘ.
Vše v souladu se studií Dostavba a rozšíření ZS Žitomířská v Českém Brodě, s požadavky investora, vedení ZŠ Tyršova a platnými předpisy 
· Kompletní inženýrská činnost, vč.zajištění provomocných rozhodnutí, souhlasů a povolení. Zajištění potřebných smluv s dočenými orgány

5) Dokumentace bude zahrnovat nejméně tyto celky:
· SO 01 Dostavba stávající budovy ZŠ Žitomířská,
· SO 02a Přístavba ZŠ Žitomířská, vč. propojení se stávající budovou ZŠ – část učebny, kanceláře, sklady, 
· SO 02b Přístavba ZŠ Žitomířská – část s tělocvičnou a venkovním hřištěm,
· SO 03 Zpevněné plochy uvnitř areálu,
· SO 04 Sadové a terénní úpravy uvnitř areálu,
· SO 05 Veřejné zpevněné plochy a prostranství,
· SO 06 Přípojky inženýrských sítí,
· SO 07 Přeložky inženýrských sítí,
· SO 08 Interiérové vybavení učeben, odborných učeben a kanceláří, skladů 
· SO 09 Sportovní a ostatní vybavení tělocvičny a venkovního hřiště,
6) Předmět zakázky obsahuje:
A. Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, včetně přípravných, průzkumných a geodetických prací, podrobné seznámení s podklady pro zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací. Zajištění stavebně-technického průzkumu v rozsahu potřebném pro provedení zakázky. geodetické zaměření stávajícího stavu, včetně zjištění přípojek inženýrských sítí, dále včetně projednání s  orgány stání správy, správci inženýrských sítí, vlastníky pozemků a vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění pravomocného územního rozhodnutí pro umístění stavby. Součástí je i projednání, příprava a zajištění veškerých smluv s dotčenými orgány a DOSS, nutných pro realizaci díla.
B. Projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace) s podrobnou specifikací všech zařízení a materiálů odpovídajícím výkazem výměr, položkovým rozpočtem, vytyčovacím výkresem a zapracováním všech požadavků dotčených osob a organizací jako podkladu pro VŘ na zhotovitele akce.
C. Provedení Autorského dozoru v době realizace stavby dle zhotovené a předané projektové dokumentace. Autorský dozor bude prováděn na výzvu objednatele. Pokud si objednatel autorský dozor nevyžádá nejdéle do 5ti let od podpisu smlouvy o dílo, mají obě strany dle smlouvy právo od této části zakázky odstoupit.
7) Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné průzkumy, geodetická měření a projednání s dotčenými subjekty, správci sítí a orgány státní správy. Projektová dokumentace bude použita i jako podklad pro případnou žádost o dotaci a veřejnou zakázku na realizaci investiční akce. Stavební objekty a etapy budou projednány se zástupci města Český Brod s vedením ZŠ Žitomířská, se zástupci Středočeského kraje a KSÚS SK, se správci sítí a s dotčenými vlastníky sousedních pozemků. 
8) Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projednávat a informovat objednatele o postupu prací na pravidelných pracovních jednáních (min. 1x za měsíc). Tyto budou probíhat na MěÚ Český Brod.
9) Zhotovitel bude provádět všechny úkony inženýrské činnosti na základě plné moci vydané objednatelem. Zpracované stupně projektových dokumentací budou předloženy objednateli ke kontrole před podáním na stavební úřad.
10) Součástí zakázky je prezentace zpracované projektové dokumentace pro veřejnost a zástupce zadavatele na MěÚ Český Brod.
11) V rámci zpracování všech stupňů projektových dokumentací bude prováděn autorský dozor zpracovatelem architektonické studie Dostavba a rozšíření ZŠ Žitomířská, Český Brod 

Způsob dodání díla a termíny dodání
1) Předpokládaný termín zahájení prací je ihned po nabytí účinnosti smlouvy.
2) Každý stupeň PD bude předán 6x v listinné podobě a 1x elektronicky na CD v PDF a v editovatelném formátu DWG. Stanoviska DOSS, správců inženýrských sítí a vlastníků pozemků budou součástí projektové dokumentace. Soupisy prací a dodávek, výkazy výměr a položkové rozpočty budou předány v trojím vyhotovení v papírové podobě, orazítkované autorizovanou osobou a v jednom vyhotovení a na CD, v editovatelném formátu xls, který lze použít pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele, a to uzamčené a odemčené verzi pro objednatele. Společné územní rozhodnutí a stavební povolení bude předáno v jednom originálním vyhotovení s vyznačením nabytí právní moci stavebním úřadem.
3) Termíny dokončení a předání díla:
A. Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, včetně podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební rozhodnutí  na příslušný stavební úřad, do……………., nejpozději do devíti měsíců od podpisu smlouvy. 
B. Projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace) s odpovídajícími soupisy prací a dodávek, výkazy výměr a položkovými rozpočty do…………nejpozději do čtyř měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení.
C. Provedení Autorského dozoru při realizaci stavby na vyzvání objednatele nejdéle do pěti let od předání všech stupňů PD. Autorský dozor bude prováděn v rozsahu 150 hodin na místě stavby.
4) Doba od podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení na stavební úřad po okamžik jeho pravomocného vydání v nepřerušeném řízení nebude započítávána do celkových termínů dokončení a předání díla. V případě, že řízení bude přerušeno z důvodu nedodání dokladů nebo chyb v projektové dokumentaci je doba přerušení řízení do lhůt pro plnění smlouvy započítávána. 
5) Část A Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení a část B Projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace) bude před dokončením zaslána objednateli ke kontrole. Kontrola projektové dokumentace proběhne nejpozději do 14 dní od předání konkrétní jednotlivé části PD objednateli. V případě, že kontrola zjistí nedostatky PD, tak bude projektová dokumentace vrácena k dopracování. Lhůta jedenkrát 14 dnů kontroly díla objednatelem se nezapočítává do termínu plnění díla
6) V případě rozdělení stavebního řízení na samostatné územní a stavební řízení nebude měněn konečný termín dokončení a předání díla tj. termín uvedený v odstavci B platí pro dokumentaci pro stavební povolení.

Cena díla 
1) Cena díla je stanovená součtem jednotlivých částí předmětu díla, členěná v návaznosti na termíny předání provedených prací. V případě rozdělení společného územního a stavebního řízení na samostatné územní řízení a a stavební řízení nebude měněna cena díla.
2) Součásti ceny díla jsou i veškeré náklady na zajištění bankovních záruk 
3) Cena díla činí:
A. Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a nákladů na ni:
Cena bez DPH: …………..,- Kč (………………………………vč. DPH)
B. Projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace) s odpovídajícími:
Cena bez DPH: …………..,- Kč (………………………………vč. DPH)
C. Soupisy prací a dodávek, výkazy výměr a položkovými rozpočty stavebních objektů
Cena bez DPH: …………..,- Kč (………………………………vč. DPH)
D. Autorský dozor v průběhu realizace stavby v rozsahu 150 hodin v místě stavby včetně všech souvisejících nákladů:
Cena bez DPH: …………..,- Kč (………………………………vč. DPH)
Cena celkem bez DPH 	……………,- Kč
DPH 21%			…………….,- Kč
Cena celkem s DPH 	            ..…………..,- Kč

Podklady
1) Zhotovitel je povinen si zajistit sám na svůj náklad další potřebné podklady a to především:
· geodetická zaměření potřebného území,
· informace o inženýrských sítích od jejich správců a požadavků správců sítí a DOOS,
· informace z Katastru nemovitostí, katastrální mapy pro realizaci díla,
· informace od provozovatele vodovodní a kanalizační sítě města Č. Brod,
· požadavky na jednotlivé prováděné standardy,
· prohlídky místa plnění apod.
2) Součástí Zadávací dokumentace byly dále podklady od objednatele a to:
· Výškopis a polohopis areálu ZŠ Žitomírská,
· Architektonická studie Dostavba a rozšíření ZŠ Žitomířská v Českém Brodě,
· Hydrogeologický průzkum, 
· Inženýrskogeologický průzkum, 
· Radonový průzkum,
· Vyjádření správců k sítím – v rámci zpracování Architektonické studie,

Fakturace
1) Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
2) [bookmark: _GoBack]Fakturace bude prováděna postupně po splnění a předání jednotlivých částí díla uvedených v článku II, III a IV v termínech dle článku III a v cenách odpovídajících jednotlivým etapám dle č. IV. této smlouvy,
.
3) Podkladem pro částečnou úhradu provedeného předmětu plnění bude faktura vystavená zhotovitelem na základě Předávacího protokolu o bezchybném splnění a předání díla potvrzeného objednatelem. 
4) Každá faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
5) Faktura bude splatná 30 dnů ode dne doručení (odevzdání) objednateli.
6) Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Ostatní podmínky provádění a předání díla 
1) Zhotovitel provede dílo na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí, potvrzeném v zápise o předání a převzetí díla podpisy obou smluvních stran. Za objednatele je oprávněn dílo převzít Ing. Petr Čermák.
2) Zhotovitel je povinen konzultovat navrhovaná řešení a postup prací při pravidelných kontrolních dnech, které zhotovitel svolá min. 1x za měsíc v místě sídla objednatele.
3) Zhotovitel zpracuje projekt dle požadavků objednatele a v souladu s podmínkami provozovatele a DOSS. Projektovou dokumentaci se zavazuje zhotovitel předat dle článku III, odstavec 2). Za další vyhotovení nad tento počet je zhotovitel  oprávněn požadovat  úhradu reprodukčních nákladů.
4) Dílo bude řádně splněno jeho protokolárním předáním v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě. Zhotovitel a objednatel sepíší o předání každé části díla zápis, který obě strany podepíší.

Smluvní pokuty 
1) Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele se splněním jednotlivých částí díla  tj. termínu dokončení díla dle čl. 3 této smlouvy ve výši 0,1%  z celkové ceny části díla dle článku IV odst 1) A, B, C za každý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z ceny díla při úhradě faktury.
2) Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.
3) Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. 11 této smlouvy ve výši 0,1% z celkové ceny části díla dle článku IV odst 1) A, B, C za každé prodlení. 
4) Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

Záruka na dílo
1) Zhotovitel prohlašuje, zaručuje a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu životnosti stavby vlastnosti uvedené ve smlouvě, v obecně závazných právních předpisech a v technických normách, obecně technických požadavcích na výstavbu, obecně technickými podmínkami pro provádění pro pohyb osob se sníženou, nebo úplnou schopností pohybu a zraku platnými v České republice v době provádění díla a dle předložených podkladů. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN, které se na provádění díla vztahují v souladu se stávajícím stavem, všemi koncepcemi řešení a podmínkami a to po neomezenou dobu.
2) Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 10 mil. Kč. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu smlouvu …………………………………….a to smlouvou č. …………………………………….na způsobenou škodu ve výši ………………….,- Kč.

Zajištění záruky za řádné provedení díla
1) Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek záruku za řádné provedení díla.
2) Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předloží objednateli zajištění záruky za řádné provedení díla tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla ve výši odpovídající 3% z celkové ceny díla, tj. ve výši ……………….,- Kč slovy ………………………………
3) V případě prodlení s předložením záruky o více než 14 kalendářních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. 
4) Záruku za řádné provedení díla lze plnit buďto bankovní zárukou nebo složením částky na deponovaný bankovní účet objednatele číslo účtu 9302880227/0100 vedený u Komerční banky a.s.
5) Právo ze záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. 
6) Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. V případě uplatnění plnění z částky složené na deponovaný účet objednatele je postupováno obdobně.
7) Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do požadované výše, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za řádné provedení díla dle této smlouvy o dílo. Součástí záruční listiny bude název, sídlo a identifikační číslo objednatele.
8) Objednatel uvolní tuto záruku do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele, jejíž přílohou bude Předávací protokol o bezchybném splnění a předání díla potvrzený objednatelem. 

Zajištění záruky za kvalitu díla a náhrada škod
1) Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek záruku za kvalitu díla.
2) Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla a data Předávacího protokolu o bezchybném splnění a předání díla potvrzeného objednatelem dle této smlouvy, předloží zhotovitel objednateli záruku za kvalitu díla a náhradu způsobených škod ve výši odpovídající 5% z celkové ceny díla, tj. ve výši ………………. Kč  slovy…………………………………….. 
3) Záruku za kvalitu díla lze plnit buďto bankovní zárukou nebo složením částky na deponovaný bankovní účet objednatele číslo účtu 9302880227/0100 vedený u Komerční banky a.s.
4) Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu, než budou stavebně dokončeny, vybudovány a zkolaudovány všechny stavebních objekty vybudované na základě řádně zpracovaného díla dle této smlouvy maximálně však 7 let.
5) Právo ze záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod.
6) Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. V případě uplatnění plnění z částky složené na deponovaný účet objednatele je postupováno obdobně.
7) Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele až do požadované výše, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za kvalitu díla dle této smlouvy o dílo. Součástí záruční listiny bude název, sídlo a identifikační číslo objednatele.
8) Objednatel tuto záruku uvolní do 10 pracovních dní po uplynutí doby uvedené v odstavci 4) tohoto článku a na základě písemné žádosti zhotovitele.

Vady díla
1) Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám, obecně technickým požadavkům, skutečnému stávajícímu stavu budov, ploch a ostatních součástí, neexistující specifikaci konstrukcí a dodávek, nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace.
3) Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
4) Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
5) Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

Ostatní ujednání 

1) Objednatel je oprávněn použít dílo pro účely vyplývající z této smlouvy.
2) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nezahájí práce na předmětu díla do 30ti dnů od podpisu této smlouvy, nebo je-li zhotovitel s prodlením dokončení části díla více než 30 dnů.
3) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání záruční listiny obsahující náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.
4) Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou, očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
5) Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č.  340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující v registru smluv je město Český Brod. 
6) Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
7) Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.
8) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, ze kterých 2 stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 2 stejnopisy pro zhotovitele.
9) Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
10) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod č. ………/2020 ze dne …………………..2020.
V Českém Brodě dne ....................……….	V …………..….. dne ........................
Objednatel: 	Zhotovitel: 
………………………………...		………………..………………….
Bc. Jakub Nekolný	………………
starosta města Český Brod		jednatel společnosti
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