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Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

                                                                          Příloha č.3  - VZ  „Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova a Komenského v Českém Brodě“

NÁVRH SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:   202100XXX/OR

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany

      Objednatel č.1:
Město Český Brod


se sídlem:
Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod

zastoupený: 
Bc. Jakubem Nekolným, starostou města


IČO:
00235334

DIČ:
CZ00235334


Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.


číslo účtu:
115-2981230207/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Bc. Jakub Nekolný, starosta města


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Petr Čermák, investiční referent
dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel:



se sídlem:


zastoupený: 



IČO:



DIČ:



Bankovní spojení:



číslo účtu:



Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“
Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo.

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova a Komenského v Českém 
Brodě“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě. 

Článek I. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem smlouvy je vybudování nových chodníků a rekonstrukce stávajících chodníků po obou stranách ulice Žižkova od křižovatky s ulicí Palackého po křižovatku s ulicí Komenského, včetně chodníků v ulici Komenského po křižovatku s ulicí Žitomířská v Českém Brodě. Chodníky budou plně bezbariérové splňující požadavky na bezbariérové řešení stavby. Stavební práce zahrnují odstranění stávajících dlažeb, asfaltových a zpevněných povrchů, odstranění podkladních vrstev, vybourání stávajících obrubníků. Nutné zemní práce, odkopy a zásypy, dle úpravy výškových úrovní v souvislosti s navazujícími konstrukcemi rekonstruované komunikace a nových parkovacích stání. Nově budou osazeny silniční a záhonové obrubníky pro ukončení ploch chodníků mezi zelenými pasy, parkovacími stáními a komunikací. Budou provedeny nové podkladní vrstvy a finální zámkové dlažby v plochách chodníků. Podél nemovitostí bude osazena nopová folie. Hmatové prvky – „slepecká“ dlažba bude instalována u všech vjezdů a ukončení chodníků v křižovatkách. 
1.2. Rozsah prací je dán projektovou dokumentací pod názvem „ČESKÝ BROD – ŽIŽKOVA ULICE - KOMUNIKACE“, zpracovatel projektové dokumentace SWECO Hydroprojekt a.s., Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice, pod číslem zakázky 41-5029-01-11, PDPS 12/2018, stupeň dokumentace - pro povolení stavby. 
1.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova a Komenského v Českém Brodě“,  v k.ú. Český Brod p.č. 919/2, p.č. 914/26, p.č.  914/24, p.č. 920/1, p.č. 920/16, p.č.  920/18, p.č. 920/17 a st 185, st. 183, st 48  v rozsahu zadávací dokumentace objednatele včetně jejich příloh a projektových dokumentací.
1.4. Stavební práce budou provedeny v termínu od 01. 06. 2021 do 31.10.2021.
1.5. Součástí plnění díla je :
a) Zajištěnítí (aktualizace) platných vyjádření správců dotčených inženýrských sítí pro stavbu a potřebných pro jejich vytýčení před zahájením zemních prací.
b) Zajištění realizační dokumentace stavby dle vlastní potřeby a na vlastní náklady.
c) Vyřízení všech záborů veřejného prostranství, nebo soukromých ploch a platba za zábory a zařízení staveniště, zhotovitel podá žádosti a vyřídí všechna potřebná rozhodnutí pro zvláštní užívání komunikací.
d) Uzávěra komunikace v nutném rozsahu.

e) V dostatečném předstihu (min. 1 měsíc) před zahájením stavby a na vlastní náklady, zajištění zpracování projektové dokumentace DIO (dopravně inženýrských opatření  při realizaci) vč. zajištění kladných stanovisek DOSS, zástupce provozovatele hromadné autobusové dopravy, Policie ČR a správce vlastníka komunikace pro následné vydání příslušných povolení odborem dopravy a OŽU města Česká Brod a povolení umístění dočasného dopravního značení.
f) Před zahájením prací zhotovitel vyřídí rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a zajistí umístění provizorního dopravního značení. Toto je povinen udržovat po celou dobu stavby. Komunikace v ulici Žižkova je ve správě Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (KSUS). Komunikace v ulici Komenského je ve správě Technických služeb Český Brod (TS). 

g) Zajištění veškerých atestů, prohlášení o shodě, revizní zprávy, zkušební protokoly, rozbory, zkoušky a doklady dle zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

h) Zajištění zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech  vyhotoveních v listinné podobě. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také 1x v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg) - dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.
i) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany zdraví při práci.

j) Po ukončení výkopových a zemních prací provést zapravení zpevněných ploch, komunikací a terénu včetně příp. parkové úpravy - travního osevu.

k) Provedení všech blíže nespecifikovaných prací, které jsou však nezbytné k řádnému provedení, kolaudaci a následnému provozování díla.

l) Zajištění, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a vybudování mechanického oddělení prostor stavby od ostatních pozemků z hlediska bezpečnosti.

m) Likvidaci, odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů včetně vedení průběžné evidence odpadů.
n) Zhotovitel díla je povinen umožnit při výkopových pracích záchranný archeologický dohled prováděný odbornou společností.
o) Zhotovitel má povinnost na staveništi průběžně udržovat pořádek a průběžně provádět úklid komunikací.
p) Po ukončení díla zpracovat geometrické zaměření skutečného provedení nově budovaných objektů a zjištěných stávajících inženýrských sítí, obsahující čísla a hranice dotčených pozemků a vyznačení ochranných pásem, zpracovat geometrický plán pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí a zpracovat ocenění věcného břemene pro vložení do katastru nemovitostí.  Geometrické zaměření skutečného provedení předat 3x v listinné podobě a zároveň 1x v elektronické podobě na nosiči CD nbo DVD (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg).

q) Zajištění vydání kladného kolaudačního souhlasu na výše uvedené stavby.
1.6. Podmínky pro realizaci:

· Harmonogram prací bude v souladu se stávajícím dopravním řešením a požadavky vyjádření s max. možným konečným termínem dle bodu 2.3. 
· Výkopy budou zasypány, v zeleném pásu vykopanou, popř. dodanou zeminou a v komunikacích a chodnících dle skladeb a řádně zhutněny po vrstvách.

· Zemina bude uložena na místě určeném objednatelem, suť, beton a jiný odpad bude uložen na řízené skládce.

· Vytýčení veškerých inženýrských sítí příslušnými majiteli, správci a provozovateli na základě předaných vyjádření a dále bude zodpovídat v celém rozsahu za jejich poškození.
· Všechny části stavby budou před zakrytím zkontrolovány zástupcem investora, nebo provozovatele a správců ostatních inženýrských sítí, které jsou v souběhu a křížící trasu propojení.
· V kořenovém prostoru resp. pod okapovou linií stromů v délce trasy nesmí být ukládán výkopek ani žádný jiný materiál, nesmí zde parkovat technika a travné plochy nesmí být pojížděny.

· Zpevněné povrchy i zeleň budou uvedeny do původního stavu. Zeleň nesmí být poškozena.

· Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost na staveništi v celém rozsahu, výkopy nutné zajistit provizorním osvětlením.

· Zhotovitel zajistí pěší přechody a bezpečné vstupy do nemovitostí po celou dobu stavby, k sítím  technického vybavení a k požárním zařízením a pro potřeby složek integrovaného záchranného systému.
· Zhotovitel bude mít v průběhu realizace stavebního díla na staveništi po celou dobu stavební činnosti přítomnou vždy min. jednu zodpovědnou osobu generálního dodavatele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího).
1.7. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky: „Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova a Komenského v Českém Brodě“ pododavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený poddodavatel.
1.8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a projektovou dokumentací, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

1.9. Objednatel se zavazují za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
Článek II. Doba zhotovení díla

2.1. Objednatel se zavazuje, že do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy protokolárně předá zhotoviteli staveniště, nejdéle však 01. 06. 2021.
2.2. Zhotovitel zahájí práce na provádění díla bez zbytečných odkladů okamžitě po převzetí staveniště.
2.3. Zhotovitel předá stavebně dokončené dílo do 31.10.2021.
2.4. Zhotovizel zajistí kolaudační souhlas díla do 30. 11. 2021.
2.5. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

Článek III. Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku I je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v celkové výši ……………………  Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je dána DSP pro výběr zhotovitele a specifikována položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky ze dne DD. MM. 20RR   veřejné zakázky „Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova a Komenského v Českém Brodě“ a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši …………………… Kč.
Cena za dílo včetně DPH činí  …………………… Kč.
3.2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3.3. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.
3.4. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. V případě, že tyto tam nebudou, budou naceněny dle ceníků URS nebo RTS.
3.5. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

Článek IV. Platební podmínky

4.1. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
4.2. Objednatel neposkytuje zhotoviteli díla zálohu.
4.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90% ceny díla včetně DPH. Před protokolárním předáním a převzetím díla není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu převyšující 90% nabídkové ceny. Částka 10 % z ceny díla bude použita jako zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného. Po předání celého dokončeného díla bez vad a nedodělků bude vystavena faktura na 10% ceny díla a to do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 
4.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí plnění díla v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc, nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol a dílčí soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor stavebníka.

4.5. Vícepráce schválené objednatelem budou fakturovány samostatně po jejich provedení na základě schváleného změnového listu stavby a písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

4.6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, jsou objednatelé oprávněni fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.7. Faktura musí obsahovat identifikaci projektu (název, registrační číslo).
· označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ,

· číslo smlouvy,

· číslo faktury,

· datum vystavení faktury,

· datum uskutečnění zdanitelného plnění,

· den splatnosti,

· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

· účel platby,
· rozpis již fakturovaných částek,

· náležitosti dle zákona o DPH v platném znění, dle §92e, jsme osobou povinnou k dani,

· fakturovaná částka,

· razítko a podpis oprávněné osoby,

· identifikace projektu (název: Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova a Komenského v Českém Brodě registrační číslo - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014352)
4.8. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

4.9. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele

5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Bc. Jakub Nekolný, starosta města.
5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou za Město Český Brod: Ing. Petr Čermák,  tel: 734 231 148 a TDS.
5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.
Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele

6.1st Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou:
Titul  Jméno Příjmení, tel.: … , e-mail …
6.2nd Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou:

Titul  Jméno Příjmení, tel.: … , e-mail …
Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

7.2. Průběh stavby nesmí ohrozit provoz na sousedních komunikacích. Prostory stavby zajistí zhotovitel na své náklady. 

7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.

7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zařízení staveniště, napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na vlastní náklady.

7.6. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon), a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a která stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku.

7.7. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy.

7.8. Objednatelé jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednatelům dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednatelům přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednatelům veškeré písemné doklady o provádění díla.

7.10. Objednatelé jsou povinni při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny v průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne.

7.11. Zjistí-li objednatelé, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, jsou objednatelé oprávněni dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 2002, odst. 2 občanského zákoníku, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy.

7.12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel zhotoviteli.

7.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam.

7.15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání dokončeného díla zhotovitelem objednatelům na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

7.16. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.
7.17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy a po dobu realizace díla má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. …………….. uzavřenou s …………. pojišťovnou, se sídlem ………….………………….. Pojistná částka z tohoto pojištění činí ……………..,- Kč.

Článek VIII. Splnění a předání díla

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle Článku I a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli mezi jinými atesty na použitý materiál, revize, originálů stavebních deníků, doklady o ekologickém nakládání s odpady, které je povinen zhotovitel dokládat, a to buď jejich originály, nebo fotokopie a řádné vyklidí a kompletně uklidí celou stavbu.

Požadované doklady k přejímce dokončené stavby:

a) geodetické zaměření díla vč. zaměření inženýrských sítí v 2x papírové verzi a 1x elektronicky na nosiči CD/DVD,

b) protokoly o shodě použitých materiálů

c) originály stavební deník

d) doklady o nakládání s odpady – tzv. průběžná evidence odpadů
e) průběžná fotodokumentace z provedení stavby na nosiči CD / DVD,

f) dokumentace skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x elektronicky na nosiči CD / DVD,

g) vydaný kolaudační souhlas stavby (pokud je vyžadován, nebo stanovisko SÚ),

h) protokol předání díla, příp. protokol o odstranění vad a nedodělků.

8.2. Objednatelé jsou povini řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I bude předáno objednatelům na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“).

8.4. Objednatelé nejsou povinni dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se objednatelé rozhodnou nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Článek IX. Záruka za jakost díla, zajištění záruky
9.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky o dílo uhradí zhotovitel na depozitní bankovní účet objednatele č 9302880227/0100 pod VS - IČO zhotovitele částku ve výši 150 000,- Kč jistotu za splnění povinností vyplývajících ze záruky díla. Tato částka bude zhotovitelem uhrazena na uvedený účet nejpozději do 14 dní po podpisu této smlouvy. 

9.4. Částka ve výši 150 000,- Kč bude uvolněna objednatelem zhotoviteli po uplynutí záruční doby díla za podmínky, že veškeré reklamované závady byly zhotovitelem odstraněny. 

9.5. V opačném případě je objednatel oprávněn odečíst vynaložené náklady na odstranění reklamovaných závad a případné škody vzniklé z důvodu neplnění povinnosti zhotovitele během záruční doby. 

9.6. Objednatel je dále oprávněn odečíst z jistoty částky odpovídající výši případné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. 

9.7. Před uplatněním plnění z jistoty z některých nároků objednatele z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši tohoto nároku, který bude z jistoty odečten.
9.8. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.

9.9. V případě, že zhotovitel nedoručí objednatelům do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatelů zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků díla, jsou reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem.

9.10. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatelů neodstraní zhotovitel reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.8., jsou objednatelé oprávněni nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a  náklady s tím spojené hradit ze složené jistoty .

9.11. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
Článek X. Odstoupení od smlouvy

10.1st Objednatelé mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednatelům vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2nd Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele. 
10.3rd Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy.

10.4th Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.5th Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1st V případě, že zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, dle odstavce 2.1., Článku II. zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, za každý den prodlení.
11.2nd V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním dokončeného díla stanoveném v článku II., odst. 2.3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

11.3rd V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro zajištění povinností vyplývajících ze záruky o dílo, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

11.4th V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků u předaného a převzatého díla podle bodu 9.8 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

11.5th V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý opakovaný případ.

11.6th Smluvní pokuty hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednatelům škoda, kterou jsou oprávněni objednatelé vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

11.7th Jestliže objednatelé neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
11.8th Smluvní strany výslovně uvádějí, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na kterou mu vznikne právní nárok započíst do kterékoli úhrady, která mu přísluší dle příslušných ustanovení smlouvy, V případě nároku zhotovitele na smluvní pokutu, je oprávněn vystavit objednateli fakturu v příslušné výši.
Článek XII. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

12.1st Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy.
12.2nd Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro stavební práce dle projektové dokumentace.

12.3rd Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.

12.4th Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti.

12.5th Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené v prostorách staveniště.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

13.1st Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednatelům, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.2nd Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.

13.3rd V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatelů a zhotovitele této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto nahradit.
13.4th Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících. 

13.5th Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu pod názvem: Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova a Komenského v Českém Brodě.

13.6th Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti zhotovitele projektu finančně podpořeného z rozpočtu IROP a to mimo jiné i řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací dodávky v rámci projektu včetně účetnictví do 31. 12. 2030. 

13.7th Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávěnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod.
13.8th Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

13.9th Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

13.10th Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským  zákoníkem v platném znění.

13.11st Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis oceněných stavebních prací (položkový rozpočet)

V Českém Brodě dne …………...………….... 08. 2018
V …………...……………… dne …………...………………
Objednatel:
Zhotovitel:

………………..………………….…………......……
………………..………………….…………......……
Bc. Jakub Nekolný
jméno příjmení
starosta města Český Brod
oprávněný zástupce zhotovitele
MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY
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