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SMLOUVA O DÍLO 

 
číslo smlouvy objednatele: 2022XXXXX/OR 

číslo smlouvy zhotovitele: 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Smluvní strany 

 
 Objednatel: Město Český Brod 
 se sídlem: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod 
 zastoupený:  Bc. Jakubem Nekolným, starostou města 
 IČ: 00235334 
 DIČ: CZ00235334 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
 číslo účtu: 9294930297/0100 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města 
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ladislav Sajver, investiční technik 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
 Zhotovitel:  
 se sídlem:  
 zastoupený:   
 IČ:  
 DIČ:  
 Bankovní spojení:  
 číslo účtu:  
 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě 
dohodly na následujícím textu smlouvy o dílo. 
 

Preambule 

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednateli jako logický krok následující po zadávacím řízení 
veřejné zakázky „Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení“. 
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Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (výzva a zadávací dokumentace včetně všech 
příloh) této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky, i když 
nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě. 
 

Článek I. Předmět smlouvy 
1.1. Předmětem zakázky je  rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ul. Tyršova   
v Českém Brodě. Dle projektové dokumentace bude součástí rekonstrukce: vydláždění 
stávající komunikace zámkovou dlažbou 100x100x60 mm v délce cca 45 m, úprava nároží 
křižovatky, stavební úprava anglických dvorků, zřízení zpomalovacího prahu včetně 
vybudování dvou uličních vpustí a úprava přechodů pro chodce. Součástí zakázky je i 
rekonstrukce veřejného osvětlení a obnova zeleně v celé ulici Tyršova v délce cca 95m. 

1.2. Rozsah prací je dán projektovou dokumentací pod názvem „Český Brod - rekonstrukce 
chodníku a VO Tyršova, Masarykova ulice “, od společnosti SHB a.s., Masná 8, 702 00 Ostrava, 
IČO: 25324365 a projektovou dokumentací „Celková oprava chodníků v ulici Tyršova a 
Masarykova v Českém Brodě – část ulice Tyršova (Kollárova – vjezd do HZS)“- Ing. Jiří Sobol, 
Hradešín 29, 282 01 Český Brod, IČO: 87396521 

1.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce 
chodníku a veřejného osvětlení“, na pozemcích k. ú. Český Brod, p. č. 923/13 a 919/1 v 
rozsahu zadávací dokumentace objednatele včetně jejích příloh a projektové dokumentace. 

1.4. Dílo dále zahrnuje: 
a) Veškeré předepsané atesty, zkoušky a revize dle norem a dalších obecně platných 
předpisů a nařízení, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů 
dokončeného díla a dále prohlášení o shodě, zkušební protokoly, rozbory, zkoušky a 
další doklady dle zákona č. 22/1997 Sb. 

b) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou 
vyhotoveních v papírové a současně v elektronické podobě ve formátu *.pdf a *.dwg. 

c) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

d) Provedení všech blíže nespecifikovaných prací, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení a následnému provozování díla. 

e) Zajištění, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a 
vybudování mechanického oddělení prostor stavby od ostatních pozemků z hlediska 
bezpečnosti. 

f) Likvidaci, odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku včetně poplatků za 
uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně vedení průběžné evidence odpadů. 

1.5. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky: „Český Brod, 
ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení“ pododavatelem, musí odpovídající 
činnosti poskytovat uvedený poddodavatel. 
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1.6. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli 
cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

Článek II. Doba zhotovení díla 

2.1. Zhotovitel předá dokončené a zkolaudované dílo objednateli nejpozději do dvanácti 
týdnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 

Článek III. Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo dle článku I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 
smluvních stran v celkové výši ……………………….. Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je 
dána DPS pro výběr zhotovitele a specifikována položkovým rozpočtem, který je součástí 
nabídky ze dne …………………… veřejné zakázky „Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce 
chodníku a veřejného osvětlení “ a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 K této ceně díla bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši …………………….. Kč. 

 Cena za dílo včetně DPH činí …………………………. Kč. 

3.2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího 
uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany 
provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli. 

3.3. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. V případě, 
že tyto zde nebudou uvedeny, bude jejich cena stanovena dle ceníků URS nebo RTS. 

3.4. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy 
o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 

Článek IV. Platební podmínky 

4.1. Realizované práce a dodávky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na základě faktur, 
které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních 
předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 

4.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě 
soupisu provedených prací až do výše 80 % ceny díla včetně DPH. Zbývajících 20 % ceny díla 
uhradí zadavatel po odstranění veškerých vad a nedodělků. Před protokolárním předáním a 
převzetím díla není dodavatel oprávněn vystavit fakturu převyšující 80 % nabídkové ceny. 

4.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí plnění díla v rozsahu skutečně provedeného 
plnění za kalendářní měsíc, nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol a soupis 
provedených prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený 
zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor stavebníka. 

4.5. Po provedení díla, odstranění všech vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, a po 
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vydání kolaudačního souhlasu zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu na minimálně 20 % částky 
z celkové ceny díla. Přílohou závěrečné faktury bude vyúčtování, které doloží rekapitulací a 
rozpočtem písemně odsouhlaseným zmocněným zástupcem objednatele. 

4.6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny 
uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s 
platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, jsou objednatelé 
oprávněni fakturu zhotoviteli díla vrátit. Vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

4.7. Faktura musí obsahovat identifikaci projektu (název, registrační číslo). 

4.8. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 
kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.9. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele 

5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Bc. Jakub Nekolný, 
starosta města. 

5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech 
technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou za město Český Brod: Ladislav 
Sajver, investiční referent, a TDS…bude doplněno………………... 

5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat 
pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo. 

Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele 

6.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou: 

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou: 

Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

7.2. Průběh stavby nesmí ohrozit provoz na sousedních komunikacích. Prostory stavby 
zajistí zhotovitel na své náklady. 

7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a českými technickými normami. 

7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. 
Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k 
provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele 
nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl 
sám. 
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7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zařízení staveniště, 
napojení na energii a napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na vlastní náklady. 

7.6. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon), a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a která stanovuje obsah 
a náležitosti stavebního deníku. 

7.7. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku 
III. této smlouvy. 

7.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli 
v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu 
v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku 
kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny 
termíny k jejich odstranění. 

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu 
zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré 
písemné doklady o provádění díla. 

7.10. Objednatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní 
dny v průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a 
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 
zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel 
povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 

7.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

7.12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel 
zhotoviteli. 

7.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel 
povinen taková zjištění oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu 
díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 
Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od 
smlouvy odstoupit. 

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče 
o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel 



 

 
Příloha č. 3 – VZ 2022/08 Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení 

 

 

 

 
 

 6 

povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a 
provést o tom písemný záznam. 

7.15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání dokončeného díla zhotovitelem objednatelům na 
základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol 
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na 
díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem. 

7.16. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku 
provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím na díle nezúčastněným osobám a vlastníkům 
inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel. 

7.17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. 
…………….. uzavřenou s …………. pojišťovnou, se sídlem ………….………………….. Pojistná částka 
z tohoto pojištění činí ……………..,- Kč. 

Článek VIII. Splnění a předání díla 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle 
článku I. a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými 
technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných 
dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, mimo jiné atestů na použitý 
materiál, revizí, originálů stavebních deníků, dokladů o ekologickém nakládání s odpady, které 
je povinen zhotovitel dokládat, a to buď jejich originály, nebo fotokopie a dále pak řádné 
vyklizení a kompletní úklid celé stavby. 

Požadované doklady k přejímce dokončené stavby: 
a) geodetické zaměření díla v papírové podobě (2 pare) a současně elektronicky 
b) protokoly o shodě použitých materiálů 
c) stavební deník 
d) doklady o nakládání s odpady – tzv. průběžná evidence odpadů 
e) fotodokumentace z provedení stavby 
f) dokumentace skutečného provedení stavby 
 

8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 

8.3. Zhotovitelem provedené dílo podle článku I. bude předáno objednateli na základě 
písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních 
stran (dále jen „protokol“). 

8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 
a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se objednatel rozhodne 
nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky, nebo při nepředání 
všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., jsou smluvní 
strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se 
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závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných 
dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní 
dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

Článek IX. Záruka za jakost díla, jistota 

9.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná 
záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a 
dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění povinností zhotovitele za dodržení 

smluvních podmínek, kvality a termínů provedení dila a povinností vyplývajících ze záruky o 
dílo uhradí zhotovitel na depozitní bankovní účet objednatele č 9302880227/0100 pod VS - 
IČO zhotovitele částku ve výši 40 000,- Kč jistotu za splnění výše uvedených povinností. Tato 
částka bude zhotovitelem uhrazena na uvedený účet nejpozději do 14 dní po podpisu této 
smlouvy. Tuto povinnost lze splnit i předložením originálu bankovní záruky ve stejné výši 
platné po dobu trvání záruční doby díla. 

9.4. Částka ve výši 40 000,- Kč bude uvolněna objednatelem zhotoviteli po uplynutí záruční 
doby díla za podmínky, že veškeré reklamované závady byly zhotovitelem odstraněny. 

9.5. V opačném případě je objednatel oprávněn odečíst vynaložené náklady na odstranění 
reklamovaných závad a případné škody vzniklé z důvodu neplnění povinnosti zhotovitele 
během záruční doby. 

9.6. Objednatel je dále oprávněn odečíst z jistoty částky odpovídající výši případné smluvní 
pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, škod způsobených 
plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která důvodně 
odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. 

9.7. Před uplatněním plnění z některých nároků objednatele z jistosty či bankovní záruky 
oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši tohoto nároku, který bude odečten. 

9.8. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla 
do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. 

9.9. V případě, že zhotovitel nedoručí objednatelům do 7 dnů od doručení písemné 
reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo nedodělků 
díla, jsou reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané zhotovitelem. 

9.10. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel 
reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.8., je objednatel 
oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a 
náklady s tím spojené hradit ze složené jistoty. 



 

 
Příloha č. 3 – VZ 2022/08 Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení 

 

 

 

 
 

 8 

9.11. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 
nebo na smluvní pokutu. 

Článek X. Odstoupení od smlouvy 

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své 
smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený 
dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně 
spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 
Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého 
díla uvedeného v článku II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména 
nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo prohlášení konkursu vůči zhotoviteli. 

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy. 

10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty k dodatečnému plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží. 

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklých porušením 
smlouvy, řešením sporů mezi smluvními stranami, nároky na smluvní pokuty a jinými nároky, 
které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním dokončeného díla 
stanoveném v článku II. odst. 2.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 
Kč za každý den prodlení. 

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků u předaného a 
převzatého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den 
prodlení a za každou vadu a nedodělek. 

11.3. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý opakovaný případ. 
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11.4. Smluvní pokuty hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli 
škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. 

11.5. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, 
zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení. 

11.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, 
případně náhradu škody, na kterou mu vznikne právní nárok započíst do kterékoli úhrady, 
která mu přísluší dle příslušných ustanovení smlouvy. V případě nároku zhotovitele na smluvní 
pokutu, je oprávněn vystavit objednateli fakturu v příslušné výši. 

Článek XII. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

12.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací 
bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost 
pro stavební práce dle projektové dokumentace. 

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým 
a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku 
a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech. 

12.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, 
pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti. 

12.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené v prostorách 
staveniště. 

Článek XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost 
smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile 
držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí 
analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu. 

13.3. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této 
smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu 
způsobila tuto nahradit. 

13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu 
s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
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výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto 
vyplývajících.  

13.5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva je v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

13.6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 
jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. Jakákoliv ústní ujednání při 
provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávěnými zástupci obou smluvních stran, 
jsou právně neúčinná. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel. 

13.7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně 
seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného připojují své podpisy, resp. podpisy 
svých statutárních zástupců. 

13.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, kdy tato je opatřena uznávanými 
elektronickými podpisy obou stran (variantně v analogové formě ve dvou vyhotoveních, každé 
s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden originál). 

13.9. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem v platném znění. 

13.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Brod č. …………. ze 
dne …………... 

 
Příloha: Výkaz výměr 

 
V Českém Brodě dne V  dne 
 
Objednatel Zhotovitel: 
 
 
Bc. Jakub Nekolný   

starosta města Český Brod statutární orgán/zástupce/… 
 

 

 

 

 

 

 

  
Doložka dle § 41 

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost 
tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou splněny. 
 
Usnesení RM č.   Datum  
Datum    Podpis VO  


