Mésto Cesky Brod

Rada mésta
namésti Husovo 70 | 282 01 | Cesky Brod

USNESENI

0231/2025-R
ze dne 05.05.2025

Vyhodnoceni vefejné zakazky "Polopodzemni kontejnery Cesky Brod, II. etapa"

Rada mésta

I. bere na védomi

nabidky pfijaté ve vefejné zakazce "Polopodzemni kontejnery Cesky Brod, II. etapa":

a) spolecnosti AVE Kolin s.r.o., ICO: 25148117, s nabidkovou cenou 9.761.290,78 K¢& bez
DPH, 11.811.161,84 K¢ s DPH,

b) spole¢nosti PKbau s.r.0., ICO: 08757127, s nabidkovou cenou 11.583.000 K& bez DPH,
14.015.430 K¢ s PDH,

¢) spole¢nosti COMPAG MLADA BOLESLAYV s.r.o., ICO: 47551984, s nabidkovou cenou
10.763.955,30 K¢ bez DPH, 13.024.376,02 K¢ s DPH.

II. urcuje
vyse uvedené vefejné zakazky jako vitéznou nabidku spole¢nosti AVE Kolin s.r.0., ICO:
25148117.

II1. souhlasi

s uzavienim smlouvy o dilo na vySe uvedenou vefejnou zakazku se spolecnosti AVE Kolin
s.r.0., ICO: 25148117, dle ptilohy patfici k usneseni.

Mgr. Tomas Klinecky
starosta mésta
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SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 2025........

uzavrend dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zdakoniku, (ddle jen
,,obcansky zakonik*)

Smluvni strany

Objednatel: Mésto Cesky Brod
se sidlem: Husovo namésti 70, 282 01 Cesky Brod
zastoupeny: Mgr. Tomasem Klineckym, starostou mésta
ICO: 00235334
bankovni spojeni: 9294910237/0100

osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:
Mgr. Tomas Klinecky, starosta mésta

osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
David Wretzel, investi¢ni technik, tel: 321612151, 732735291, email:
wretzel@cesbrod.cz

dale jen ,,objednatel*

a
Zhotovitel:
se sidlem:
zastoupeny:
ICO:
DIC:

bankovni spojeni:
osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:
osoba opravneéna jednat ve vécech technickych:

dale jen ,,zhotovitel*
spolecn¢ pak také jako ,,smluvni strany*

NizZe uvedeného dne, mésice a roku se smluvni strany dohodly na nasledujicim textu smlouvy o
dilo.

Preambule

Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednateli jako logicky krok nasledujici po zadavacim fizeni
vefejné zakazky ,,Polopodzemni kontejnery Cesky Brod, II etapa®. Vechny podminky uvedené v
zadavacim ftizeni (vyzva a zadavaci dokumentace vCetné vSech piiloh) této vetejné zakazky jakoz i
v nabidce uchazece jsou platné pro plnéni zakazky i kdyZ nejsou vyslovné uvedeny ve smlouve.

Clanek I. P¥edmét smlouvy

. Predmétem smlouvy je dilo spocivajici ve vybudovani 9 stanovist’ polopodzemnich kontejnert
na separovany odpad, ve mésté Cesky Brod. Jednotliva stanovi§té maji rizny podet polopodzemnich
kontejnert, ty jsou vzdy usporadany vedle sebe a okolo je chodnik ze zamkové dlazby. Soucasti plnéni
je dale dodavka 5 kust otevienych vanovych kontejnert s oteviracim zadnim Celem pro fetézovy typ
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nakladky o objemu 5,5 m* a 3 kusy otevienych vanovych kontejnerti s oteviracim ¢elem pro fetézovy
typ nakladky o objemu 7 m?. Dal$i soucasti vefejné zakéazky je vybudovani parkovaciho zalivu v ulici
Komenského v Ceském Brodé.

1.1 Rozsah praci je dan projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Michalem Fottem, 1CO:
02783584, pod nazvem PARKOVACI ZALIV V ULICI KOMENSKEHO, CESKY BROD, v 02/2025
(ptiloha ¢. 4 zadavaci dokumentace).

12. Dale pak projektovymi dokumentacemi zpracovanymi Ing. Ladislavem N&meckem,
ICO: 13281941, pod nazvy:

. Polopodzemni kontejnery v ulici Komenského v Ceském Brodg, zpracované v 09/23.

. Polopodzemni kontejnery v ulici V Lukach v Ceském Brodg, zpracované v 09/23.

. Polopodzemni kontejnery v ulici Slovenska v Ceském Brodg, zpracované v 09/23.

. Polopodzemni kontejnery v ulici Stolmitska v Ceském Brodg, zpracované v 09/23.

. Polopodzemni kontejnery v ulici Jitiho Wolkera v Ceském Brodg, zpracované v 09/23.
. Polopodzemni kontejnery v ulici Rohdéova v Ceském Brodg, zpracované v 09/23.

. Polopodzemni kontejnery v ulici Safatikova v Ceském Brodé, zpracované v 09/23.

. Polopodzemni kontejnery v ulici U Hfisté, v Liblicich, zpracované v 09/23.

. Polopodzemni kontejnery v ulici Bylanska, v Liblicich, zpracované v 09/23.

Jednotlivé projektové dokumentace soucasné oznacuji jednotlivé stavebni objekty SO 01 — SO 09
v poradi, jak jsou uvedeny v piedchozim odstavci (piiloha ¢. 5 zadavaci dokumentace).

S ohledem na sjednoceni vizudlni pisobnosti novée instalovanych odpadnich nadob a jednotného
zpusobu vyvazeni pozaduje zadavatel dodavku designové identickych nadob, jaké byly instalovany
v predchazejici etapé (priloha ¢. 6 zadavaci dokumentace).

Specifikace parametrti pro vanové kontejnery pak tvoii ptilohu €. 7 souvisejici zadédvaci dokumentace.

1.3.  Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila ,,Polopodzemni kontejnery Cesky Brod, II. etapa®, v
rozsahu zaddvaci dokumentace objednatele vcetné jejich pfiloh a projektovych dokumentaci
uvedenych v odstavci 1.1.

1.4.  Dilo dale zahrnuje:
a) Zajisténi, ziizeni a odstranéni zafizeni staveniSt¢ vcetné napojeni na inzenyrské sit¢ a
vybudovani mechanického oddéleni prostor stavby od ostatnich pozemkl z hlediska
bezpecnosti.

b) Likvidaci, odvoz a ulozeni komunalniho odpadu na skladku vcetné poplatkii za uskladnéni
v souladu s ustanovenim zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, vcetn¢ vedeni prubézné
evidence odpadu.

¢) Zajisténi bezpec€nosti pii provadeéni stavby ve smyslu bezpeénosti prace i ochrany zdravi pti
praci.

d) Veskeré¢ atesty, prohlaseni o shod¢, revizni zpravy, zkuSebni protokoly, rozbory, zkousky a
doklady dle zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky.

e) Provedeni vSech blize nespecifikovanych praci, které jsou vSak nezbytné k tadnému
provedeni, kolaudaci a naslednému provozovani dila.

f) Zajisténi kolaudacniho souhlasu na dokoncenou stavbu.
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1.5.  Pokud zhotovitel prokazal kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejné zakazky pododavatelem,
musi odpovidajici ¢innosti poskytovat uvedeny poddodavatel.

1.6.  Objednatel se zavazuji za provedeni dila uvedeného v tomto ¢lanku zaplatit zhotoviteli cenu za
dilo uvedenou v ¢lanku III. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

1.7.  Zhotovitel umoziuje ptipadné provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

Clanek IL Doba zhotoveni dila
2.1.  Zhotovitel ptfeda dokoncené a zkolaudované dilo objednateli nejpozdéji do 31. 10. 2025.

2.2.  Zhotovitel mize provést dilo pted sjednanou dobou.

Clanek III. Cena za dilo

3.1.  Cena za dilo dle ¢lanku I je sjedndna na zaklad¢ nabidkové ceny zhotovitele dohodou
smluvnich stran v celkové vysi .......cocooiiiiiiiiiian. K¢ bez DPH v souladu se zdkonem C.
526/1990 Sb., o cenach, a to jako cena nejvySe pfipustna. Tato cena je specifikovana polozkovym
rozpoCtem, ktery byl soucasti nabidky ze dne ........................ vetejné zakazky ,,Podzemni
kontejnery Cesky Brod, II. etapa“a ktery tvoii piilohu &. 1 této smlouvy.

K této cené za dilo bude zhotovitelem uc¢tovana v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, DPH ve vyS$i ... Ké.

Cenazadilo veetné DPH Gini .....oooovvviviviiiiiniinnn. K¢.

3.2.  Pokud zhotovitel provede prace a dodavky nad ramec této smlouvy, bez ptedchoziho uzavieni
pisemného dodatku k této smlouvé o dilo, budou povazovat smluvni strany provedeni téchto praci a
dodavek za dar objednateli.

3.3.  Veskeré pripadné viceprace budou nacenény dle polozkovych cen nabidky. V piipade, Ze tyto
tam nebudou, budou nacenény dle ceniki URS.

3.4.  Zhotovitel je opravnén zménit uctovanou vysi DPH v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o
dani z ptidané hodnoty, jestlize po uzavfeni této smlouvy o dilo nabude ucinnosti zdkon, kterym bude
vyse DPH v uvedeném zakoné zménéna.

Clanek IV. Platebni podminky

4.1.  Realizované prace a dodavky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na zaklad¢ faktur, které
budou spliiovat nalezitosti danového dokladu dle platnych obecné zavaznych pravnich predpisu, tj. dle
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

4.2.  Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohu.

4.3.  Fakturovano bude po jednotlivych stavebnich objektech a jednotlivych dodavkach. Smluvni
strany se dohodly na tom, Ze prace a dodavky budou hrazeny na zaklad¢ soupisu provedenych praci az
do vyse 80 % nabidkové ceny véetné¢ DPH. Zbyvajicich 20 % z nabidkové ceny uhradi zadavatel po
zajisténi kolaudacniho souhlasu a odstranéni veskerych vad a nedodélki. Protokoldrni predani a
prevzeti dila, ¢i jeho casti bude odsouhlaseno opravnénou osobou za objednatele a zmocnénym
zastupcem objednatele vykonavajici technicky dozor.

44. Faktura je splatna ve lhit¢ 30 kalendainich dnd od jejiho doruceni objednateli za
predpokladu, ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude splfiovat v§echny uvedené
nalezitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebnimi
podminkami nebo nebude spliiovat pozadované nalezitosti, jsou objednatelé¢ opravnéni fakturu
zhotoviteli dila vratit; vracenim pozbyva faktura splatnosti.
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Konecna (zavérecna) faktura bude s t€émito nalezitostmi:

— pfedmét plnéni, ¢islo smlouvy a den predani dila,

— cena dila s odpoctem jiz proplacenych faktur,

— Castka zbyvajici k thradé.
4.5.  Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy
byla odepsana z uctu objednatele a poukazana ve prospéch uctu zhotovitele.

4.6.  Veskeré platby budou provadény v Ceskych korunach.

Clanek V. Opravnéni zastupci objednatele

5.1. Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele statutarni zastupce Mgr. Tomas Klinecky, starosta
mésta.

5.2. Dal§im opravnénym zastupcem objednatele pii provadéni a prevzeti dila ve vécech
technickych je za mésto Cesky Brod David Wretzel, kontakty uvedeny v zahlavi smlouvy, a TDS bude
doplnéno.

5.3.  Opravnéni zastupci objednatele ve vécech technickych jsou opravnéni ve vécech smluvnich
projednavat pouze obsah navrhu dodatkd ke smlouvé o dilo.

Clanek VI. Opravnéni zastupci zhotovitele

6.1. Opravnénymi zastupci zhotovitele ve vécech smluvnich jsou:

6.2. Opravnénymi zastupci zhotovitele ve vécech technickych jsou:

Clanek VII. Provadéni dila a nebezpeéi $kody na dile

7.1.  Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci.
7.2.  Prubéh stavby nesmi ohrozit provoz na sousednich komunikacich. Prostory stavby zajisti

zhotovitel na své ndklady.

7.3.  Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a ¢eskymi technickymi normami.

7.4.  Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim celého dila podle ¢lanku I. jinou osobu.
Zhotovitel dila mtze provadét dilo prostiednictvim svych zaméstnancti nebo mtize povetit k provedeni
¢asti dila jinou osobu. V tom pfipad¢ je podil praci provedenych subdodavateli méné nez 50 %
z celkového rozsahu praci (ocenéno dle rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy). Pfi provadéni dila
prostfednictvim zaméstnancti zhotovitele nebo pii provadéni ¢asti dila jinou osobou ma zhotovitel
odpoveédnost, jako by dilo provadél sam.

7.5.  Stavenisté bude piedano objednatelem zhotoviteli na zakladé pisemného piedavaciho
protokolu podepsané¢ho opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele. Zafizeni stavenisté vcetné
mechanického odd¢leni prostor stavby od okolnich prostor, napojeni na energii a napojeni na vodu si
zajistuje dodavatel sam a na vlastni naklady.

7.6.  Pti zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se zakonem
¢. 283/2021 Sb., a vyhlaskou 131/2024 Sb.

7.7.  Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zpiisobily zvysit cenu za dilo uvedenou v &lanku III.
této smlouvy.

7.8.  Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma piistup na staveni§té¢ kdykoli
v pribehu provadeéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho pozadavki tuto kontrolu v plném
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rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto ucelem potfebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude
sepsan protokol, v némz budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

7.9.  Zhotovitel je povinen zajistit objednateli pfistup ke stavebnimu deniku v pritbéhu zhotovovani
vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel povinen predlozit objednateli veskeré pisemné doklady o
provadéni dila.

7.10.  Objednatel je povinen pii provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti kontrolni dny za
ucasti opravnéného zastupce zhotovitele a objednatele. Z kontrolniho dne bude potizen pisemny
zaznam, podepsany zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjist€né nedostatky a vady pfi provadéni
vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho
dne.

7.11.  Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnéni dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo
provadél fadnym zpasobem. Jestlize zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené lhuté¢ k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy ve smyslu
§ 2002, odst. 2 obcanského zakoniku, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

7.12.  Zhotovitel je povinen pisemné¢ upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnost
nebo nedostatky, netiplnost a chyby podkladl a pokynti, které piedal objednatel zhotoviteli.

7.13.  Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto piekdzky znemoziuji provedeni dila dohodnutym zplisobem, je zhotovitel povinen
to oznamit bez zbytecného odkladu objednateli a navrhnout mu zménu dila. Do dosazeni dohody o
zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit. Nedohodnou-li se strany v pfimétené lhite
na zméné smlouvy, muze kterdkoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

7.14.  Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti dodrzovani ptedpist k zajisténi péce o bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci a k zajisténi pozarni ochrany s tim, Ze je zhotovitel povinen provést piislusna
Skoleni zaméstnanct a dalSich osob pracujicich na stavenisti a provést o tom pisemny zaznam.

7.15.  Zhotovitel nese nebezpeci Sskody na zhotovovaném dile. Nebezpeci skody na dile pfechazi na
objednatele okamzikem ptfedani dokonceného dila zhotovitelem objednateli na zdkladé pisemného
predavaciho protokolu, jestlize vSak tento pisemny predavaci protokol obsahuje vady a nedod¢lky dila,
které je povinen odstranit zhotovitel, pfechazi nebezpe¢i na dile na objednatele az okamzikem
odstranéni téchto vad a nedodélkti zhotovitelem.

7.16.  Vsechny skody vcetné Skod na inzenyrskych sitich, které vzniknou v dusledku provadeéni dila
z viny na strané zhotovitele tfetim, na dile nezicastnénym osobam, a vlastnikiim inzenyrskych siti, je
povinen uhradit zhotovitel.

7.17.  Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu smlouvy ma sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu
vzniklou jinému v souvislosti s vykonem ¢innosti pojisténého, a to pojistnou smlouvou €. ................
uzavienou S ............. pojistovnou, se sidlem ............coooeiiiiiiiiiiiii Pojistnd castka z tohoto

pojisténi ¢ini ................. K¢.

Clanek VIIL Splnéni a piedani dila

8.1.  Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, ze fadné¢ a kvalitné zhotovi dilo podle
Clankul. a v souladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a platnymi ceskymi
technickymi normami. Nedilnou soucasti fadného splnéni dila je predani vSech pisemnych dokladi
souvisejicich s fadnym provedenim dila objednateli mezi jinymi atesty na pouzity material, revize,
originald stavebnich deniki, doklady o ekologickém nakladani s odpady, které je povinen zhotovitel
dokladat, a to bud’ jejich originaly, nebo fotokopie a fadné vyklidi a kompletné uklidi celou stavbu.

8.2.  Pozadované doklady k prejimce dokoncené stavby:
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a) geodetické zaméfeni dila v analogové podob¢ (3 pare) a soucasné elektronicky,
b) geometricky plan pro déleni pozemku v ulici Komenského,

c) protokoly o shod€ pouzitych materiald,

d) stavebni denik,

e) doklady o nakladani s odpady — tzv. pribézna evidence odpadi,

f) fotodokumentace z provedeni stavby s foty a daty vSech zakryvanych casti dila,
g) dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

h) kolaudac¢ni souhlas na v§echny stavby,

1)  pfedavaci protokol potvrzeny TS o dodani kontejnert,

j)  veskeré doklady potiebné pro kolaudaci a fadné uzivani stavby.

8.3. Objednatel je povinen fadné a kvalitn€ provedené dilo prevzit.

8.4.  Provedené dilo zhotovitelem podle ¢lanku I. bude pfedano objednateli na zédkladé pisemného
protokolu o pfedani a ptfevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran (dale jen
,»protokol®).

8.5. Objednatelé nejsou povinni dilo na zakladé protokolu pievzit, jestlize dilo neni fadné
a kvalitné dokonceno, ma vady nebo nedodélky nebo pifi nepieddni vSech pisemnych doklada
souvisejicich s fddnym provedenim dila dle bodu 8.1. Jestlize se objednatelé rozhodnou nedokoncené
dilo prevzit nebo prevzit dilo s vadami nebo nedodélky nebo pti nepredani vsech pisemnych dokladl
souvisejicich s fAdnym provedenim dila dle bodu 8.1., jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést
tuto skuteCnost a uvést v ném soupis vad a nedodélkd se zdvaznym terminem jejich odstranéni
zhotovitelem, pfipadn€ soupis chybéjicich pisemnych dokladii s terminem jejich dodani zhotovitelem
objednateli.

8.6. K predani dila na zaklad¢ protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdé€ji 3 pracovni dny
prede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Clanek IX. Zaruka za jakost dila

9.1. Zaruéni doba za jakost dila je sjednana na dobu 60 mésici a pocina bézet dnem
protokolarniho pfedani a pievzeti dila. Jestlize dilo bylo pfevzato s vadami a nedodélky, pocdina
zaruéni doba béZet az ode dne jejich uplného odstranéni.

9.2.  V pribéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy a dale
bude mit obvyklé vlastnosti pro pouziti dila ke stanovenému tucelu.

9.3.  V prubéhu zarucni doby je zhotovitel povinen odstranit vady dila nebo nedodé¢lky dila do
15 dnii od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli.

9.4. V ptipadé, Ze zhotovitel nedoru¢i objednatelim do 7 dnti od doruceni pisemné reklamace
objednatelti zhotoviteli pisemné odmitnuti reklamované vady dila nebo nedodélkt dila, jsou
reklamované vady dila nebo nedodélky dila povazovany za uznané zhotovitelem.

9.5. Jestlize v ptipadé opravnéné reklamace objednatelii neodstrani zhotovitel reklamované vady
dila nebo nedodé€lky dila ve lhuté stanovené v bodé€ 9.3., jsou objednatelé opravnéni nechat odstranit
reklamované vady dila a nedodélky dila jinym zhotovitelem a zhotovitel je povinen uhradit
objednatelim naklady s tim spojené.

9.6.  Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokii na nahradu $kody nebo
na smluvni pokutu.

Clanek X. Odstoupeni od smlouvy

10.1. Objednatel mize odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zplsobem své
smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutecnost prokazatelnou formou (doporuceny dopis)
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upozornén. Zhotoviteli budou uhrazeny ucelné vynalozené naklady prokazateln¢ spojené s dosud
provedenymi pracemi mimo néakladii spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné objednateli
vznikd narok na uhradu vicendkladii vynalozenych na dokonceni celého dila uvedeného v ¢l. II. této
smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu jeho dokonceni ve stejném rozsahu.

10.2. Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nesplnéni
smluvnich terminti podle této smlouvy nebo vyhlaseni konkursu na zhotovitele.

10.3. Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami stran¢ povinné bez zbyteéného odkladu
poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy.

10.4.  Stanovi-li opravnénd strana pro dodate¢né plnéni lhiitu, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy
po marném uplynuti této lhity. Jestlize vSak strana, kterd je v prodleni, pisemné prohlasi, ze sviij
zavazek nesplni, mize opravnéna strana odstoupit od smlouvy pied uplynutim lhity dodate¢ného
plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi.

10.5. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupeni
od smlouvy se vSak netyka naroku na nahradu Skody vzniklé poruseni smlouvy, feseni spori mezi
smluvnimi stranami, narokd na smluvni pokuty a jinych naroki, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

Clanek XI. Smluvni pokuty a tirok z prodleni

11.1.  V piipad¢, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dokonceného dila, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy den prodleni.

11.2.  Vptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi lhitu pro odstranéni vad a nedod€lkli u piedaného a
prevzatého dila zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy den prodleni
a za kazdou vadu a nedod¢lek.

11.3.  Smluvni pokuty uvedené v bod¢ 11.1. a 11.2. hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké
vy$i vznikne objednatelim Skoda, kterou jsou opravnéni objednatelé vymahat samostatné a bez ohledu
na jeji vysi.

11.4. Jestlize objednatelé neuhradi fakturu v dob¢ jeji splatnosti a je v prodleni s jeji thradou,
zaplati objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy den prodleni.

11.5. Smluvni strany vyslovné uvadéji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, piipadné
vzniklou ndhradu Skody, na kterou mu vznikne pravni narok zapocist do kterékoli uhrady, ktera mu
prislusi dle pfislusnych ustanoveni smlouvy, V pfipadé naroku zhotovitele na smluvni pokutu, je
opravnén vystavit objednateli fakturu v piislusné vysi.

Clanek XII Bezpecnost prace a ochrana zdravi p¥i praci

12.1. Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, Ze je povinen dodrzovat pii realizaci praci
bezpecnostni, pozarni, hygienické a ekologické predpisy.

12.2.  Zhotovitel prohlasuje, Ze mé predepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotni zpUsobilost pro
stavebni prace dle projektové dokumentace.

12.3.  Zhotovitel prohlasSuje, Ze pouZzité stroje a zafizeni odpovidaji pfislusnym technickym
a bezpecnostnim predpisiim vcetné stanovenych limitli pro nejvyse pfipustnou hladinu hluku a limitt
nejvyse piipustnych mnozstvi emisi Skodlivin ve vyfukovych plynech.

12.4.  Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny piekazky, které by svou polohou, pohybem nebo
pusobenim ohrozily bezpecny priibéh pracovni ¢innosti.

12.5.  Zhotovitel bude pfi své ¢innosti respektovat veskeré sité uloZzené v prostorach staveniste.
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Clanek XIII. Zavéreéna ustanoveni

14.1. Veskerd textova dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy ptedava ¢i ptredklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana ¢i piedlozena v ceském jazyce.

14.2.  Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou, se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni
strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni stran€ je splnéna, jakmile drzitel postovni
licence, je-li dorucovéna jeho prostfednictvim, pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorudi.
Utinky doru¢eni pisemnosti pfi jejim nepievzeti adresatem se fidi analogicky ustanovenim § 47 odst.
3 obcanského soudniho fadu.

14.3. 'V piipadé zmény udaji uvedenych v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je
povinna smluvni strana, u které zmeéna nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym
zpusobem a bez zbytecného odkladu. V pfipadé, ze z divodid nedodrZzeni nebo poruSeni této
povinnosti dojde ke Skod€, zavazuje se strana, kterd Skodu zptsobila tuto nahradit.

14.4.  Zhotovitel bere na védomi, Ze se podpisem této smlouvy stava, v souladu s ustanovenim
zékona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, osobou povinnou spoluptlisobit pfi vykonu financni
kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaji nebo z vetejné

finan¢ni podpory a zavazuje se k plnéni veskerych povinnosti z tohoto vyplyvajicich.

14.5.  Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace dila je spolufinancovana z Opera¢niho programu
Zivotni prostfedi 2021-2027, Specificky cil 1.5, Opatieni 1.5.5., a souasné se zavazuje dodrzovat
podminky poskytovatele dotace, a to mimo jiné i fadné uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici
s realizaci dodavky v ramci projektu vcetné ucetnictvi po dobu dle pozadavkl poskytovatele dotace.

14.6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran, G¢innosti dnem zvefejnéni
v registru smluv dle zakona 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvni strany souhlasi se zvetfejnénim
smlouvy. Zvetejnujici stranou je mésto Cesky Brod.

14.7.  Smlouva, jakoz i ptipadné dodatky, nabyvaji platnosti a ucinnosti dnem jejich zvetfejnéni
v registru smluv. Jakakoliv ustni ujedndni pii provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné net¢inna

14.8.  Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadn€ seznamily,
s jejim obsahem souhlasi, a ze smlouvu uzaviraji svobodné€, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych
podminek. Na dikaz ptipojuji podpisy svych opravnénych zastupcti.

14.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva obdrzi
objednatel a jedno zhotovitel. (variantné elektronicky za opatfeni uznavanymi elektronickymi podpisy
opravnénych zastupct smluvni stran)

14.10. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouveé vyslovné neupravené se fidi obcanskym
zakonikem.

V Ceském Brodé dne .......................... Voeeoieiivecndne e

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Tomas Klinecky jméno,

starosta méesta Cesky Brod oznaceni fce, zniz vyplyva zast.
opravnéni
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