Priloha ¢. 3 zadavaci dokumentace —
Navrh smlouvy o dilo

REKONSTRUKCE A STAVEBNi UPRAVY OBJEKTU KNIHOVNY, €. P. 1V
CESKEM BRODE

LAWYA



SMLOUVA O DILO

Rekonstrukce a stavebni upravy objektu knihovny,
¢.p. 1 v Ceském Brodé

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu, (,obéansky zakonik®)

mezi:
Nazev: mésto Cesky Brod
Sidlo: namésti Husovo 70, 282 01 Cesky Brod
ICO: 00235334
DIC: Cz00235334
Pravni forma: 801 - obec nebo méstska ¢ast hlavniho mésta Prahy
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo Gétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,objednatel)

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Pravni forma: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

OR vedeny

Zapis ve verejnem "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , sp.

rejstriku: zn. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Cislo ugtu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
a smluvnich dodatk:
Opravnény zastupce
ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
technickych:

(,zhotovitel®)
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VYMEZENi ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

1.6.

Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem
Rekonstrukce a stavebni Gpravy objektu knihovny, &. p. 1 v Ceském Brodé (,zadavaci
fizeni“) po uzavieni této smlouvy o dilo (,smlouva®).

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho Fizeni a se kterym
byla na zakladé vysledku zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni po uzavieni smlouvy.

Prislusnou ¢&i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace ve stupni
projektova dokumentace pro provadéni stavby s nazvem akce Stavebni Upravy
budovy &.p. 1 na parcele &. st. 7 v Ceském Brod&, ktera byla pfilohou zadavaci
dokumentace v zadavacim fizeni, v€etné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (,soupis praci). Zhotovitelem projektové dokumentace je
OPTIMA, spol. s r.o., se sidlem: Vysoké Myto, Zizkova 738/IV, PSC 56601, ICO:
15030709. Projektova dokumentace a soupis praci jsou zpracovany v souladu
s vyhlaskou ¢&. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich
predpist (,vyhlaska €. 169/2016 Sb.“).

PoloZkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis praci, vnémz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb ajejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi, ktery byl
soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. Polozkovy rozpocet je
pfilohou smlouvy.

Dilo bude spolufinancovano z dotaéniho programu:
Nazev poskytovatele: Ministerstvo pro mistni rozvoj Ceské republiky,

Nazev programu: program Podpora rozvoje regiond 2019+ na rok 2022,
podprogram Podpora obci s 3 001 — 10 000 obyvateli, dotaéni titul 117D8220E
Rekonstrukce a pfestavba vefejnych budov,

Nazev projektu: Stavebni uUpravy budovy €.p. 1 na parcele €. st 7 v
Ceském Brodé,

Registracni Cislo projektu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]",

(,dotace").

PREDMET SMLOUVY

2.1

2.2.

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé, a zavazek objednatele dilo prevzit a zaplatit cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Zze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy, na sv(j naklad a nebezpeci, fadné a véas.
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2.3. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu dila a pfislusnou DPH, je-li
zhotovitel povinen podle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl, (,ZoDPH®), hradit DPH.

3. PREDMET DILA

3.1 Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle
projektové dokumentace a soupisu praci (,prace”) spocivajicich v rekonstrukci a
stavebnich Gpravach objektu knihovny, &. p. 1 v Ceském Brodé (soucasti je zejména
vybudovani vytahu z NP 1 do NP 3, stavebni upravy NP 1 a stavebni upravy NP 2).

3.2. Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské
sité, vodné, stocné, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi uloZeni odpadu na skladce, ato v souladu
s prislusnymi predpisy, zabezpeceni, stfezeni a ochrana stavenisté (a to i po dobu
pFeruSeni praci),

b) zajidténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k Fadnému provedeni dila véetné identifikanich a vystraznych tabuli
na stavenisti,

€) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

d) veSkeré cinnosti souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

€) uvedeni vSech povrchua a okoli staveni$té dot€enych stavbou do plivodniho stavu,

f) zajisténi bezpelnosti prace a ochrany Zivotniho prosttedi,

g) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejného
prostranstvi v€etné uhrady vymérenych poplatkid a najemného, pfipadné dopravni
znacdeni,

h) provedeni pfejimky stavby,

i) zajisténi vSech nezbytnych zkouSek, atestl a revizi podle pfisluSnych pravnich
pFedpisl, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
pfedpisu platnych a ucinnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila,

i) péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

k) fotodokumentace o prubéhu provadéni dila vcetné veskerych jeho soucasti,
ato zejména téch, které budou v pribéhu provadéni dila zakryty (napfiklad
rozvodu elektroinstalace apod.), pfiemz kazda fotografie bude opatfena datem
a popisem podle projektové dokumentace, v€etné fotodokumentace stavajiciho
stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti, nemovitosti nachazejicich
se v bezprostifednim okoli stavenisté, které mohou byt provadénim dila dotéeny
a stavby a stavenisté pfed zahajenim praci,
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

[) privodni technicka dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty
a doklady podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisli, zejména
prohlaseni o shodé,

m) harmonogram praci v rozsahu, ktery uréuje projektova dokumentace nebo podle
pozadavkl objednatele,

n) pldn organizace vystavby vrozsahu, ktery urCuje projektova dokumentace
nebo podle pozadavku objednatele,

0) vyrobni a dilenska dokumentace v rozsahu, ktery uréuje projektova dokumentace
nebo podle pozadavku objednatele,

p) dokumentace skuteéného provedeni stavby v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfisluSnou dokumentaci, soupisem

praci, rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, predpisy upravujicimi

provadéni stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy ase svoji nabidkou podanou

v rdmci zadavaciho fizeni (,nabidka®).

Dilo je fadné dokonceno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci vCetné dodavek potfebnych materialli, stroju a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokondeni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpec€nosti opatifeni, geodetické prace, kompletaéni ainzenyrska
¢innost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, zejména projektovou dokumentaci a soupisem
praci, uréenymi standardy a obecné technickymi poZadavky na vystavbu (,vychozi
dokumenty*).

VSechny pouzité materialy, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaSeni o shodé podle zékona €. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a ozméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisl. Jakost dodavanych materiall, vyrobk( a konstrukci
bude dokladana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi predani
a prevzeti dila.

Veskeré zmény dila v€etné jejich viivu na cenu dila musi byt objednatelem pfedem
odsouhlaseny. V pfipadé, ze z téchto zmén bude vyplyvat zména ceny dila, musi byt
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé. Podklady pro zpracovani dodatku ke smlouvé
(zejména zménove listy, a to v&etné vycisleni hodnoty zmén ceny dila a popisu zmén
dila) zpracuje zhotovitel. Pisemny dodatek bude vypracovan na zakladé podkladu
podle pfedchozi véty objednatelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmé&n ma objednatel
narok na provedeni puvodné planovanych praci, aniz by zhotovitel mél narok na
Uhradu pfipadnych vicenakladu nebo finanéni kompenzaci.

Pofadi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
poloZkovy rozpocet, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci

str.5z18



Smlouva o dilo — ,Rekonstrukce a stavebni Upravy objektu knihovny, &. p. 1 v Ceském Brodé*

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

zadavaciho fizeni, textova c&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fFizeni,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohlauje, ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlaSuje,
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 10 pracovnich dnd od uzavieni smlouvy
ke schvaleni harmonogram praci podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli pfed zahajenim praci ke schvaleni plan
organizace vystavby podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pfed zahajenim pfisluSnych praci
ke schvaleni pfisluSnou vyrobni a dilenskou dokumentaci podle tohoto &lanku.

DOBA A MISTO PLNENI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé v terminech urCenych
objednatelem:

Pfedani stavenisté: do 5 dni od pisemné vyzvy objednatele, nejpozdéji vSak do
30. 9. 2022.

Zahdajeni dila: ke dni pfedani stavenisté nebo jeho €asti.

Dokonéeni dila: do 7 mésicl od predani stavenisté, nejpozdéji vSak do
30. 4. 2023.

Predani dila: do 7 mésicl od predani stavenisté, nejpozdéji vSak do
30. 4. 2023.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu ur€eném v projektové dokumentaci
a dohodou stran.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$si moc, klimatické
podminky, které neumoziuji dodrzeni technologickych postupt podle CSN nebo CSN
EN v pribéhu provadéni dila, nebo zdrzeni pfi realizaci jinymi subjekty), muze byt
v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran posunut nejzazsi termin dokonc&eni dila,
a to na zakladé odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

Mistem pInéni je budova &p. 1 a st.p &. 7 v obci a katastralnim tzemi Cesky Brod.
Misto pInéni je blize specifikovano projektovou dokumentaci.

CENA DILA

5.1.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
a polozkového rozpoctu a Cini:

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
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Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %

VySe DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&

Cena s DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&
5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.

Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

5.3. Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé, ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace z pfedmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skuteénosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skute€nosti odliSné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici geologické udaje apod.).

5.4. V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoétu. Tam, kde nelze pouzit zpusob
ocenéni zmén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individuaini
kalkulace podle cen uvedenych v cenové soustavé pouzité v polozkovém rozpoctu
vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k pfedpokladané hodnoté
vefejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zplsob ocenéni zmén dila podle predchozi
véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen v misté a Case
obvyklych.

5.5. Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
Ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
pfedmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

6. PLATEBNi PODMINKY

6.1. Uhrada ceny dila bude objednatelem provadéna na zakladé dariovych dokladd.
Zhotovitel je povinen s ohledem na spolufinancovani dila z dotace vystavovat danové
doklady zvlast (samostatné) pro kazdou etapu. BIlizSi podrobnosti a pokyny
k vystavovani danovych dokladl objednatel pfipadné sdéli zhotoviteli po podpisu
smlouvy, nejpozdéji pfed vystavenim prvnich danovych dokladd. DalSi ujednani
o platebnich podminkach plati pro obé varianty nakladi stejné, nestanovi-li smlouva
nebo objednatel vyslovné jinak.

6.2. Cena dila bude hrazena pribézné. Danové doklady budou vystavovany prabézné
zpétné, a to za kalendaini mésice, pficemz datem zdanitelného pInéni je posledni
den pfislusného kalendainiho mésice, s vyjimkou mésice, ve kterém bude dilo
pfedano, pfiCemz v tomto mésici bude datem zdanitelného pIinéni den pfedani dila.
Danové doklady budou vystavovany na zakladé soupisu skute¢né a fadné
provedenych praci v daném kalendafnim mésici, potvrzenych technickym dozorem
stavebnika objednatele (,TDS®).
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6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Zhotovitel s dafiovym dokladem v&etné soupisu skutecné a fadné provedenych praci
odsouhlaseného TDS objednatele piedlozi i elektronickou podobu tohoto soupisu.
Soubor bude v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs(x) &i jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktufe podle vyhlasky &. 169/2016 Sb. Clenéni soupisu
skute¢né afadné provedenych praci pfilozeného k danovému dokladu musi
odpovidat soupisu praci z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Objednatel prohlasuje, ze zdanitelné plnéni pofizuje vyluéné pro Cinnost vefejné
spravy, a proto nebude aplikovan rezim pfeneseni dafove povinnosti podle § 92e
ZoDPH.

Objednatel je v odivodnénych pfipadech opravnén prevzit i material nebo vyrobky
(bez provedeni praci) a pfijmout vystaveny darfiovy doklad za tento material
nebo vyrobky.

Dafiovy doklad bude zaslan objednateli v elektronické podobé& e-mailem
na e-mailovou adresu: epodatelna@cesbrod.czc nebo do datové schranky
objednatele ID DS: jggbsve. Splatnost faktury je 30 dni ode dne doruceni objednateli.

Danové doklady musi obsahovat veSkeré nalezitosti danového dokladu
podle pfislusnych pravnich predpisli a nalezitosti uvedené ve smlouvé, zejména
nazev projektu Stavebni tpravy budovy &.p. 1 na parcele &. st 7 v Ceském Brodé
a registracni Cislo projektu "[Doplni zadavatel prfed uzavienim smlouvy]" podle
pravidel dotace v pfipadé nakladl spolufinancovanych z dotace, pfipadné idalsi
naleZitosti, jejichz poZadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu
smlouvy. V pfipadé, ze danové doklady nebudou obsahovat pozadované nalezitosti,
je objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, IhGta splatnosti po¢ne bézet znovu
od doruceni fadné opraveného danového dokladu.

Dariovy doklad je uhrazen dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze zhotovitel
je nespolehlivym platcem DPH, je objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné pfisluSsnému spravci dané zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Bude-li faktura obsahovat Cislo bankovniho uétu ur€eného k uhradé ceny dila nebo
jeji €asti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako Cislo bankovniho uctu, které je zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost,
je objednatel opravnén uhradit cenu dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena faktura,
a pripadnou DPH na bankovni ucet zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
jako bankovni uc&et, ktery je zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou ¢€innost. Ve
vztahu k objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec uZije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni dafové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.
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STAVENISTE

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.
Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.

Nejpozdéji pfi predani stavenist¢ budou objednatelem pFfedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organl statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladd neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vesSkeré platné a uc¢inné pravni a technické predpisy
tykajici se zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych
zarizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavhou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel vyklidi a vycisti stavenisté do 5 pracovnich dnl od protokolarniho predani
a prevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vycisténé se povazuje stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu predpokladaného projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plvodniho. O pfedani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpecit na stavenisti
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali po celou dobu stavby.

PROVADENI DILA

8.1.

8.2.

Stavbyvedoucim je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
&. autorizace CKAIT: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" .
Stavbyvedouci odpovida za odborné vedeni provadéni dila. Zména v osobé
stavbyvedouciho podléha pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén
odepfit souhlas jen ze zavaznych divodl. Nova osoba stavbyvedouciho musi
splfovat minimalni kvalifikatni pozadavky kladené na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fFizeni. Zhotovitel je povinen zajistit pfitomnost stavbyvedouciho
v pribéhu provadéni praci na stavenisti, a to po dobu minimalné 1 hodiny kazdy den
provadéni praci. Pokud vyjimeéné nemuze byt v prub&hu provadéni praci
na stavenisti stavbyvedouci pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost jiné
zpusobilé osoby, ktera musi splfiovat minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené
na pozici stavbyvedouciho v zadavacim Fizeni. Otom je zhotovitel povinen
informovat TDS objednatele, pfiemz zaroven predlozi doklady prokazujici splnéni
minimalnich kvalifikacnich pozadavkd kladenych na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. Stavbyvedouci i pfipadna jina zpuUsobila osoba jsou na zadost
objednatele povinni prokazat svoji totoZnost, a to pfimo na stavenisti.

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavateld, ktery byl sou€asti nabidky
a tvofi pfilohu smlouvy. Zména v seznamu poddodavatell podléha pisemnému
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych
divodu. Ke zméné podzhotovitele (poddodavatele), prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, mize dojit jen ve vyjime&nych
pfipadech. Novy podzhotovitel (poddodavatel) musi splfiovat minimalné ty kvalifikaéni
pozadavky kladené na zhotovitele v zadavacim fizeni, které v ramci zadavaciho
fizeni zhotovitel prokazal pivodnim podzhotovitelem (poddodavatelem).

Ma-li byt &ast dila provedena prostfednictvim podzhotovitele (poddodavatele),
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podilet na provedeni dila nejméné v tom
rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle zakona ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu. Tato dokumentace musi byt
pfistupna na stavbé u stavbyvedouciho pro opravnéné zastupce objednatele, TDS,
AD a pfipadného KBOZP, a to kazdy pracovni den minimalné v dobé od 08.00 hodin
do 16.00 hodin.

TDS na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud TDS provadi objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta (,AD"),
pfipadné vykon Ccinnosti koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (,KBOZP*), pokud to stanovi platné a uéinné pravni pfedpisy. Zhotovitel
je povinen zaijistit pro vykon téchto Cinnosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

O vysledcich kontrol TDS provadi zapis do dokumentace o provadéni stavby.
Na nedostatky zjisténé v praibéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné
upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli Ihutu
pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen Cinit neprodlené veskera
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl azavazuje se nezpusobit unik
ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek na stavbé.

V prabéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a Fidit
TDS a jichZ se zucastni objednatel, zhotovitel a TDS, pfipadné AD a KBOZP.

TDS je opravnén dat zhotoviteli pokyn k doéasnému zastaveni provadéni dila. Pokud
se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na uhradu nakladd vzniklych timto do€asnym zastavenim provadéni dila, a pokud
nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokonceni
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TDS docCasné
zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS k provéfeni praci a konstrukci, které budou
v dalsim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné
3 pracovni dny pfedem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci
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a konstrukci predlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkousSkach praci
a konstrukci, dukazy o jakosti pouzitych materiald pouzitych pro zakryvané prace
a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se TDS nedostavi,
pokraduje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady
objednatele. Pokud je pfi dodate¢ném odkryti zfejmé, ze prace Ci konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodateCné odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim
Ci znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozaznam
zakryvanych ¢&asti v rozsahu specifikovaném TDS a pfeda je do 3 pracovnich dna
TDS.

8.13.  Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute€nost bez odkladu oznamit TDS a navrhnout dal$i postup.

8.14.  Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Povinnou soucasti tohoto upozornéni musi byt ivyslovné
sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost vyZadovanych praci spociva. V pfipadé,
ze tak neucini, nese jako odbornik veSkeré naklady spojené s naslednym
odstranénim vady dila.

8.15.  Zhotovitel je povinen plnit fadné a v€as své zavazky vic¢i svym poddodavatelim vzniklé
na zakladé smlouvy nebo v souvislosti s ni, zejména hradit svym poddodavatelum fadné
a vCas veskeré své penézité zavazky vici svym poddodavatelim.

Q. PREDANI A PREVZETI DILA

9.1. K pfedani a prevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a objednatele nejméné
5 pracovnich dnu pred terminem jeho dokon&eni. Podminkou pfedani a pfevzeti dila
objednatelem je fadné dokonc&eni dila bez vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila. Objednatel v takovém
pfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutych
Ilhatach. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol s uvedenim vad a Ih(t
pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

9.2. K zahajeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen pfedlozit zejména tyto doklady:
a) dokumentaci o provadéni stavby,

b) atesty pouzitych materiald a vyrobk(i, doklady o provedenych zkou$kach
a méfenich, revizni zpravy, prohlaseni o shodé apod.,

c) soupis vyrobk( a zafizeni, na které je nutné pro uplatnéni reklamace v zarucni
Ih(té provadét servisni prohlidky, &i revizni prohlidky stanovené pravnimi pfedpisy,
v€etné uvedeni Ihat pro jejich provedeni,

d) doklady o likvidaci odpadu,

e) fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o prdbéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) vSechny dalSi doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, v€etné vSech doklad
nutnych k uspésné kolaudaci dila,
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9.8.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

g) dokumentaci skute¢ného provedeni stavhby,

h) bankovni zaruku k zajisténi plnéni povinnosti v zaru¢ni dobé (alternativné doklad
o0 slozeni jistoty na ucet objednatele).

Pfedavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladll uvedenych v pfedchozim odstavci,
které pfeda zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS
a objednateli ke kontrole téchto dokladl, ke kontrole pfedavaného dila
a ke zpracovani soupisu vad, musi C¢init nejméné 5 pracovnich dni ode dne
predlozeni Uplnych dokladd uvedenych v pfedchozim odstavci. V pfipadé predlozeni
neuplnych dokladl vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnéni.

Pfedavaci fizeni je ukon&eno podpisem pfedavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem pfedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.

V pfipadé, Ze budou zjistény vady dila vramci kolaudacniho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjisténi.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke vSem autorskym dilim vzniklym
v pribéhu provadéni dila, zejména k dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila,
a to k okamziku vzniku autorského dila. V pfipadé zhotoveni autorského dila treti
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke véem
autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje
objednateli licenci podle tohoto ¢lanku smlouvy. Licence se poskytuje jako vyhradni,
s pravem objednatele poskytnout prava ziskana smlouvou tfetim osobam,
a to i opakované. Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem, jakoZz i zaradit jej
do dila souborného. Objednatel izhotovitel prohladuji, Ze odména za licenci je
obsaZena v cené dila. Zhotovitel neni opravnén autorskeé dilo ani jeho ¢ast poskytnout
tieti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V pfipadé, Ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zucastnit
se kolaudaéniho Fizeni stavby, pfiemz je zhotovitel povinen zajistit u€ast
stavbyvedouciho.

10.

ZARUCNIi PODMINKY

10.1.

10.2.
10.3.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak, ktera zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti dila (,zaruéni
doba“). V pfipadé materiald a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaruénimi podminkami vyrobcu téchto
materiall a vyrobku, nejméné vSak v délce 24 mésicu, ktera za€ina plynout ode dne
pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel pisemné sdéli, kterych Casti dila se zkracena
zarucni doba tyka, a to nejpozdéji pfi pfedani dila.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouveé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zarucni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dob€, odpovida zhotovitel
v pfipadé, Ze jejich pfiCinou bylo porudeni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
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10.4.

10.5.

10.6.

neodpovida za vady zplsobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
Zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele,
ato do 10 pracovnich dnG ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, zda pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finanéni nahradu.

Zhotovitel zapo¢ne s odstrafiovanim reklamované vady do 5 pracovnich dnli ode dne
doruceni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
V pfipadé vady branici béznému uzivani dila zapo&ne zhotovitel s odstranénim vady
do 24 hodin od jejiho oznameni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkrat§im terminu, nejdéle
v8ak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu branici béZnému
uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlaseni. Jestlize
zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen
umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady
i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.

O ukoncCeni odstranéni vady a pfedani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, ktera poCina bézet dnem pfedani a pfevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicl ode dne predani a prevzeti dila.

11.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Nebezpecli Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku predani a prevzeti dila.

Zhotovitel odpovidd za Skody, které vzniknou z jeho ¢innosti v souvislosti
s provadénim dila.

Zpusobi-li zhotovitel pfi provadéni dila Skodu na majetku, zdravi nebo ZzZivoté
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbyte¢ného odkladu na vlastni naklady
uvest vSe v predesly stav, a neni-li to dobfe mozné, nebo Zada-li to poSkozeny,
nahradit poSkozenému vzniklou $kodu &i jinou ujmu.

Zhotovitel je za Skodu odpovédny i v pfipadé, pokud ji zpUsobi jakakoli tfeti osoba,
prostfednictvim které zhotovitel pInil zavazky vyplyvajici ze smlouvy.

12.

ZARUKY

12.1.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila zarucni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné provedeni dila ve vySi 2 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy).
Tato bankovni zaruka bude platna po celou dobu provadéni dila a je$té minimalné 3
kalendafni mésice po jeho pfedani a pfevzeti. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat financni prostfedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z ddvodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouvé,
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které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je opravnén
alternativné slozit €astku (jistotu) ve vysi 2 % z ceny dila bez DPH na ucet objednatele
(€. uctu 9302880227, kod banky 0100, bankovni spojeni Komeréni banka a. s.,
variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této &astky Serpat
finan¢ni prostfedky z dlvodd poruSeni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by se
jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit slozenou jistotu (ponizenou
o pfipadné &erpané financni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 1. kalendafniho
mésice po UspésSné kolaudaci dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok na
Uhradu aroku z jistoty objednatelem.

12.2.  Zhotovitel pfeda vramci pfejimaciho fizeni objednateli zarucni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné plnéni povinnosti zhotovitele v zaru¢ni dobé ve vysi 1% z ceny dila
bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé). Tato bankovni zaruka bude platna nejméné
60 mésicu ode dne predani a pfevzeti dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat financéni prostiedky (zakonné Ci smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z dlvodu poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouvé,
které zhotoviteli plynou ze zaruky za jakost dila, které zhotovitel nesplnil ani
po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je alternativné opravnén slozit ¢astku
(jistotu) ve vySi 1 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk( ke smlouvé) na ucet
objednatele (€. uc¢tu 9302880227, kéd banky 0100, bankovni spojeni Komeréni banka
a. s., variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této &astky erpat
finan¢ni prostfedky z dlvodd poruSeni povinnosti zhotovitele obdobné, jako by se
jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit sloZenou jistotu (poniZzenou
o pfipadné Cerpané finanéni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 61. mésice po
pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok na Uhradu Urok
Z jistoty objednatelem.

13. POJISTENI

13.1.  Zhotovitel prohlasuje, Ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu proti Skodam zplsobenym ¢innosti zhotovitele v€etné moznych
Skod zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnéni minimalné
ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavfeni smlouvy), s maximalni spoluucasti 10 %.
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu provadéni dila takto pojistén.
Zhotovitel pfedlozi objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila pojistnou smlouvu nebo
jiny doklad o pojisténi podle tohoto odstavce.

13.2.  Zhotovitel prohladuje, Ze ma nebo bude mit nejpozdéji ke dni zahajeni dila uzavienou
pojistnou smlouvu na pojisténi dila — stavebnich a montaznich rizik, a to s limitem
pojistného pInéni minimalné ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy),
s maximalni spoluuc€asti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu
provadéni dila az do odstranéni posledni vady takto pojistén. Zhotovitel pfedlozi
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni dila pojistnou smlouvu nebo jiny doklad o
pojisténi podle tohoto odstavce.

13.3.  Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze je odpovédny za vzniklou $kodu v dusledku
neproplaceni dotace objednateli z divodu nedodrzeni téchto smluvnich podminek,
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a to zejména nedodrzeni terminu pfedani dila. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit
objednateli Skodu rovnajici se vysi neproplacené dotace, nebo vracené dotace véetné
sankci, z ddvodu nedodrzeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele. Ostatni
naroky na nahradu Skody €i sankce tim zUstavaji nedotéeny.

14.

SANKCE

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokonceni
nebo predani dila podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) za kazdy ijen zapocaty den
prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycisténi
staveni$té podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) za kazdy i jen zapoCaty den prodleni,
nejvyse vsak ve vysi 50.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000 K& za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapocCaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
1.000 K& za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapoc€aty den prodleni,
v pfipadé vady branici béZnému uzivani ve vysi 10.000 K& za kazdou reklamovanou
vadu branici béznému uzivani a kazdy i jen zapo€aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé, Ze i pfes pisemné upozornéni TDS nebo objednatele
zhotovitel pokra€uje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim, zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
z bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy,
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdy takovy jednotlivy
pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9.
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy takovy
jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1.,
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K& za kazdy
takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim jakékoli bankovni
zaruky predkladané podle smlouvy (Ci alternativné se sloZenim pfislusné finan¢ni
jistoty) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 % z vySe bankovni zaruky (Ci
alternativné pfisludné financni jistoty) za kazdy i jen zapoc€aty den prodleni, nejvyse
vSak do vySe pfislusné bankovni zaruky (Ci alternativné pfislusné financni jistoty).

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s pfedloZenim jakékoli pojistné smlouvy nebo
jiného dokladu o pojisténi predkladané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni
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14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

pokutu ve vySi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s Uhradou penézni ¢astky podle smlouvy
vUucCi zhotoviteli zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji

vvvvvv

zavazku jeho pozdnim pIlnénim neznamena zanik naroku na smiluvni pokutu
z prodleni s pInénim ¢i pInéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé Skody v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty ¢€ini 30 dnd od doruceni vy¢isleni smluvni pokuty.

15.

UKONCENI SMLOUVY

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

Za podstatné poruseni smlouvy podle § 2002 anasl. obanského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vadnost dila jiz v prdbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihité,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila o vice nez 30 dnd,

c) prodleni objednatele s predanim stavenisté ¢&i jinych podstatnych dokladi
pro plnéni smlouvy o vice nez 30 dnu,

d) upadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zadkona &. 182/2006 Sb., o upadku
a zpuUsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,

f) nedodrzovani povinnosti stanovenych vodst. 12.1., 12.2.,, 13.1. nebo 13.2.
smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smilouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze mu nebude
poskytnuta dotace.

Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomeésiéni vypoveédni
lhatou, kterda zacina bézet prvnim dnem kalendafniho mésice nasledujiciho
po kalendafnim mésici, v némz byla vypovéd doru¢ena zhotoviteli.

Smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Pro pfipad zaniku zavazku pred fadnym dokon&enim dila je zhotovitel povinen ihned
pfedat objednateli nedokon¢ené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
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véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzdjemna prava a povinnosti.

16.

ZAVERECNA USTANOVENI

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

Veskera jednani budou probihat v ¢eském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v ¢eském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfislusna ustanoveni obanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfislusSnym
soudem.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,
ve znéni pozdéjSich predpist, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva u€innosti
dnem uvefejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany berou na védomi, Zze smlouva podléha uverejnéni v registru smluv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich pfedpisu. Za ucelem splnéni povinnosti uvefejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uvefejni objednatel.

Smluvni strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pfilohach
nepovaZzuji za obchodni tajemstvi podle § 504 obCanského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
v€etné ucetnich dokladi podle platnych pravnich predpist, minimalné vsak
do 31. 12. 2032. Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2032 poskytovat
pozadované informace, vysvétleni a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organd (zejm. CRR, MMR CR, MF
CR, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Gfadu,
prislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Uzavieni smlouvy bylo odsouhlaseno usnesenim "[Doplni zadavatel pfed uzavienim
smlouvy]" €. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" ze dne "[Doplni zadavatel
pfed uzavienim smlouvy]".
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16.12. Smlouva je vyhotovena Vv elektronickém origindle a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

16.13. Pf¥ilohy smlouvy:
a) polozkovy rozpocet

b) seznam poddodavatell

\% dne . .20 \% dne .20

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
objednatel zhotovitel
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