



LEGENDA

- 1 STÁVAJÍCÍ ZÁVITOVÁ TYČ - PŘEDPŘIPRAVENÉ ZÁVITOVÉ TYČE NUTNO DODATEČNĚ POSOUDIT (KVALITA, KOTVENÍ)
 - 2 NOVÝ PRIFIL U120
 - 3 NOVÝ PATNÍ PLECH tl. 6 mm - NAVAŘEN NA "U" PROFIL
 - 4 NOVÝ PATNÍ PLECH tl. 6 mm - NAVAŘEN NA TRUBKU
 - 5 NOVÝ SVORNÍK Ø16 mm
 - 6 NOVÁ TRUBKA TR Ø42,4/4 mm, 6x, dl. 3,50 m
 - 7 NOVÝ SVÁR
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY BUDOU OŠETŘENY POZINKOVNÍM
- DETAILNÍ POPIS KONTRUKCE viz D.1.2. STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

akce

Oprava a zateplení stávající střechy a vybudování nové klimatizace budovy č.p. 70 Český Brod

investor

Město Český Brod
Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

zhotovitel

INVENTE, s.r.o.
projektová a inženýrská kancelář pozemních a dopravních staveb
370 04 České Budějovice 4, Žerotínova 483/1, tel/fax:387 200 425, invente@email.cz

Schéma dodatečného kovení okrasných atik - nový stav

navrhoval

Ing.arch.Václav Jankovec

konstrukce

Ing. Miloš Schuster

razítko

INVENTE S.R.O.
Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4, CZ
IČO: 25171232, DIČ: CZ 25171232

VP(hip)

Ing.arch.Václav Jankovec

kreslil

Ing. Miloš Schuster

číslo akce:

datum: 10/2023

schválil

Ing.arch.Václav Jankovec

kontrola

Roman Předota, DiS.

měřítko:

1:20

stupeň:

DPS

část

D.1.1.

č.výkresu

19

paré