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1. Charakteristika rekonstruovaného objektu:

Objekt: Zakladni Skola Cislo popisné 760

Budova s 2 nadzemnimi podlazimi a ¢aste¢nym podkrovim, padnim prostorem a ¢aste¢nym
podsklepenim. Stfecha nad hlavnim objektem je sedlova s vaznicovou konstrukci, stfecha
nad schodisti, hygienickym zazemim a u¢ebnou v podkrovi je pultova.

2. Popis stavajiciho stavu z hlediska budoucich tprav obalky budovy:

Stavajici objekt je rozdélen na budovu se zdobenou omitkou ,fimsy pod a nad okny, zdobeny

Cast se zdobenou omitkou (severovychodni, predni uliéni trakt):

Objekt ma 2 nadzemni podlazi, ptidni prostor a ¢astecné podsklepeni. Osvétleni
podzemnich prostor a pfirozené vétrani je feSeno okny umisténymi v betonovych anglickych
dvorcich.

PFedstupujici sokl je veden do vySe cca+ 0,800. Stavajici sokl je proveden z kamenného
obkladl, v mistech vedeni inzenyrskych siti je vétSinou jiz poSkozen a je nutné obnovit
puvodni stav kamenného obkladu (odstranit cem. lepidlo a doplnit kamenné prvky
prenesenim puvodnich prvku ze zadniho traktu a vyplnit spary vapenocementovou maltou).
Sokl je nezateplen.

Stavajici omitnuta fasada nadzemni ¢asti této Casti budovy je provedena s ozdobnymi
fimsami. Rimsy jsou umistény v Grovnich parapetu oken a nad okny. V hlavni fasadé
smé&rem k ulici Zitomirska je fasada navic zdobena dal$imi ozdobnymi prvky, fimsami a
napisem , OKRESNi NEMOCNICNI POJISTOVNA* (podrobnéji viz vykresova &ast této
dokumentace). Nadzemni fasada této ¢asti neni zateplena.

Veskeré klempifské prvky fasady +Zlaby a svody je nutno vyménit za nové (materiél novych
kl. prvka-pozink, barva ¢ervenohnéda RAL8012). PoSkozené &asti omitky, které vzniknou
vyménou klempifskych prvku fasady, budou opét obnoveny do puvodniho profilu

Stavajici prvky oken jsou provedeny ze zdvojenych oken a v dnesni dobé jsou jiZz zcela
nevyhovujici z hlediska tepelné techniky. Vstupni dvefe na fasadsé k ulici ZitomiFska jsou
dfevéna zdobena. Tyto dvefe zGstanou zachovany.
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Stavajici stfesni krytina je provedena z ker. Tasek (bobrovky na latovani). StfeSni plast je
v prostoru pldy nezateplen, v prostoru schodist je proveden podhled pod stfe$ni rovinou se
zateplenim, tato skladba je vSak jiz dle dneSnich pozadavku tepelné technickych zavazku
norem nevyhovujici.

Z duvodl vymeény destovych Zlabu bude nutné ¢asteéné rozebrat krytinu v mistech kotveni
Zlabu do konstrukce krovu.

Cast s hladkou omitkou (jihozapadni, zadni trakt):

Objekt ma 2 nadzemni podlazi, ptdni prostor.
Ve zadni Casti objektu je fasada jiz jednoducha hladka s provedenim stfesni Fimsy.

Stavajici kontaktni zatepleni fasady pod omitkou tvofi dfevovlaknitd deska s nalepenym EPS
tl. 40 mm. Tato deska je poSkozena svym stafim a je nutno ji celou v dal§i fazi odstranit a
nahradit novou zateplenou fasadou. K dneSnimu dni je plocha fasady v nékterych usecich
vazné poskozena (odfouknutd a popraskana omitka) a bude provedeno odstranéni veskeré
omitky.

Rimsa, z diivodil nové instalovaného zatepleni této asti budovy, bude odstranéna a pozdéji
nahrazena novou tvofenou XPS tepelné-izolacni 190 mm konstrukéni deskou.

Z duvodl poskozeni klempifskych prvk( oken a fasad (fimsy, vnéjSi parapety) a provadéni
noveho zatepleni budou taktéz v daldi fazi odstranény veskeré klempifské prvky fasady a po
provedeni zateplovaciho kontaktniho sytému budou veSkeré klempifské prvky znovu
provedeny noveé.

Stavajici prvky zlabll a svodi budou odstranény pIné nahrazeny novym okapovym
systémem (pozinkovany plech v barvé c&ervenohnédé RAL 8012). Z ddvodu vymény
klempifskych prvkd Zlabu a obnovy podstfeSnich fims a severniho Stitu pfi kontaktné
zateplené fasadé bude Caste¢né rozebran stfesni plast z ker. taSek,poté bude dobednén a
dolatovan s provedenim prelozeni stfeSnich tasek pres okraj stf.plasté (podrobnéji viz.
vykresova ¢ast dokumentace).

Stavajici okenni prvky jsou provedeny ze zdvojenych oken a v dneSni dobé jsou jiz zcela
nevyhovujici z hlediska tepelné techniky. Dvefe v této Casti budovy na fasadé budou téz
demontovany dle poZadavku energetika,

Stfesni krytina je provedena z ker. tasek. Stfesni plast je v prostoru pudy nezateplen,
v prostoru schodist’ a podkrovi je proveden podhled pod stfeSni rovinou se zateplenim, tato
skladba je vsak jiz dle dneSnich pozadavkd norem nevyhovujici

Nad vchodem v zadni ¢asti objektu je provedena betonové stfiSka s plechovou krytinou.

VyplIné otvorl byly ¢astecné dfive ménény, nyni se vSak z divodu uceleni objektu budou
ménit okna v celé ploSe (z divodu jasnych technicky vlastnosti oken a stejné kvality oken)

Stfesni krytina je provedena z ker. tasek. Stfesni plast je v prostoru pudy nezateplen,
v prostoru schodist a podkrovi je proveden podhled pod stfe$ni rovinou se zateplenim, tato
skladba je vSak jiz dle dnesnich pozadavkl norem nevyhovujici
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3. Predpis k provedeni oprav a zatepleni

Zamérem oprav je plast upravit po strance energetické a estetické.

V ¢€asti predniho uli¢niho traktu se zdobenou omitkou budou provedeny opravy omitek,
soklu. Dale budou ménény okenni prvky a bude zateplena podlaha plidniho prostoru.

Z dlvodu opravu je nutno provést vyménu veskerych dnes jiZ nevyhovujicich klempifskych
prvku fasady a deStovych svodu s napojenim na stavajici destovou kanalizaci, nutnou
upravu vedeni bleskosvodu (feSi samostatna ¢ast projektové dokumentace).

V &asti zadniho dvorniho traktu s hladkou omitku provést nové kontaktni zatepleni a omitku.
Dale opravit nevyhovujici zatepleni stfechy a podhledu. Z divodl opravu je nutno provést
vyménu vesSkerych nevyhovujicich klempifskych prvku fasady a deStovych svodd s
napojenim na stavajici destovou kanalizaci, nutnou Upravu vedeni bleskosvodu v mistech
opravovanych ploch a v mistech nového kontaktniho zatepleni.

Prvky na fasadé (zvonky, vchodové telefony, stfiSky, vétraci mrizky,...) budou vyménény
nebo vysunuty do kontaktniho zatepleni /viz vykresova €ast a vypisy prvku).

Opravy podkozenych omitek a provedeni nové kontaktni zateplené fasady (v oznaéenych
Castech, opravy zadniho traktu)
postupovat takto:
1, Odstranéni natérd se Spatnou adhezi k podkladu, odstranéni fasady zateplené
drevovlaknitou deskou EPS tl 40 mm z dlvodU provadéni noveé instalované kontaktni
zateplované fasady (odstranéni viz vykresova ¢ast dokumentace).
V této fazi bude provedena demontaz stavajicich klempifskych prvkul, nefunkénich
prvkl elektro instalaci, kotev, ha¢ka apod.

2, Zpevnéni a injektaz vrstev po odstranéni poskozenych svrchnich vrstev omiky
Zpevnéni organokiemicitym konsolidantem musi byt provedeno na vSech styCnych
plochach pavodnich omitek snovymi omitkami, kterymi budou fasady doplfovany.
Trhliny v plvodni omitce budou opatrné proSkrabany a opakovanou aplikaci
vhodného organokiemicitého konsolidantu zpevnény. Pfipadni trhliny fims ¢i zdiva
budou zpevnény injektazi vapennym miékem.

3, Doplnéni jadrové omitky chybéjicich ¢asti ploch. Zde je tfeba dbat na kvalitu
provedeni a pfiméfenou tvrdost doplfhiovaci smési. Opravy soklovych ploch

4, provedeni nového kontaktniho zateplovaciho systému. (systém provadéni ETICS)
tepelna izolace EPS (grey)tl. 160 mm, u okennich a dvefnich osténi tl. 30 mm,sokl
XPS tl 100mm. veskeré izolace pfilepeny systémovym lepidlem na srovnany ocistény
povrch. l1zolace navic kotvena hmozdinkami pro zateplovaci systémy s krytkou z
polystyrenu. Pfi zpracovani vrchni omitkové vrstvy bude povrch nového materialu
upraven tak, aby jeho struktura vzhled a kvalita femesiného provedeni respektovaly
Upravu plvodnich omitek a ozdob.

Skladby konstrukci podrobné popsany ve vykresové dokumentaci
PFipadny upfesnény postup bude stanoven a blize upfesnén po povinné konzultaci
dodavatele s NPU.
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Opravy poskozenych omitek zdobené fasady (bez nového zatepleni)

postupovat takto:
1, Ocisténi povrchu vodou, omyti fasady smési vody a pary pfi nizkém tlaku
+odstranéni natérli se Spatnou adhezi k podkladu (odhad neoznacenych ¢asti do 10
% plochy)

Vylou€eno je vysokotlaké tryskani vodou, zvlasté pouziti rotacnich trysek. Profilace je
zapotfebi opatrné dodistit ruéné. V této fazi bude provedena demontaz stavajicich
klempifskych prvku, nefunkénich prvkl elektro instalaci, kotev, hackd apod.

2,0dstranéni pfipadnych nevyhovujicich degradovanych omitkovych souvrstvi.
(pfedpoklad do 10% plochy, z vétSiny vZzdy v mistech styku omitky se stavajicim
klempifskym prvkem). Pfi odstrafnovani degradovanych vrstev omitek bude
respektovana relativné zachovala omitkova vrstva v nejvy$si mozné mife.

3, Zpevnéni a injektaz vrstev po odstranéni poSkozenych svrchnich vrstev omitky
Zpevnéni organokifemi€itym konsolidantem musi byt provedeno na vSech styénych
plochach plvodnich omitek snovymi omitkami, kterymi budou fasady doplfiovany.
Trhliny v plvodni omitce budou opatrné proskrabany a opakovanou aplikaci
vhodného organokfemicitého konsolidantu zpevnény. Trhliny budou zpevnény
injektazi vapennym mlékem.

4, Doplnéni jadrové omitky chybéjicich &asti ploch. Zde je tfeba dbat na kvalitu
provedeni a pfiméfenou tvrdost doplfiovaci smési.

Vylouceno je uziti cementu jako hydraulické pfisady. Doporucujeme smési napf. s
trasovym vapnem. Fasadni natér starSi nezateplené €asti bude vapenny, pfipadné
silikatovy. Pfesné odstiny na celé budové (zateplena i nezateplena ¢ast) budou
zvoleny na misté ze vzorkovniku za ucasti zastupcl pamatkové péce a nasledné
odsouhlaseny na zakladé vzorku pfimo na fasadeé.

5, provést novy obnovujici natér 100 %plochy fasady, barva a struktura dle
pozadavku zastupiteld NPU a investora

PFi zpracovani vrchni omitkové vrstvy bude povrch nového materialu upraven tak, aby jeho
struktura vzhled a kvalita femesIného provedeni respektovaly Upravu zachovanych profilt a
plastickych prvki

PFipadny upfesnény postup bude stanoven a blize upfesnén pfi povinné konzultaci
dodavatele s NPU.

Poznamky k provadéni tepelné izolace:
Tepelné izolace jsou voleny v zavislosti na misté aplikace a zptsobu funkce.

V mistech s vétsi vihkosti — sokly - bude pouZzit extrudovany polystyren XPS.
BézZna kontaktné zateplena fasada objektu je z EPS-gray s pfidavkem grafitu.
Aplikace a zpusob zabudovani bude dan predepsanymi poZadavky vyrobce material.

Nové vypiné otvoru
budou ménéna vSechna okna a dvefe na fasadach (mimo vstupnich dvefi fasady k ulici
ZitomiFska).
Vyménéna okna nadzemni Casti :
- s tepelné izolacnim zasklenim (trojsklo) s UW max. 0,96 W/m2K.
- plastové profily ramu vyhovujici uréenému UW okna, pfedpoklad 6-ti komorové
profily Sife cca 100 mm.
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- barva bila (interier),slonova kost RAL1015 (exterier).

-veskeré okenni otvory budou provedeny s otviranim a délenim dle oken pGvodnich
-ventilaéni prvky oken budou provedeny s ovladanim dosazitelnym z podlahy

-okenni otvory budou provedeny se zajiSténim proti rozbiti z disledku privanu,
pozadavek vyplyva z § 7 odst. 1 zakona v navaznosti na § 17 odst. 2 vyhlasky 410.

- okenni otvory v u¢ebnach, kabinetu-jednaci mistnosti, fediteln& a sborovné budou
opatfena vnitfnimi Zaluziemi pro mozZnou regulaci osvétleni mistnosti, ovliadani Zaluzii
bude pfistupné z podlahy, pozadavek vypliva z § 7 odst. 1 zakona v navaznosti na §
16 odst. 1 vyhlasky 410.

-Vesdkeré okenni vyplné budou osazeny tzv. za $paletu, tedy tak, aby pohledova Sirka
ramUl odpovidala té stavajici (cca 3 — 4 cm).

Na zakladé pozadavku investora nejsou vypIné okennich otvor v 1.PP ménény, budou
renovovany. O pfipadné vyméné oken v 1.PP rozhodne investor na zakladé dohody

s dodavatelem stavby na zakladé predlozeni investi¢nich nakladli na renovovani téchto oken
+ pfihlédnuti k pozadavku projektu energetické naro¢nosti budovy.

Vyména vstupnich dvefi, kromé& hlavniho vstupu z ulice Zitomitska, za nové plné nebo

s tepelné izolaénim zasklenim s UD max. 1,2 W/m2K.

Vypis vyplni otvord jsou soucasti dokumentace stavebné architektonického feseni, vykres
¢.18.

Pozadavky na protipozarni zabezpeéeni jsou feSeny v samostatné dokumentaci PBR a musi
byt dodrzeny v koordinaci s s pozadavky hasicu.

Rozmeéry vyplni otvori budou pfed vyrobou zaméfeny na stavbé a upfesnény dle skuteénych

rozmeérd a zpusobu instalace vybraného dodavatele.

parapet (viz vypis otvord) +zapraveni vnitiniho i vnéjSiho osténi Spalet (plvodni zdobena
osténi, nova Uprava po vlozeni okenniho prvku, dale viz podrobnosti k feSeni jednotlivych
ukond.

Puvodni dvefe z u€ebny do prostoru piady budou odstranény a otvor bude zazdén zdivem
Porotherm 19 AKU P15 na zdici maltu M5.

Dvefe z prostoru podesty podkrovi do padniho prostoru budou odstranény a nahrazeny za
nové plné otviravé do ramové zarubné (dvefe s UD max. 1,2 W/m2K). Nutno dodrzet
pozadavky PBR k novym vyplini otvorti (viz projekt samostatné asti dokumentace).

Opravy v krovu a podkrovi:

Oznacené pozednice v krovu bude vyménéna (nutno provést podchyceni ¢asti krokvi a pote
pozednici vyménit). Nova ¢ast pozednice rozméru cca 160x120 mm bude kotvena chem.
hmozdinkami priméru 12 mm a 0,5 m k pavodnimu oc€isténému povrchu koruny zdiva.
Podrobnéji viz vykresova Cast stavebné architektonické ¢asti ( vykres €. 11) a stavebné
technicky prazkum.

Oznacena krokev v prostoru pudy bude zesilena pfilozkami 2x60x160+ oc. svorniky prdméru
12 mm & 0,5 m+ matky a podlozky. Svorniky, matky i podlozky budou pozinkovany.

Veskeré odhalené prvky puvodni i nové prvky krovu budou opatfeny ochrannym natérem
(proti dfevokaznym houbam a broukdm). Podrobnéji viz stavebné technicky prizkum.

Je nutné provést zatepleni podlahy pudy v mistech nevytapéného prostoru, zatepleni
provedeno pokladkou mineralni (kamenné) izolace (polotuha deska z kamenné viny
(mineralni plsti) pojené organickou pryskyfici, v celém objemu hydrofobizovana,
NEPOCHOZI BEZ PROVEDENI NASLAPNYCH DESEK) t1.280 mm s koeficientem u= 0,039
Wim2K.

Zatepleni bude pokladano na ocisténi povrch plvodni podlahy pady.
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V ramci moznosti revizniho pfistupu po pudnim prostoru bude provedena montazni lavka,
ktera bude pokladana na puvodni vazné tramy krovu (umisténi viz vykresova cast
dokumentace). Tato lavka bude slouZit vyhradné pro potfeby oprava a uprav stfedni
konstrukce.

V prostoru schodisté a u¢ebny v podkrovi bude odstranén puvodni nevyhovujici podhled a
bude provedena nova skladba podhledu v€. zatepleni min vatou t1.280 mm. Podhled bude
zavésen na plvodni nosnou konstrukci krovu.

Svislé stény v krovu mezi vytapénym a nevytapénym prostorem budou zatepleny pfilepenou
minerani tepelnou izolaci t1.200 mm+kotvy (pocéty kotev uruje montazni doporuceni
vybraného vyrobce mineralni tepelné izolace). Pote bude na zatepleni provedena omitka,
skladba musi odpovidat provedeni ETICS.

Opravy a upravy ostatnich prvk( fasady:

Veskeré ponechavané ocelové prvky fasady musi byt zrenovovany a upraveny. Oznacené
stavajici mfize( z oken v 1.np pfedniho traktu) budou demontovany bez nahrady.

Svody hromosvodu v misté uprav musi byt demontovany a nahrazeny novymi, véetné
kotveni pro zateplenou fasadu.

Nova elektroinstalace je feSena v samostatné dokumentaci.

Veskeré klempifské prvky fasady a stfech budou odstranény a nahrazeny novymi prvky

Z barveného pozinkovaného plechu min tl. 0,5 mm ,v barvé ¢ervenohnédé RAL 8012

(viz vypis klempifskych prvk(). Svislé svody budou napojeny na stavajici deStovou kanalizaci
pres lapac necistot.

Oprava kamenného soklu:

kamenny sokl bude v mistech podkozeni ogistén, bude prodkrabnuta pfebytecna vrstva
cem.lepidla a dopIlnény kamenné bloky (k doplnéni vyuzito kameniva ze zadniho traktu
objektu &i stejny druh kamenniva) a poté vzniklé mezery nové vysparovat sparovaci hmotou
do exteriéru.

Oprava anglickych dvorku:

VSechny anglické dvorky budou vycistény.

Uprava u oznagenych angl. dvorkil s nové provadénou zateplenou fasadou:
- Anglické dvorky budou vycistény.
- Provede se nova ochranna hydroizolace z 2x asf. pasu na sténé anglického dvorku
pfilehajici k fasadé objektu.
- Hydroizolace se prekryje pfilepenou tepelnou izolaci XPS tl 100 mm u angl. dvorkd
v mistech se zateplenou fasadou (nutno pouzit lepidlo pro lepeni na asf. povrchy).
- Na tepelnou izolaci se provede marmolitova omitka (sytém ETICS). Barevna
Uprava-piskovec (dle barvy puv. soklu).
- V mistech provedeni zatepleného soklu u anglického dvorku musi byt puvodni rost
upraven a zrenovovan. Rozméry rostu nutno zaméfit pfed vyrobou na stavbé v misté
uloZeni. Novy rost u fasady bude podepfen vlozenym oc. profilem IPE
160(pozinkovany), ktery bude uloZen do vysekanych kapes v plvodnich bet. stén
anglického dvorku a poté zpétné zabetonovan.
- Pfipadné poSkozené plochy (tj. trhliny, opady ..)angl. dvorku budou doplnény
opravnym betonem pFed provadénim dalSich vrstev (ij. hydroizolace ,tepelné
izolace..).
-P¥i zjisténi skuteCnosti nefunk&niho odvodu destové vody z anglického dvorku (&i pfi
uplné chybéjicim odvodu destové vody z anglického dvorku) je nutné provést
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zajisténi opravy €i doplnéni prvku destové kanalizace. Pfipadné bude feSeno v ramci
autorského dozoru stavby.

Uprava u oznagenych angl. dvorki ostatnich:
- Anglické dvorky budou vycistény.
- Pfipadné poskozené plochy (tj. trhliny, opady ..)angl. dvorku budou doplnény
opravnym betonem pfed provadénim dalSich vrstev (tj. hydroizolace ,tepelné
izolace..)
- Pavodni oc. rost v ¢asti fasad bez nového fasadniho zatepleni bude zrenovovana a
ulozena zpét na puvodni zrenovovany ram rostu. Pavodni rost bude ocistén od
puvodnich natéru a bude nové zarové pozinkovan.
-P¥i zjisténi skuteCnosti nefunk&niho odvodu destové vody z anglického dvorku (&i pfi
upiné chybéjicim odvodu destoveé vody z anglického dvorku) je nutné provést
zajisténi opravy €i doplnéni prvku destové kanalizace. Pfipadné bude fedeno v ramci
autorského dozoru stavby.

DalSi podrobnosti a umisténi angl. dvorkl viz vykresova ¢ast této dokumentace (vykres
¢.09).

Demontaz stavajici Zaluzie a zazdéni otvoru ze strany dvora, ¢ast pfedniho taktu, strana jiho
zapadni, viz vykresova Cast této dokumentace (vykres €.08).

4. podrobnosti k feSeni jednotlivych ukonu

a) Hydroizolace
Stény 1.pp v zateplovanych €astech soklu na styku se zeminou budou odhaleny az do

uroven 500 mm pod uroven upraveného terénu a budou na nich nové provedeny 2x
hydroizola¢ni folie. Tato izolace bude vytazena min 300 mm nad upraveny terén objektu RD.
Tato hydroizolace bude kryta tepelnou izolaci z XPS tl. 120 mm a nopovou folii(zakrytou
Z profilem z pozinkovaného barveného plechu t1.0,5 mm v barvé RAL8012 v drovni horni
hrany nopové folie nad terénem,tj 90-100 mm nad upravenym terénem).

Na stfiSce nad vchodem v zadni ¢asti budovy je jako hlavni hydroizolaéni vrstva pouzity PVC
folie

Provadéni bude odpovidat pozadavkim dodavatele vybraného hydroizolaéniho materialu.
Jednotlivé materidly budou od sebe separovany dle pozadavki vyrobce téchto materialu.
Aplikace, kotveni, napojovani, detaily pouziti a podminky provadéni hydroizolaci budou
provadény dle pozadavkl vyrobce navrzenych material(l. Pfi provadéni vrchnich vrstev nad
neochranénou vrstvou hydroizolace je nutné dbat zvySenou opatrnost, pfi poruseni
ochrannych vrstev (izolace, kotvena nopova folie, ...) je nutné provést revizi hydroizolace.
Veskeré hydroizolace se musi provadét ve smyslu pFislusnych CSN, zejména CSN 730600,
dale je nutno dodrzet technologické pfedpisy dodavatele hydroizolaénich materialt. Pfipadné
prostupy hydroizolaénimi vrstvami musi byt vodotésné.

b) Tepelné izolace
Tepelné izolace jsou voleny v zavislosti na misté aplikace a zpUsobu funkce.

V mistech s vétsi vihnkosti — sokly a kryci vrstvy hydroizolace pod urovni terénu - bude pouzit
extrudovany polystyren XPS,.
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Bézna fasada zateplena expandovanym polystyrenem EPS (grey)F tl 160 .

V konstrukci opravovanych podhledu stfesnich roviny je plvodni izolace plné nahrazena
novou izolaci u mineralni vaty vhodné do Sikmych stfech i podhledi,mozno vyuzit desek

z min vaty €i rouna z min vaty (u= 0,039 W/m2K v Sikmém podhledu kabinetu) ,tl 420 mm a
mineralni izolaci (u= 0,032W/m2K ,v rovném podhledu kabinetu), tl. izolace bude 280 mm
mezi krokvemi. Posudek pfitizeni stfeSni konstrukce bude proveden po otevieni stropni
konstrukce a zjisténi detailu nosnych prvkl stfechy nad podhledem

Zatepleni osténi dvefi a oken provedeno z tepelné izolace EPS (grey)tl 30 mm.
Zatepleni pod plechovym parapetem- XPS t1.30 mm

StfiSky nad vchody budou zatepleny shora tep. izolaci XPS s t.30-60 mm a ze spodniho lice
zatepleny min vatou ( u= 0,039 W/m2K) tl .50 mm.

Nova podstiedni fimsa v zadnim dvornim traktu na fasadach se zateplenim bude
vytvarovany z XPS tepelné izolace o rozméru 190x150 mm (kotveno a pfilepeno ke stavajici
nosné sténé obvodu budovy), viz vykresova dokumentace (vykres €.17 detail 5).

PFesné pouziti materialt popsano v tabulce. Aplikace a zplsob pouziti bude dan pozadavky
vyrobce materialll. Veskeré skladby musi odpovidat systému ETICS

c) Vypliné otvord

Nova okna a ménéné dvefe na fasadeé jsou plastova.

Okna a dvefe na fasadé budou kotvena pomoci systémovych oc. plechu (pozink, pfip. nerez)
do okolni konstrukce dle pozadavkl vyrobce (dodavatele) oken a dvefi. Okenni vyplné
budou osazeny tzv. za Spaletu, tedy tak, aby pohledova Sitka ramu odpovidala té stavajici
(cca 3 -4 cm).

Okna budou zasklena iz. trojsklem (UW max. 0,96 W/m2K). Vstupni dvefe (mimo
zachovanych dvefi na fasadé k ulici Zitomifska) budou s Ud max= 1,2 W/m2.K.

Otvory budou zaskleny bezpe&nostnim sklem dle pozadavk(i CSN a ostatnich bezp.
pfedpisl a pozadavku dodavatele oken. Rozméry otvord pro okna a dvefe budou pfed
vyrobou zaméfeny na stavbé a upraveny dle skute¢nych rozmérl a zpusobu instalace
vybraného dodavatele.

Okenni otvory v uéebnach, kabinetu-jednaci mistnosti, Feditelné a sborovné budou opatfena
vnitfnimi Zaluziemi pro moznou regulaci osvétleni mistnosti (sou¢ast dodavky okennich
prvkd, viz vypis okennich prvku, vykresova pfiloha D.1.18), ovladani zZaluzii bude pfistupné
z podlahy, pozadavek vypliva z § 7 odst. 1 zakona v navaznosti na § 16 odst. 1 vyhlasky
410. Barevné feSeni Zaluzii: bila - vnitfni strana / stfibrna - vné&jsi strana.
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d) Prvky PSV
Zamecnické konstrukce zahrnuté do stavby jsou uvedeny v tabulce zamecnickych prvku.

Nove a renovované zamecnické prvky- rodty anglickych dvorku, nosnik pod rostem
anglickych dvorku.

Puvodni mfize na fasadé budou pfed zahajenim opravi odebrany budou zrenovovany a
navraceny na objekt. Podrobnéji bude feSeno ve vyrobni dokumentaci dodavatele stavby (Ci
zamecnickych prvkd).

Dale budou stavajici prvky telefonl, zvonkll a osvétleni na fasadé vysunuty na povrch
noveho kontaktniho fasady.

Pavodni skfiné dodavatel energii zGstanou zachovany v plvodnich polohach.

e) Klempiiské konstrukce
Nové klempifské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného barveného plechu. Plech

tl. min 0,5 mm, barva RAL 8012. Prvky jsou popsany v tabulce klempifskych prvk.

Svislé destové svody a deStové zlaby budou vyménény. Nové prvky z
barveného pozinkovaného plechu tl. minimalné 0,5 mm, barva RAL 8012. Svislé svody
budou napojeny na stavajic body vedeni dedtové kanalizace v zemi.

Klempifské prvky prostupl stfeSniho plasté budou provedeny dle systémovych doporuceni
vyrobce stfesni krytiny, popfipadé dle systémoveého feSeni dodavaného k prostupujicimu
potrubi jednotlivych inZ. siti a v souladu s normou CSN 733610.

f) Oplasténi stiechy

V pribéhu praci dojde k ¢aste€nému rozebrani stfeSni konstrukce vcéetné oplasténi stfech
keramickymi taskami, je nutno uvazovat cca s 10% plochy pro vymeény stfeSni krytiny a
latovani 50x30 mm. Pavodni klempifské prvky krovu (mimo dest. Zlabl a svislych svodu)
pokud mozZno zachovat.

g) sadrokartonové podhledy + sadrokartonové mansardy (dale jen SDK)

Nové skladby konstrukci ménénych podhledd-viz vykresova ¢ast dokumentace.
VesSkeré ménéné podhledu budou protipozarni (dle pozadavku projektu PBR).

4. Barevna uprava fasady

Kone¢né materialové provedeni a barevné feSeni fasady bude ur€eno pfi realizaci dila na
zakladé predlozenych vzorkl zhotovitelem, které musi byt schvaleny zastupci Pamatkove
péte MUCB a NPU.
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5,0becné zasady pro provadéni praci

Prace budou provadény tak, aby splfiovaly vSechna ustanoveni platnych zakon

a technickych norem pro pouzité konstrukce jak po strance jejich bezpecnosti, tak i z
hlediska jejich parametr( ve vztahu k ochrané zdravi a Zivotniho prostfedi. V§echny pouzité
materialy musi mit, pokud to jejich charakter vyZaduje, bezpeénostni list (zejména
chemikalie) a prohlaseni o shodé. Pouzity musi byt ve shodé s technologickymi pfedpisy pro
jejich uziti, tak aby se eliminoval jejich pfipadny vliv na zdravi osob a zivotni prostfedi.

PFi provadéni stavebnich praci na stavbé budou dodrzovany veskeré normy a nafizeni
spojené s bezpec€nosti.

Pokud neni v dokumentaci stanoveno jinak, pak platné ¢eské technické a pravni normy jsou
pro zhotovitele, realiza¢ni firmu zavazné v tom smyslu, ze stanovuji minimalni poZzadavky na
realizaci dila.

Jedna de o rekonstrukci, béhem stavby mize dojit ke zjiSténi okolnosti a informaci o stavu
objektu, které nebyly v momenté projektovani znamy, at' jiz z obecného divodu nebo

z dlivodu pozadavku zadavatele kvuli Uspofe nakladu na projektovou dokumentaci,
neprovedeni stavebné technického priizkumu, dalSich prizkum(, geodetického zaméreni
apod. Doporucéujeme toto fesit po zapoceti stavby ve spolupraci s realiza¢ni firmou pomoci
technického dozoru investora, pfipadné i autorského dozoru.

Projektova dokumentace, sondy, prizkumy a zjisténi siti, inzenyring apod. odrazeji stav
stavby v momenté vydani dokumentace. Pfed zahajenim stavby je nutné vySe uvedené
zkontrolovat, zda nedoslo ke zménam a pfipadné aktualizovat.
Pfed zalatkem stavby je nutné provést aktualni zaméfeni siti.

Do technické zpravy uvést poZzadavek na realiza¢ni firmu:

- Pokud neni v dokumentaci stanoveno jinak, pak platné ¢eské technické a pravni
normy jsou pro zhotovitele, realiza¢ni firmu zavazné v tom smyslu, Zze stanovuji
minimalni pozadavky na realizaci dila.

- Zhotovitel, realiza¢ni firma se zavazuje, Ze bude respektovat platné znéni vSech
internich pfedpist objednatele. V pfipadé, Ze interni pfedpisy objednatele zpfisniuji
nebo dopliuji Eeské technické normy, je zhotovitel, realizacni firma povinna se fidit
témito internimi predpisy.

Pfipadné i:
SITE / VYKOPY:

- Pfed zahajenim vykopovych praci provede zhotovitel zaméreni a vytyCeni vedeni
inzenyrskych siti

ARCHEOLOGIE:

- Pfed zahajenim vykopovych praci provede zhotovitel oznameni vykopovych praci
v souladu s ustanovenim zdkona €. 20/87 ve znéni zakona €. 242/92 Sb. O statni
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pamatkové péci, odborné organizaci pro moznost provedeni zakladniho
archeologického vyzkumu.

6, Dokumentace prubéhu praci

Béhem praci budou jednotlivé postupy pribézné dokumentovany (foto+ zapisy) a na zavér
praci sestavena zprava o prubéhu praci s uvedenim pouzitych materiall a doporu¢enim pro
dalSi rezim udrzby.

7, Zavér a poznamky

Poznamky:

1, Dokumentace byla zpracovana bez znalosti konkrétniho dodavatele stavby,
vybranych prvk( a material(. V dokumentaci zminéné materialy a vyrobky jsou udany
jako referencni, Ize je vyménit pouze za srovnatelné kvalitativné i funkéné. V pfipadé
zmeény dodavatele vyrobku je nutné dofesit detaily umisténi, aplikace a navaznosti na
ostatni prvky a konstrukce

2, Jednotlivé konstrukce a povrchy musi splfiovat pozadavky CSN zejména z
hlediska rovinnosti, rozmérové tolerance, vlastnosti povrchu jako vihkost, pevnost,
protiskluznost a pozadavky na aplikaci materiald a konstrukci ve stavbé.

3, Provedeni konstrukci bude kontrolovano investorem povéfenou osobou vzdy pfed
zakrytim jednotlivych Casti, jako jsou hydroizolace, skryta vedeni inz. siti a ostatni
zakryté prvky pod fasadou a ostatnimi povrchovymi konstrukcemi.

4, Bude provedeno méfeni hluku v chranénych vnitfnich prostorach stavby z provozu
VZT akredit. nebo autoriz. laboratofi (dle dokument vyjadfeni Kraj. Hygienické
Stanice).

Jedna se o stavebni upravy, béhem stavby mize nasledné dojit ke zjisténi okolnosti a
informaci o stavu objektu, které nebyly v dobé zpracovani projektové dokumentace znamy,
at jiz z obecného diivodu nebo z dlivodu pozadavku zadavatele provedeni jen ¢astecného
stavebné technického prizkumu a neralizovanych dalSich prazkuma, geodetického zaméreni
apod. Doporucujeme toto feSit po zapoceti stavby ve spolupraci s realiza¢ni firmou pomoci
technického dozoru investora, pfipadné i autorského dozoru.

Projektova dokumentace, sondy, prizkumy a zjisténi siti, inZenyring apod. odrazeji stav
stavby v momenté vydani projektové dokumentace. Pfed zahajenim stavby je nutné vyse

uvedené zkontrolovat, zda nedoslo ke zménam a pfipadné aktualizovat. Pfed zaCatkem
stavby je nutné provést aktualni zaméreni siti.

Vypracoval: Ing. Miroslav Vlas

11



D1.1 Stavebné architektonické reseni

Zavazné Podminky stanovisek dotéenych organa:

Méstsky urad Cesky Brod, OZPZ, nakladani s odpady

Pfed vydanim kolaudacniho souhlasu (v pfipadé, Ze souhlas nebude vydavan, nejpozdéji do
30ti dnti od ukoné&eni akce) piedlozit M&U Cesky Brod, Odboru ZPZ doklady o zneskodnéni
odpadu vzniklych stavebni ¢innosti., vydané opravnénou osobou ve smyslu zakona o
odpadech § 4, odst. 1, pism. y.

Narodni pamatkovy ustav

1, Plastové vyplné otvor budou mit povrchovou Upravu v odstinu slonova kost. Okenni
vyplné budou provedeny jako kopie stavajicich, tzn. ¢lenéni, pohledova Sitka pficli a
profilace pFicli budou shodné. VypIné budou osazeny tzv. za Spaletu, tedy tak, aby
pohledova §itka ramu odpovidala té stavajici (cca 3 —4 cm).

2.Vrozsahu pavodniho objektu budou odstranény pouze nesoudrzné vrstvy omitek. Plochy
budou opraveny a doplnény dle postupu navrzeného v projektu a pfi uziti materialdl na
vapenné bazi, které budou svou strukturou odpovidat stavajicim omitkam.

3.Architektonické ¢lenéni starSi ¢asti budovy bude zachovano, v pfipadé potieby pouze
lokalné opraveno a doplnéno ve stejnych tvarech a profilacich, a to tradi¢né Stukatérsky za
pomoci Sablon.

4.Stav rezného zdiva bude posouzen po Setrném ocisténi na misté z leSeni za ucasti
zastupcu pamatkoveé péce. V pripadé vaznych poskozeni bude presny zplsob opravy
stanoven ve spolupraci se zastupci pamatkové péce.

5.Fasadni natér starsi nezateplené &asti bude vapenny, pfipadné silikatovy. Pfesné odstiny
na celé budové (zateplena i nezateplena ¢ast) budou zvoleny na misté ze vzorkovniku za
UCasti zastupcl pamatkové péce a nasledné odsouhlaseny na zakladé vzorku pfimo na
fasadé.

6.Kamenny sokl na star$i ¢asti budovy bude vyspraven materialem shodnym se stavajicim
kamenem.

7 Historické doplriky na fasadé starsi ¢asti budovy jako napf. drzaky na vlajky budou
zachovany, v pfipadé potieby ocCiStény a povrchové oSetfeny.

8.Zvoleny odstin klempifskych prvki (RAL8012) bude vyvzorkovan na misté za ucasti
zastupcu pamatkové péce.

9.Pfesna podoba svétel instalovanych na fasadu bude konzultovana se zastupci pamatkové
péce.

10.Dvifka reviznich skfini v ploSe soklu a jakékoli dalSi pfipadné technické prvky osazené na
fasadé budou provedeny a povrchové oSetfeny tak, aby se pohledové uplatriovaly co
nejméné (napf. natfeny natérem v odstinu pfiléhajici plochy).

11.Zastupci pamatkové péce budou v dostate¢ném Casovém predstihu informovani o
zahajeni praci a bude jim umoznéno uc€astnit se pravidelnych kontrolnich dni a provadét
pribézny prizkum a dokumentaci stavby
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Krajska hygienicka stanice

Po dokonceni stavby bude provedeno méfeni hluku v chranéném vnitinim prostoru stavby
zprovozu VZT akreditovanou nebo autorizovanou laboratofi (podle § 32a zakona) v u¢ebné
€. 201, k prokazani plnéni hygienickych limitd v souladu s pozadavky § 30zakona a
§11nafizeni vliady €. 272/2011 Sb. o ochrané pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,nafizeni 272). Vysledky méfeni budou zaslany na KHS
k posouzeni pfed kolaudaci objektu.

Méstsky urad Cesky Brod Odbor stavebni a izemniho planovani —pamatkova

7 v

pece

1.Plastové vypIné otvort budou mit povrchovou Upravu v odstinu slonova kost. Okenni
vyplné budou provedeny jako kopie stavajicich, tzn. ¢lenéni, pohledova Sifka pfFicli a
profilace pFicli budou shodné. VypIné budou osazeny tzv. za Spaletu, tedy tak, aby
pohledova §itka ramu odpovidala té stavajici (cca 3 —4 cm).

2.Vrozsahu puvodniho objektu budou odstranény pouze nesoudrzné vrstvy omitek. Plochy
budou opraveny a doplnény dle postupu navrzeného v projektu a pfi uziti materialt na
vapenné bazi, které budou svou strukturou odpovidat stavajicim omitkam.

3.Architektonické ¢lenéni starSi ¢asti budovy bude zachovano, v pfipadé potieby pouze
lokalné opraveno a doplnéno ve stejnych tvarech a profilacich, a to tradi¢né Stukatérsky za
pomoci Sablon.

4.Stav rezného zdiva bude posouzen po Setrném ocisténi na misté z leSeni za ucasti
zastupcu pamatkové péce. V pfipadé vaznych poskozeni bude presny zplsob opravy
stanoven ve spolupraci se zastupci pamatkové péce.

5.Fasadni natér starsi nezateplené &asti bude vapenny, pfipadné silikatovy. Pfesné odstiny
na celé budové (zateplena i nezateplena ¢ast) budou zvoleny na misté ze vzorkovniku za
uCasti zastupcl pamatkové péce a nasledné odsouhlaseny na zakladé vzorku pfimo na
fasadé.

6.Kamenny sokl na stardi ¢asti budovy bude vyspraven materialem shodnym se stavajicim
kamenem.

7 .Historické doplriky na fasadé starSi ¢asti budovy jako napf. drzaky na vlajky budou
zachovany, v pfipadé potieby ocCiStény a povrchové oSetfeny.

8.Zvoleny odstin klempifskych prvkt (RAL8012) bude vyvzorkovan na misté za ucasti
zastupcu pamatkové péce

9.Pfesna podoba svétel instalovanych na fasadu bude konzultovana se zastupci pamatkové
péce.

10.Dvifka reviznich skfini v plode soklu a jakékoli dalSi pfipadné technické prvky osazené na
fasadé budou provedeny a povrchové oSetieny tak, aby se pohledové uplathovaly co
nejméné (napf. natfeny natérem v odstinu pfiléhajici plochy).

11.Zastupci pamatkové péce budou v dostate¢ném Casovém predstihu informovani o

zahdjeni praci a bude jim umoznéno ucastnit se pravidelnych kontrolnich dni a provadét
pribézny prizkum a dokumentaci stavby.
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Vesker pozadavky dotéenych organu musi byt dodrzeny dodavatelem stavby
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