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Opravy poskozenych omitek zdobené fasady (bez nového zatepleni) Opravy poskozenych omitek a provedeni nové kontaktni zateplené posunout zvonky do fasad 0znamky:

postupovat takto: fasady 1,Provedeni zateplené fasady musi odpovidat systému ETICS

1, ogisténi povrchu vodou, omyti fasady smési vody a pary pfi nizkém tlaku postupovat takto: 2, veskere okenni otvory v pobytovych mistnostech,tj, ucebny Legenda:

+odstranéni natéra se $patnou adhezi k podkladu (odhad neoznacenych &asti do 10 %

plochy)

Vylougeno je vysokotlaké tryskani vodou, zvlasté pouziti rotacnich trysek. Profilace je za
potfebi opatrné docistit ruéné. V této fazi bude provedena demontaz stavajicich
klempiiskych prvku, nefunk&nich prvkl elektro instalaci, kotev, hackd apod.

2,0dstranéni pfipadnych nevyhovujicich degradovanych omitkovych souvrstvi.
(pfedpoklad do 10% plochy, z vétsiny vZzdy v mistech styku omitky se stavajicim
klempifskym prvkem). Pfi odstrariovani degradovanych vrstev omitek bude
respektovana relativné zachovala omitkova vrstva v nejvy$8i mozné mite.

3, Zpevnéni a injektaz vrstev po odstranéni poskozenych svrchnich vrstev omitky
Zpevnéni organokiemicitym konsolidantem musi byt provedeno na vSech sty¢nych
plochach pvodnich omitek snovymi omitkami, kterymi budou fasady doplfiovany.
Praskliny v ptivodni omitce budou opatrné proskrabany a opakovanou aplikaci
vhodného organokiemicitého konsolidantu zpevnény. Trhliny budou zpevnény injektazi

vapennym miékem.

4, Doplnéni jadrové omitky chybéjicich ¢asti ploch. Zde je tfeba dbat na kvalitu

provedeni a pfiméfenou tvrdost doplfiovaci smési.

Vylougeno je uziti cementu jako hydraulické pfisady. Doporu¢ujeme smési napf. s

trasovym vapnem.

Pfi zpracovani vrchni omitkové vrstvy bude povrch nového materialu upraven tak, aby
jeho struktura vzhled a kvalita femesiného provedeni respektovaly upravu zachovanych

profilt a plastickych prvku

Pfipadny upfesnény postup bude stanoven po povinné konzultaci dodavatele s NPU.

1, Odstranéni natérli se Spatnou adhezi k podkladu, odstranéni
fasady zateplené dievovlaknitou deskou EPS tl 40 mm z divodi
provadéni budouci kontaktni zateplované fasady (odstranéni viz
vykresova ¢ast dokumentace).

V této fazi bude provedena demontaz stavajicich klempifskych
prvkd, nefunk&nich prvku elektro instalaci, kotev, hackl apod.

2, Zpevnéni a injektaz vrstev po odstranéni poSkozenych
svrchnich vrstev omiky

Zpevnéni organokiemicitym konsolidantem musi byt provedeno
na vSech sty¢nych plochach puvodnich omitek snovymi
omitkami, kterymi budou fasady doplriovany. Praskliny v
puvodni omitce budou opatrné proSkrabany a opakovanou
aplikaci vhodného organokiemicitého konsolidantu zpevnény.
Ptipadni trhliny fims ¢i zdiva budou zpevnény injektazi
vapennym mlékem.

3, Doplnéni jadrové omitky chybéjicich ¢asti ploch. Zde je tfeba
dbat na kvalitu provedeni a pfiméfenou tvrdost doplfiovaci
smési.Opravy soklovych ploch

4, provedeni nového kontaktniho zateplovaciho systému.
(systém provadéni Etics)

tepelna izolace EPS (grey)tl. 160 mm, u okennich a dvefnich
osténi tl. 30 mm,sokl XPS tl 100mm. veskeré izolace pfilepeny
systémovym lepidlem na srovnany ocistény povrch. I1zolace
navic kotvena hmoZzdinkami pro zateplovaci systémy s krytkou z
polystyrenu. Pfi zpracovani vrchni omitkové vrstvy bude povrch
nového materialu upraven tak, aby jeho struktura vzhled a
kvalita femesIného provedeni respektovaly Upravu zachovanych
omitek

PFipadny upfesnény postup bude stanoven po povinné
konzultaci dodavatele s NPU.

feditelna,sborovna..., provedeny s vnitfni Zaluzii pro moznost
korigovani prostupu svétla

3, Déleni a otvirani oken bude odpovidat ptivodnimu
odstranénému oknu

4, Okna budou zabezpecena proti rozbiti od privanu

5, Veskeré ovladaci prvky oken budou pfistupny z Grovné
podlahy

6, Nové klempifské prvky provedeny z pozinkovaného plechu
min tl 0,5 mm s &ervenohnédou barvo RAL8012

7,Konecné materialové provedeni a barevné feSeni fasady
bude ur¢eno pfi realizaci dila na zékladé pfedloZenych vzorku
zhotovitelem, které musi byt schvaleny zastupci Pamatkové
péte MUCB a NPU.
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NOVE ZATEPLENI EPS (GREY) u = 0,032 W/m2K

NOVE ZATEPLENi SOKLU-MARMOLIT

svétla
dalsi prvky - elektfina, vodovod, drzaky, ..
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