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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby: Revitalizace Pivovarského rybníka ve městě Český Brod 

 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUSP) 

 

Obsah: Předmětem této dokumentace je návrh revitalizace Pivovarského rybníka. Jedná se o 

odbahnění nádrže, opravu a úpravu břehů, nové členění vnitřního prostoru nádrže, hydraulickou i 

biologickou změnu vodního režimu v nádrži a změnu zdroje vody pro nádrž. 

 

Umístění stavby:  

obec Český Brod [533271]  

k.ú.  Český Brod [622737] 

parc.č.  62/2, 64, 65/1, 65/3, 65/4, 240/2, 240/3, 902/1, 605/2, 928/1 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi (investor) 

 

Město Český Brod 

Husovo náměstí 70 

282 01, Český Brod 

IČ: 00235334 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

ČZU 

Fakulta životního prostředí  

Katedra aplikované ekologie 

Kamýcká 129 

Praha 6, 165 00 

IČ: 60460709  

DIČ: CZ60460709 

Vypracovali:  Mgr. Renata Kukačková 

  Ing. Jaroslav Kršňák  

  Ing. Tereza Hnátková Ph.D 

 

zodpovědný projektant:  Ing. Petr Lomnický 

 autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby č.0011752 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/552534
https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/552534
http://wp.czu.cz/cs/index.php/?r=1071&mp=person.info&idClovek=22697
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

objekt 
parc.č. dotčených 

pozemků 

SO 01 MOKŘADNÍ TŮŇ 64, 62/2, 65/1, 65/4 

 

vodní plocha 2075 m
2
 

akumulovaný objem 2509 m
3 

zemina pro LP o objemu 338 m
3
 

64, 62/2, 65/1, 65/4 

 

nové šachty: 1 ks 

obslužná šachta 2 (DN1200, bet., pref.) 

dřevěné prvky:  

u OŠ2: molo 2 – plocha 16,5 m
2
 

pozvolný sjezd – plocha (písku) 270 m
2
 

64, 65/1 

SO 02 MALÁ VODNÍ NÁDRŽ (MVN) 65/3, 64, 62/2, 65/4, 902/1 

 

vodní plocha 2715 m
2
 

akumulovaný objem 906 m
3
 

zemina pro LP o objemu 320 m
3 

zamokřené litorální pásmo (účinná plocha 

150 m
2
, účinný objem 90 m

3
) 

průsaková hrázka (účinná plocha 180 m
2
, 

účinný objem 257 m
3
) 

62/2, 64, 65/1 

SO 01_1 výtokový objekt 

nové šachty: 2 ks 

obslužná šachta 1 (OŠ1) (DN1200, bet., 

pref.) 

revizní šachta 3 (RŠ3) (DN1000, bet., 

pref.) 

dřevěné prvky:  

u OŠ1: molo 1 – plocha 11 m
2
 

odtokové potrubí: 

PP SN16 DN200 celkové délky 54 m 

64, 65/1 

SO 02_2 ptačí ostrov 

plocha ostrova 55 m
2 

objem násypu 225 m
3
 

plocha litorální zóny 130 m
2
 

64 

SO 02_3 dělící zemní val 

délka valu 60 m  

objem násypu 1035 m
3 

šíře v koruně hráze 2 m 

schody 1 – kemenno-betonové 

schody 2 – kamenno-betonové 

62/2, 64, 65/3, 65/4, 902/1 

objekt SO 03 PŘÍTOKOVÉ POTRUBÍ 
parc.č. dotčených 

pozemků 

 

pročištění potrubí DN250 délky 169 m
 

nové šachty: 2 ks 

revizní šachta 1 (RŠ1) (DN1000, bet., 

pref., s uzávěrem) 

revizní šachta 2 (RŠ2) (DN1000, bet., 

pref., s uzávěrem) 

výměna potrubí DN250 délky 6 m 

výměna potrubí DN300 délky 5 m 

výměna poškozených poklopů šachet 8 ks 

62/2, 240/2, 240/3, 605/2 
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objekt 
parc.č. dotčených 

pozemků 

objekt SO 04 STUDNA 62/2 

 

hloubka 9 m
 

průměr 140 mm 

zhlaví 0,5 m nad terén (lavička) 
 

trubní a el. vedení nádrže, čerpadla 62/2, 64, 65/1 

 

HDPE DN150 celkové délky 5 m 

HDPE DN75 celkové délky 190 m 

HDPE DN50 celkové délky 155 m 

PP SN16 DN200 celkové délky 60 m 

sací drenážní: PP SN 16 DN200 celkové 

délky 45 m 

el. rozvody celk. délky 602 m 

čerpadlo 1 a 2: 2 ks  

čerpadlo studny: 1 ks 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 

a) Katastrální mapové podklady 

b) Základní Mapa ČR 1:10000 (ZM 10) 

c) Fotodokumentace 

d) Geodetické zaměření místa stavby (P)  

Jako podklad pro zajištění polohopisu S-JTSK a výškopisu BPV posloužilo geodetické zaměření. 

- Obtokové potrubí zaměřeno f. GEODKA spol. s.r.o., zak.č. 298/2020 

- Sediment v MVN zaměřeno f. GEOSTAR spol. s.r.o., zak.č.01/105/19 

- MVN a okolí zaměřeno GEODETICKÁ KANCELÁŘ – Ing. Miloš Němec 23.5.2023 

e) Hydrogeologický posudek (P) 

- ČESKÝ BROD – REVITALIZACE PIVOVARSKÉHO RYBNÍKA Hydrogeologické 

posouzení (Mgr. Petr Dosoudil, Katedra aplikované ekologie, Fakulta životního prostředí, 

09/2023) 

f) Místní šetření vč. podkladů rok 2023 

g) Územní plán města Český Brod 

B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

 

Charakteristika stavebního pozemku a území 

Místo stavby se nachází jižně od centra města Český Brod v okrese Kolín ve Středočeském kraji, k.ú. 

Český Brod. Rybník se nachází jižně od Jiráskových sadů a je postaven jako obtočná nádrž potoku 

Šembera. Terén okolí rybníka je rovinatý. Objekty se nachází na pozemcích ve vlastnictví investora. 

 

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s cílem územního plánování.  
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Informace o vydaných rozhodnutích 

Nejsou 

 

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Veškerá vyjádření dotčených orgánů budou přiloženy v přílohové části projektové dokumentace a 

budou plně respektovány všechny jejich požadavky. 

 

Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geodetické zaměření: 

Jako podklad pro zajištění polohopisu S-JTSK a výškopisu BPV posloužilo geodetické zaměření. 

- Obtokové potrubí zaměřeno f. GEODKA spol. s.r.o., zak.č. 298/2020 

- Sediment v MVN zaměřeno f. GEOSTAR spol. s.r.o., zak.č.01/105/19 

- MVN a okolí zaměřeno GEODETICKÁ KANCELÁŘ – Ing. Miloš Němec 23.5.2023 

 

Geologická a hydrogeologická charakteristika 

Oběh podzemních vod okolí rybníka lze rozčlenit do dvou hydrogeologických struktur: 

 Podzemní vody mělkého oběhu v kvartérních uloženinách (průlinová propustnost) 

Hloubka hladiny podzemní vody mělké zvodně se v místě plánovaného umístění studny pohybuje 

v hloubce 6,3 m p.t. (naražená hladina). Jedná se o napjatou hladinu, vázanou na štěrkopísky v podloží 

jílů. Po naražení došlo k nastoupání hladiny do hloubky 2,3 m p.t. Směr proudění podzemní vody je 

dán pozicí drenážní báze – potoka Šembery. Vydatnost mělké zvodně kolísá s její mocností a je 

ovlivněna litologií jejích sedimentů. 

 Podzemní vody hlubšího oběhu v permokarbonských horninách (průlinovo-puklinová propustnost) 

Hydrogeologicky (vodohospodářsky z hlediska hromadného zásobení pitnou vodou) je v zájmovém 

území nejvýznamnější permokarbonská zvodeň. Geologická situace vytváří velmi složité prostředí z 

hlediska oběhu podzemní vody. Střídáním poloh propustných sedimentů a polohami jílovitými se 

vytváří řada lokálních zvodní převážně s napjatou hladinou. Jejich propustnost se zmenšuje směrem do 

hloubky Základní propustnost horninového prostředí můžeme charakterizovat jako průlinovo-

puklinovou. Hlavní oběh podzemních vod se však soustřeďuje na propustné tektonické linie. 

Více viz. samostatný HG posudek. Projektová dokumentace je s HG posudkem v souladu. 

 

Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Při umístění stavby bude respektována ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. V prostoru stavby, kde dojde ke křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi, je třeba 

před započetím zemních prací nechat vytyčit od jejich správců trasy podzemních vedení. Zemní práce 

v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně dle platných ČSN a předpisů dle 

požadavků jednotlivých správců. 

Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny. 

Stavba ČOV neleží v památkově chráněném území.  

Z hlediska významných krajinných prvků (ze zákona jimi jsou lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy) 

se stavba týká bezprostředně těchto prvků.  

Stavba zasahuje do prvků ÚSES (lokální biocentrum – Pivovarský rybník a část koryta řeky Šembery, 

lokální biokoridor – část koryta řeky Šembery). 
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Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba je umístěna v záplavovém území Q100, část stavby v území Q20.  

 
Q20                                                         Q100 

Stavba není v kontaktu s žádným dobývacím prostorem, ložiskem nerostných surovin, poddolovaným 

či sesuvným územím. 

Stavba se nachází mimo území CHOPAV. 

 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Navrhovaná stavba po realizaci nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Odtokové poměry v předmětné lokalitě nebudou významně ovlivněny. Stavbou dojde k minimalizaci 

odběru vody z vodního toku Šembera a k omezení převedení povodňových průtoků do Q20 přes 

Pivovarský rybník.  

 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby budou odstraněny následující objekty: 

šachta:     bet., DN1000, hl.2,18 m   1 ks 

odstranění stávajících poklopů:  DN600     8 ks 

přítokové potrubí:    keram., DN250    dl. 6 m 

přítokové potrubí:    keram., DN300    dl. 5 m 

požerák:     bet., 800x900mm, hl. 1,69 m  1 ks  

potrubí:     bet., DN500    dl. 4,5 m 

Odbahnění nádrže v objemu cca 3820 m
3 
sedimentu.  

Odstranění zeminy v nádrži v místech přítokového potrubí a v místech realizace pozvolného sjezdu do 

nádrže v objemu 80 m
3
 zeminy. 

Dojde k odstranění keřových a náletových porostů v JV části nádrže v ploše 85 m
2
. 

Bude zapotřebí odstranění vzrostlých stromů v celkovém počtu 4 ks. Kácení dřevin bude řádně 

povoleno příslušným orgánem státní správy.  

 

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa 

Stavbou jsou dotčeny pozemky ZPF. 

Vytěžená ornice bude zpět rekultivována v místě. Ornice bude sejmuta pouze v místech výkopu pro 

potrubí v šířce výkopové rýhy, bude použita v místě stavby na obnovu terénních úprav. 

Dotčené pozemky nejsou PUPFL, ani neleží v jeho ochranném pásmu (50 m). 

 

Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Příjezd na pozemek je dostatečný. 

Čerpadla budou připojena k síti v el. pilíři, který je součástí veřejných rozvodů města. 
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Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou 

Seznam dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

parcelní 

číslo 

druh 

pozemku 
ochrana 

výměra 

(m
2
) 

vlastník 

62/2 
 ostatní 

plocha 
--- 1114 

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 

28201 Český Brod 

64 
vodní 

plocha 
--- 5210 

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 

28201 Český Brod 

65/1 

trvalý 

travní 

porost 
ZPF 1377 

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 

28201 Český Brod 

65/3 
ostatní 

plocha 
--- 1191 

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 

28201 Český Brod 

65/4 
ostatní 

plocha 
--- 691 

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 

28201 Český Brod 

240/2 
ostatní 

plocha 
--- 1387 

ČR, právo hospodařit s majetkem státu: 

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 

951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 

Králové 

240/3 
ostatní 

plocha 
--- 688 

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 

28201 Český Brod 

605/2 
ostatní 

plocha 
--- 919 

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 

28201 Český Brod 

902/1 
ostatní 

plocha 

pam. zóna – budova, 

pozemek v památkové 

zóně 

3146 
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 

28201 Český Brod 

928/1 
vodní 

plocha 

pam. zóna – budova, 

pozemek v památkové 

zóně 

3372 

ČR, právo hospodařit s majetkem státu: 

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 

951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec 

Králové 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o opravu a úpravu stávající stavby 

 

Účel užívání stavby 

Rekonstruovaná nádrž bude sloužit jako přírodní vodní stanoviště. Nádrž bude rozdělena zemním 

valem na dvě části. Mokřadní tůň, která nebude mít spodní výpusť a odtok z této části bude pouze 

gravitačním přepadem do MVN. Malá vodní nádrž (MVN), která bude mít šachtový přeliv s možností 

částečného vypuštění nádrže. Oba objekty budou mít přírodní charakter. 

Rekonstrukcí Pivovarského rybníka dojde ke stabilizaci stávající hráze, odstranění sedimentu, ke 

zlepšení manipulace s vodní hladinou a zvýšení bezpečnosti vodního díla vzhledem k povodňovým 

průtokům.  

Průsaková hrázka a zamokřená litorální pásma budou sloužit k přirozené intenzifikaci čistících 

procesů v nádrži. Zpevněná litorální pásma budou současně stabilizovat jihovýchodní část břehu, která 

sousedí s obecní komunikací a u které došlo k podemletí břehu v průběhu času. 
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Úpravy břehů, ostrov a hrázky budou podporovat biologický život v nádrži a rozvoj mokřadní 

vegetace v litorálních zónách. 

 

Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navrhovaná jako trvalá.  

 

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nejsou 

 

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Nejsou 

 

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Ochrana stavby je splněna řádným provedením díla. 

 

Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

SO 01 

MOKŘADNÍ TŮŇ   plocha 2070 m
2
 

maximální hloubka   2,00 m 

provozní objem    2509 m
3 

pozvolný sjezd     plocha 270 m
2
 

kóta hladina    216,70 mn.m. 

obslužná šachta 2    DN1200, bet., pref.  1 ks 

molo 2     dřevěné    plocha 16,5 m
2
 

 

SO 02 

MALÁ VODNÍ NÁDRŽ (MVN) plocha 2760 m
2
 

maximální hloubka   1,55 m 

provozní objem    924 m
3 

kóta hladina    216,50 mn.m. 

průsaková hrázka 1 a 2   šířka koruny 1 m a 6 m 

zamokřené litorální pásmo  účinná plocha 150 m
2
, účinný objem 90 m

3 

 

SO 02_1 výtokový objekt 

obslužná šachta 1 (OŠ1)  DN1200, bet., pref.  1 ks 

molo 1     dřevěné    plocha 11 m
2
 

revizní šachta 3 (RŠ3)   DN1000, bet., pref.  1 ks 

odtokové potrubí    PP SN16 DN200  54 m 

SO 02_2 ptačí ostrov   plocha 55 m
2 

SO 02_3 dělící zemní val  délka 60 m, šířka hráze 2 m, objem zeminy 1035 m
3
 

přepad z SO 01 do SO 02   PP SN16 DN200  6 m 

 

SO 03 

PŘÍTOKOVÉ POTRUBÍ 

revizní šachta 1 (RŠ1)   DN1000, bet., pref.  1 ks 



Revitalizace Pivovarského rybníka ve městě Český Brod Projektová dokumentace 

k.ú. Český Brod  Stupeň: DUSP 

 Stránka - 10 - z 26  

 

revizní šachta 2 (RŠ2)   DN1000, bet., pref.  1 ks 

potrubí      PP DN250   6 m 

potrubí      PP DN300   5 m 

litinový poklop    (na stávající šachty)  8 ks 

 

SO 04  

studna      vrtaná 9m    1 ks 

 

trubní vedení: 

recirkulační potrubí HDPE SN8 DN150 celkové délky  5 m 

recirkulační potrubí HDPE DN75 celkové délky   190 m 

potrubí ze studny HDPE DN50 celkové délky   155 m 

sací drenážní: PP SN16 DN200 celkové délky  45 m    

 

elektropřípojky: 

el. rozvody (napájecí+ovládací) do studny délky   275 m 

el. rozvody (napájecí+ovládací) do OŠ1 délky   192 m 

el. rozvody (napájecí+ovládací) do OŠ2 délky   135 m 

 

čerpadla: 

čerpadlo zálivky      2 ks 

čerpadlo studny      1 ks 

 

Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod. 

Stavba bude vyžadovat následující hmoty: zeminu k dotvarování břehů, dělícího zemního valu a 

ostrova. 

V rámci odbahnění bude z místa odvezen sediment o objemu cca 3820 m
3
. Bude odvezeno na trvalé 

úložiště. 

Provoz stavby bude vyžadovat el. energii. Provoz stavby nebude vyžadovat žádné jiné potřeby médií a 

hmot. Stavba nebude produkovat žádné odpady. Stavba bude přirozeně kopírovat klimatické situace v 

průběhu roku.  

 

Zemní práce 

Sejmutí ornice se předpokládá v zelené ploše a předpokládané množství je 23 m
3
. Ta bude zpětně 

použita v místě k terénním úpravám. 

Předpokládané množství objemu výkopu zeminy je 50 m
3
, z toho bude 26 m

3
 navráceno v zásypy a 24 

m
3
 bude užito v rámci terénních úprav na pozemku investora. 

 

Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládané zahájení stavby: 1Q/2024 

Předpokládané dokončení výstavby: 1Q/2026 

 

Orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu činí 11 208 400,-Kč bez DPH. Skutečné náklady se mohou lišit 

v závislosti na vzdálenosti dodavatelů a dále na aktuálních cenách jednotlivých výrobků a surovin. 



Revitalizace Pivovarského rybníka ve městě Český Brod Projektová dokumentace 

k.ú. Český Brod  Stupeň: DUSP 

 Stránka - 11 - z 26  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Vzhledem k charakteru stavby bude rybník po rekonstrukci přirozeně začleněn do zvoleného terénu a 

nebude narušovat ráz okolí. Z urbanistického pohledu je plánovaná stavba plně v souladu s rozvojem 

dotčeného území. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vlastníkem a provozovatelem stavby je investor Město Český Brod. Samotný provoz vyžaduje 

sezónní obsluhu.  

Pravidelnou kontrolu bude vyžadovat studna a obslužné šachty OŠ 1a2, kde je nutné kontrolovat chod 

čerpadel. Z dlouhodobějšího hlediska je nutné sledovat prostor u přítokového potrubí do rybníka a 

kontrolovat zde případné usazení sedimentů. Dále je nutné kontrolovat průchodnost všech potrubí a 

zanášení šachet sedimentem.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nevyžaduje řešení pro osoby s omezenou možností pohybu. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při předpokladu řádné údržby lze předpokládat, že stavba bude bezpečná po celou dobu plánované 

životnosti. Vstupy do šachet (poklopy) budou zabezpečeny proti neoprávněnému vniknutí. Obsluha 

musí dodržovat všechny provozní pokyny (odvětrání šachet před vstupem, ochranný oděv při čištění 

objektů včetně roušky atd.). 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Popis jednotlivých objektů (stavební, konstrukční a materiálové): 

SO 01 

mokřadní tůň  plocha 2075 m2 

Mokřadní tůň je koncipována jako přírodní nádrž s okrajovým mělkým litorálním pásmem, které 

vystupuje nad úroveň hladiny. Sklon břehů bude 1:5, v SV rohu v místech OŠ2 bude sklon 1:1. 

Konstrukčně se jedná o hydroizolovanou nádrž. Jako hydroizolace je navržena hydroizolační folie 

z EPDM. Na toto hydroizolační souvrství bude uložena zásypová vrstva kameniva podsypová vrstva 

písku o tl. 100 mm a na ní bude uloženo skládané kamenivo (do 35 kg) o tl. 250 mm se štěrkovým 

prosypem (fr. 0/32). Skládané kamenivo je použito z důvodů lepší ochrany hydroizolační vrstvy. 

Ve východní části nádrže bude vybudován pozvolný sjezd do nádrže, který bude využíván v průběhu 

výstavby a ponechán pro budoucí údržbu, sjezd bude tvořen zeminou a nezpevněným povrchem 

z kameniva různých frakcí. 

V místech stávajícího požeráku bude umístěna OŠ2 s dřevěným molem. 

obsluţná šachta 2   DN 1200, bet., pref.  1 ks 

molo 2    dřevěné    plocha 16,5 m2 

sací drenáţní potrubí   PP SN16 DN200  27 m    

Jedná se o betonovou prefabrikovanou šachtu DN1200, která je nově umístěna v SV části rybníka 

v místech stávajícího požeráku v mokřadní tůni (SO 01). Šachta je vystrojena závlahovým čerpadlem 

1-2ks. 

Do OŠ 2 je zaústěno drenážní potrubí ze dna SO 01. 

Šachta je zakryta dřevěným molem, které propojuje břeh a šachtu a zároveň šachtu ze shora zakrývá.   

 

SO 02 

malá vodní nádrţ   plocha 2760 m2 

Malá vodní nádrž je koncipována jako přírodní nádrž s okrajovým mělkým litorálním pásmem, které 

vystupuje nad úroveň hladiny. Sklon břehů bude 1:3 – 1:5. Konstrukčně se jedná o částečně 
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hydroizolovanou nádrž. Jako hydroizolace je na svazích ze všech stran navržena vrstva hutněného 

granulovaného bentonitu tl. 200 mm. Vrstva bentonitu je u dnové hrany ukotvena do dna a svázana 

s jílovým podložím. Na tuto hydroizolační vrstvu bude uložena podsypová vrstva písku o tl. 150 mm a 

na ni kamenný zához fr. 0/125 o tl. 200 mm. 

Nádrž So 01 bude rozdělena na menší část na přítoku, které bude oddělena od zbytku průsakovou 

hrázkou. Jedná se o nehutněný násyp z kameniva různých frakcí, které na sebe navazují. 

průsaková hrázka 1 fr. 64/128 šířka koruny 1 m  

průsaková hrázka 2 fr.16/32 šířka korun 6 m  

Tato hrázka rozděluje nádrž na dvě části. Vznikne tak oddělený prostor na přítoku, který slouží 

k zachycení případných přitékajících sedimentů ze Šembery. Hrázka není pochozí a jeho povrch 

nebude osázen.  

Ve střední části SO 02 bude vybudován ptačí ostrov, místo, které nebude propojeno s břehy nádrže. 

Součástí mokřadní tůně je i zamokřené litorální pásmo.  Toto litorální pásmo je ohraničeno ze tří stran 

opěrnou zídkou a čtvrtou stranou kopíruje břeh. Užitná plocha je 150 m
2
, užitný objem 90 m

3
, 

půdorysné rozměry filtru jsou cca 30 x 5 (až 6,3) m a Ø užitná hloubka je 0,8 m.  

V této části litorálního pásma dojde k průběžnému čištění vod z mokřadní tůně (SO 01). Zamokřené 

litorální pásmo je hydroizolovaná přírodní nádrž, která je začleněna do okolního terénu. Její obsah je 

složen z kameniva různých mocností a frakcí a povrch je osázen mokřadní vegetací. Hlavním 

způsobem čištění je filtrace v aerobních i anaerobních podmínkách přes pevný nosič (písek) 

s biofilmem. Látky rozpustné i nerozpustné jsou rozkládány působením mikroorganismů jak 

aerobním, tak anaerobním způsobem. Na dně je umístěno sběrné potrubí, které ústí do mokřadní tůní 

SO 01 potrubím PP SN16 DN200 o délce 6 m.. 

SO 02_01 

obsluţná šachta 1   DN1200, bet., pref  1 ks 

molo 1    dřevěné    plocha 11 m2 

sací drenáţní potrubí   PP SN16 DN200  27 m    

Jedná se o betonovou prefabrikovanou šachtu DN1200, která je nově umístěna u zemního valu v SO 

02. Šachta je vystrojena závlahovým čerpadlem 1-2ks.  

Do OŠ 1 je zaústěno drenážní potrubí ze dna SO 02. 

Šachta je zakryta dřevěným molem, které tvoří lávku mezi zemním valem a šachtou a zároveň šachtu 

seshora zakrývá.   

revizní šachta 3   DN1000, bet., pref  1 ks 

Jedná se o betonovou prefabrikovanou šachtu DN1000, která je umístěna na stávajícím potrubí DN500 

ze stávajícího požeráku do Šembery. Stávající potrubí bude zaslepeno a odtok z rybníku bude veden z 

OŠ1 přes RŠ3.  

trubní vedení   PP SN16 DN200  54 m 

Jedná se o gravitační potrubí vedoucí z OŠ1 do RŠ3 v celkové délce 54 m. 

SO 02_02 

ptačí ostrov   plocha 55 m2 

Ostrov se nachází zhruba ve středu SO02. Ostrov bude nasypány jako zemní těleso. Násyp bude 

hutněn, a to včetně svahů. Povrch ostrova bude zatravněn. 

SO 02_03 

zemní val   délka 60 m, šířka hráze 2 m, objem zeminy 1035 m3 

Zemní val slouží k rozdělení nádrže na dvě části. Jedná se o zatravněný zemní násep o celkové délce 

cca 60 m a šířce 2 m. V zatravněné ploše budou umístěny šlapáky. Val bude volně přístupný a bude 

spojovat JV a S břeh nádrže. Přístup z obou břehů bude doplněn o kamenno-betonové schody/stupně. 

Z valu bude možný přístup na molo 1 a tím pádem přístup k obsluze OŠ1. 

trubní vedení   PP SN16 DN200  6 m 
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Hladina SO 02 bude o 200 mm níže než hladina SO 01. Z SO 01 do SO 02 bude ve valu v jednom 

místě veden bezpečnostní šachtový přeliv. 

 

SO 03 

revizní šachta 1   DN1000, bet., pref  1 ks 

Jedná se o betonovou prefabrikovanou šachtu DN1000, která nahrazuje stávající šachtu a je 

vyhotovena na stávajícím potrubí (potrubí kameninové DN250). Toto potrubí přivádí vodu z Šembery 

do Pivovarského rybníka. Šachta je vystrojena manuálně ovládaným stavítkovým uzávěrem 

k případnému odstavení přítoku. 

revizní šachta 2   DN1000, bet., pref  1 ks 

Jedná se o betonovou prefabrikovanou šachtu DN1000, která vyhotovena na stávajícím potrubí 

(potrubí kameninové DN300). Toto potrubí přivádí vodu z Šembery do Pivovarského rybníka. Šachta 

je vystrojena manuálně ovládaným stavítkovým uzávěrem k případnému odstavení přítoku. 

potrubí     PP DN300   6 m 

potrubí     PP DN250   4 m 

Jedná se o nahrazení části potrubí vedoucí z RŠ2 do Pivovarského rybníka. 

litinový poklop   (na stávající šachty)  8 ks 

Jedná se o nahrazení poklopů u stávajících šachet, které jsou postupně umístěny na potrubí vedoucí 

vodu ze Šembery do Pivovarského rybníka. 

 

SO 04  

studna        1 ks 

Horní část studny je navržena z betonových prefabrikovaných dílců, které vytvoří kontrolní šachtu pro 

samotný vrt. Konstrukce objektu je patrna z výkresové dokumentace. Průměr vrtu je 140 mm s 

hloubkou 9 m. Zárubnice bude provedena z potrubí PE o průměru 200 mm. Perforování pažnice bude 

upřesněno hydrogeologem. Zárubnice ve vrtu bude umístěna centricky. Obsyp zárubnice je proveden z 

praného tříděného kameniva frakce 4-8 mm s ohledem na zrnitost zvodnělého prostředí. Zhlaví studny 

upraveno tak, aby se zabránilo vnikání nečistot, nebo povrchové vody do studny. 

Osazení čerpacího zařízení musí být provedeno podle montážních pokynů výrobce, aby se při jeho 

provozování vyloučilo znečišťování vody ve studni. 

Studna bude provedena odbornou firmou, která zajistí dodržování bezpečnostních předpisů při 

provádění stavby, zejména se jedná o dodržení vyhlášky č. 324/90 Sb. ČBÚP a ČBÚ o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Doporučuje se občasná (roční) kontrola studny a případně provedení rozborů vody. 

Studna se musí zabezpečit takovým způsobem, aby nedošlo k znečištění podzemní vody. 

Studnu lze likvidovat vždy jen na základě povolení příslušného vodohospodářského orgánu v dohodě s 

orgány HS. Studna se smí zasypat pouze čistou nezávadnou zeminou.  

 

trubní vedení 

recirkulační potrubí HDPE DN75 celkové délky  190 m 

Jedná se o potrubí vedoucí z OŠ1 do nátokové části rybníka před průsakovou hrázkou v celkové délce 

100 m a potrubí vedoucí z OŠ2 do zamokřeného litorálního pásma o celkové délce 90 m. 

potrubí ze studny HDPE DN50 celkové délky   155 m 

Jedná se o potrubí vedoucí ze studny do OŠ2 v celkové délce 155 m, které zajišťuje dopouštění vody 

ze studny do SO 01. 

elektropřípojky 

el. rozvody (napájecí+ovládací) do studny délky  275 m 

el. rozvody (napájecí+ovládací) do OŠ1 délky   192 m 
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el. rozvody (napájecí+ovládací) do OŠ2 délky   135 m 

Elektropřípojka napájí čerpadla ve studni a OŠ1 a OŠ2. Přípojné místo tvoří samostatnou přílohu PD a 

odtud budou vedeny podzemní kabely až na daná místa. 

Trasa kabelu elektropřípojky je vedena v travnaté ploše a ploše nádrže. 

 

celkový objem odbahnění 3820 m
3
 

 

Mechanická odolnost a stabilita: 

Pro výstavbu ČOV budou využity standardní materiály, které není nutné posuzovat z hlediska 

odolnosti a stability. Ostatní požadavky vyplynou z dodavatelských vlastností materiálu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Čerpadlo závlahové Č1 

Jedná se o povrchové čerpadlo umístěné v OŠ1. Charakterově se jedná o samonasávací čerpadlo 

s parametry: 

 

Rozměry (mm) 340x280x165 

Typ motoru 230V, 50Hz 

Příkon čerpadla (W) 180 

Max. výkon čerpadla (l/hod) 19500 

Max. výtlak čerpadla (m) 5.4 

Přečerpávání hrubých nečistot, max. (mm) 11 

 

Čerpadlo závlahové Č2 

Jedná se o povrchové čerpadlo umístěné v OŠ2. Charakterově se jedná o samonasávací čerpadlo 

s parametry: 

 

Rozměry (mm) 340x280x165 

Typ motoru 230V, 50Hz 

Příkon čerpadla (W) 180 

Max. výkon čerpadla (l/hod) 19500 

Max. výtlak čerpadla (m) 5.4 

Přečerpávání hrubých nečistot, max. (mm) 11 

 

Čerpadlo studny Č3 

Jedná se o ponorné čerpadlo umístěné ve studni, odkud přivádí vodu do mokřadní tůně. Charakterově 

jde o distribuční čerpadlo umisťované do studny s parametry: 

Rozměry (mm) Ø150x509 

Typ motoru 230V, 50Hz 

Příkon čerpadla (W) 1100 

Max. výkon čerpadla (l/min) 80 

Max. výtlak čerpadla (m) 81 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Charakter stavby ČOV nevytváří žádné nebezpečí z pohledu požárně bezpečnostních předpisů. 

Případný přístup požárních vozů je bez omezení. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Charakter stavby nevyžaduje tepelně technické hodnocení a vzhledem k energii provozu je maximálně 

úsporný. 

Víka vstupních šachet budou tepelně zaizolována. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, pracovní a komunální prostředí 

 

Charakter stavby nevytváří, při správné realizaci a řádném provozování žádná významná rizika z 

pohledu hygieny a životního prostředí. 

Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Při realizaci stavby je nutno dodržet, 

aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s § 10 a 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí je splněna řádným provedením díla. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Čerpadla budou trvale napojena elektro přípojkou k veřejné síti. Místo napojení tvoří samostatnou 

přílohu PD. 

B.4 Dopravní řešení 

 

Příjezd na pozemek je dostatečný ze stávajících komunikacích. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

Bude zapotřebí odstranění keřových a náletových porostů do plochy 85 m
2
 a 4 ks dřevin. V případě 

vyvolané nutnosti bude kácení řádně povoleno příslušným orgánem státní správy.  

K terénním úpravám bude využito zeminy z externí deponie. 

Ornice bude využita na rekultivaci terénu na dotčeném pozemku. Jako mezideponie bude užito 

pozemku dotčeného stavbou ve vlastnictví investora.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude zdrojem žádného stálého 

negativního hluku. Stavba nebude generovat žádné pravidelné odpady, pouze případné naplavené 

sedimenty. Při výstavbě dojde k dočasnému zvýšení hlučností, prašnosti, a emisí vyplývající z provozu 

stavebních strojů. Je nutné minimalizovat tyto vlivy. 
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Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Při přípravě staveniště je nutné počítat s ochranou dotčených stromů a vegetačních ploch. Ochranná 

opatření budou provedena ve smyslu ČSN 839061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Stavba vyvolá potřebu kácet 

vzrostlé stromy. 

 

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba není v kontaktu se soustavou chráněných území Natura 2000.  

 

Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Stavba je podlimitního charakteru a nevyžaduje ZJ ani EIA (Posuzování vlivu záměru na životní 

prostředí). 

 

V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 

vydáno 

Není 

 

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

Pro stavbu ČOV nebude stanoveno ochranné pásmo. Pouze se nedoporučuje výsadba stromů či keřů 

v těsné blízkosti pískového filtru. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

  

Navržená stavba bude zabezpečena dle platných předpisů proti pohybu nepovolaných osob, dokončená 

stavba a provoz ochranu obyvatelstva nevyžaduje. Vstupy do šachet budou patřičně zajištěny, aby 

nedošlo k ohrožení osob. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

Návrh plánu organizace výstavby vychází z velikosti a rozsahu stavby. 

 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Dočasný zdroj el. energie po dobu výstavby bude z mobilního zařízení. 

Dočasný zdroj vody pro stavbu bude z mobilního zařízení. 

 

Odvodnění staveniště 

Při provádění objektů je nutno snížit případnou HPV čerpáním min. 0,5 m pod úroveň základové spáry 

objektů tak, aby nedošlo k poškození rozestavěné stavby vlivem hydrostatických účinků. Odvodnění 

bude provedeno systematickým čerpáním z vytvořené čerpací šachty. 

Odvodnění stavebních rýh je možné řešit pomocí dnových drenáží. 

Případné povrchové odvodnění svahu bude dle potřeby provedeno mělkými dočasnými rýhami 

vyvedených k místu nižšího spádu. 

 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na pozemek je z veřejné komunikace. 
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Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výstavbě nebudou dotčeny sousední pozemky a stavby. 

 

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

V místech, kde potrubí prochází zelení, bude odstraněna ornice. Ornice bude využita na zpětnou 

rekultivaci terénu.  

 

Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Umístění dočasného zařízení předpokládáme na pozemcích stavby ve vlastnictví investora. 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou 

 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Viz bilance a odpadové hospodářství 

Likvidace odpadů ze stavby: S veškerými odpady bude nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 

541/2020 Sb., o odpadech a předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat 

podle druhů a kategorií podle a zajistit přednostní využití odpadů v souladu se zákonem. Odpady, 

které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy 

(vyhláška 8/2021 Sb., Katalog odpadů, a vyhláška 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady), 

je nutné převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo 

prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 

technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro 

ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých 

látek ve vodním výluhu.  

Vzniklý kal z provozu septiku bude ze dna odebírán fekálním vozem a následně transportován na 

nejbližší kalové hospodářství. Četnost cca 1x/rok, dle produkovaného množství kalu. 

Veškeré nebezpečné odpady ze stavby budou likvidovány tomu odpovídajícím způsobem dle platné 

legislativy. 

 

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce 

Sejmutí ornice se předpokládá v zelené ploše a předpokládané množství je 15 m
3
. Ta bude zpětně 

rozprostřena v místě. 

Tvarování obvodových litorálních pásem do sklonu břehů 1:5 po úroveň hladiny, vytvarování tělesa 

zemního valu a ostrova bude provedeno hutněným násypem z vhodné zeminy o objemu cca 658 m
3
. 

Předpokládané množství sedimentu o objemu cca 3820 m
3
 bude odvezeno na trvalé úložiště na 

parcelách 458/34 a doplňkově 471/7 ve vzdálenosti 8 km od místa stavby. Pozemky jsou ve vlastnictví 

investora a náleží do k.ú. Klučov.  

 

Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění bude mít stavba částečně nepříznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby lze předpokládat 

zvýšení prachových emisí a určité nevýznamné znečištění oxidy dusíku při zemních pracích, při 

dopravě materiálu a provozu stavebních strojů. Zvýšená bude rovněž hlučnost. Při realizaci stavby je 

nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s § č. 10 a 11 nařízení vlády č. 

148/2006 Sb. 
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Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při veškerých pracích je nutno dodržovat všechny platné a příslušné normy a předpisy BOZ. 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat bezpečnost práce, v podrobnostech se odkazuje na 

zákony č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb.). 

 

Základní obsah: 

Před započetím výstavby předloží zhotovitel stavebně montážních prací investoru akce, případně 

stavebnímu dozoru stavby, doklad o způsobilosti pracovníků k dílu z hlediska BOZ v souladu s § 9 a 

10 vyhl. č. 324/1990 Sb. 

Staveniště, jeho úseky a části budou zajištěny v souladu s touto vyhl. § 11 až 16. 

Zemní práce budou prováděny v souladu s § 17 až 28 této vyhlášky s důrazem na zajištění výkopů: 

Výkopy musí být zakryty, nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu. 

Ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od hrany výkopu je možné použít jako zábranu buď zábradlí 

jednotyčové o výšce 1,1 m, nebo výkopek urovnaný do min. výšky 0,9 m anebo nápadnou překážku 

0,6 m vysokou. 

Výkopy zasahující do veřejné komunikace musí být označeny dopravní značkou a v noci a za snížené 

viditelnosti červeným světlem. 

Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny max. 30 m. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Zajištění výkopu musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem dodavatele a také před 

prvním vstupem do výkopu po přerušení práce delším než 24 hodin. 

Od hloubky výkopu 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkopové práce osamocený 

pracovník. 

Pažení a doprava zeminy viz vyhláška.  

Betonářské práce a práce související budou prováděny v souladu s § 29 až 36. 

Veškeré práce mimo vyjmenovaných podmínek budou prováděny dle vyhl. 324/1990 Sb. v celém 

rozsahu. 

 

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není řešeno 

 

Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Není řešeno 

 

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Není řešeno 

 

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Není řešeno 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Základní popis řešení stavby: 

Projekt zahrnuje optimální opatření k dosažení požadovaných zadávacích kritérií, kdy bude podpořen 

přírodní charakter nádrže a skrze průsakovou hrázku a nová litorální pásma bude doplněn o 

dlouhodobější udržitelnost jakosti vody v nádrži. Díky rozdělení nádrže zemním valem na dvě 

samostatné části se ryby nebudou moci dostat do všech částí nádrže, což neomezí druhovou 

biodiverzitu pro nižší organismy.  
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Nový zdroj vody ze studny s využitelnou vydatností 0,5l/s (15 768 m
3
/rok – zpoplatněné množství) 

bude zajišťovat doplňování potřebného množství vody do systému nádrží. 

 

Rozsah navrhovaných úprav: 

- vyčištění obtokového potrubí ze Šembery, vybudování 2 ks šachet s uzavírací armaturou, 

výměna části trubního vedení kam. DN250 a kam. DN300 na odtoku do Šembery a vtoku do 

nádrže a utěsnění prostupu, částečná výměna nevyhovujících poklopů u stávajících šachet  

- vybudování nové vrtané studny hl. 9 m, bet., DN140, vystrojení ponorným čerpadlem  

max. 1 l/s 

- odbahnění sedimentu z nádrže o objemu cca 3820 m
3
 s odvezením na trvalé úložiště na 

parcelách 458/34 a doplňkově 471/7 (k.ú. Klučov) 

- odstranění stávajícího objektu požeráku a vybudování nového odtokového objektu s vyšší 

těsností (šachtový přeliv a spodní výusť s uzavíratelnou armaturou) 

- zasypání/vyplnění obnažených průsakových břehových kavern zeminou 

- provedení jílového těsnění v SO 02 (granulovaný bentonit tl. 200 mm) po celé ploše břehů se 

zavázáním do stávající jílové vrstvy ve dně, provedení těsnění fólií EPDM v SO 01 v celé 

ploše  

- tvarování obvodových litorálních pásem do sklonu břehů 1:3 - 1:5 po úroveň hladiny, 

tvarování bude provedeno hutněným násypem z vhodné zeminy o objemu cca 658 m
3
 

- kamenný zához násypu litorálních pásem a dna tl. 150-350 mm z kameniva různých frakcí 

- vybudování filtračně-sedimentační vtokové části obtokového potrubí, objekt bude proveden 

nehutněným násypem z kameniva různých frakcí (průsaková hrázka) 

- vybudování pozvolného sjezdu do nádrže, který bude využíván v průběhu výstavby a 

ponechán pro budoucí údržbu, sjezd bude tvořen zeminou a nezpevněným povrchem 

z kameniva různých frakcí 

- vybudování ptačího ostrova 55 m
2
 s litorální zónou cca 130 m

2
, zasazení keřových porostů cca 

1 ks, osázení lučními travinami 

- osázení litorálních zón do hloubek 0,5 m mokřadní vegetací v počtu 1ks/m
2
 

- vybudování zemního dělícího valu délky 60 m a rozdělení nádrže na mokřadní tůň a malou 

vodní nádrž. Zemní val bude zakončen v části mokřadní tůně cca 300 mm nad úrovní hladiny 

a v části malé vodní nádrže cca 500 mm nad úrovní hladiny. Rozdíl hladina je navržen 

z provozních důvodů. 

 

Zdůvodnění navrhovaného řešení: 

Samotný koncept celého uspořádání vychází z možnosti realizace opatření, které reagují na zadávací 

kritéria – odbahnění a úpravy nádrže v takovém rozsahu, že nádrži bude ponechán přírodní charakter a 

zároveň budou podpořeny čistící procesy a bude zajištěna vodotěsnost. Zároveň bude zajištěn 

dodatečný zdroj vody pro doplňování výparu v nádrži. 

C. Situační výkresy 
 

Situační výkresy jsou součástí výkresové dokumentace. 

 

 



Revitalizace Pivovarského rybníka ve městě Český Brod Projektová dokumentace 

k.ú. Český Brod  Stupeň: DUSP 

 Stránka - 20 - z 26  

 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

Stavba potrubí kanalizace je umístěna pod povrchem. Kořenová ČOV v podobě kořenového filtru, 

který je osázen mokřadní vegetací, přirozeně zapadne do charakteru zahrady. Septik a ostatní šachty 

jsou stavby podzemní. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

Výkresová část: 

Výkresová část je součástí výkresové dokumentace. 

 

Technická zpráva: 

bourací práce 

V rámci stavby budou odstraněny následující objekty: 

šachta:     bet., DN1000, hl.2,18 m   1 ks 

odstranění stávajících poklopů:  DN600     8 ks 

přítokové potrubí:    keram., DN250    dl. 6 m 

přítokové potrubí:    keram., DN300    dl. 5 m 

požerák:     bet., 800x900mm, hl. 1,69 m  1 ks  

potrubí:     bet., DN500    dl. 4,5 m 

 

odbahnění nádrže   v objemu cca 3820 m
3 
sedimentu 

odstranění zeminy v nádrži v místech přítokového potrubí a v místech realizace pozvolného sjezdu 

do nádrže    v objemu 80 m
2
 zeminy 

SO 01  mokřadní tůň 

 

a) stavební řešení 

použitá technologie: stavební práce budou prováděny těžkou strojní technikou, pouze dílčí 

práce budou prováděny manuálně 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

- Odbahnění sedimentu z nádrže o objemu cca 3820 m
3
 (obě části) s odvezením na trvalé 

úložiště na parcelách 458/34 a doplňkově 471/7 ve vzdálenosti 8 km bude provedeno strojně. 

Nádrž je třeba vypustit za pomocí čerpadel a sediment nechat odvodnit 3-6 měsíců. Je třeba 

vybudovat sjezd do nádrže pro strojní odtěžení a odvezení sedimentu. Pro uložení sedimentu 

na ornou půdu byly zhotoveny rozbory, které umožňují tuto realizaci. Investor musí zajistit 

souhlas provozovatele s uložením sedimentu tak, aby to nenarušilo sklizeň úrody (případně 

domluvit uhrazení škod). 

- Dojde k odstranění stávajícího objektu požeráku a vybudování nového odtokového objektu 

s vyšší těsností. Jako vhodný objekt je navržen šachtový přeliv bet., DN1200 (OŠ1) se spodní 

výustí a s uzavíratelnou armaturou (šoupě DN300), šachta bude navíc zakryta dřevěným 

poklopem, které bude sloužit současně jako dřevěné molo. 
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- Zasypání/vyplnění obnažených průsakových břehových kavern zeminou bude provedeno dle 

skutečně zjištěného rozsahu. Podemleté břehy se obnaží až po kompletním vypuštění vody a 

odtěžením sedimentu. Kaverny budou zasypávány vhodnou zeminou. 

- Bude provedeno těsnění fólií (geotextílie K500, na kterou se uloží hydroizolační folie 

z EPDM s odolností proti UV záření, ozonu a stárnutí, pro teploty od -45 °C do 130 °C – 

FirestoneRubberGard® (EPDM) tl. 1,02 mm a která se opět překryje ochrannou geotextílií 

K500) 

- Tvarování obvodových litorálních pásem do sklonu břehů 1:5 po úroveň hladiny, tvarování 

bude provedeno hutněným násypem z vhodné zeminy. Litorální pásmo umožní vytvoření 

bezpečné zóny pro menší vodní organismy a posílí samočistící funkci nádrže. 

- Na hydroizolační vrstvě bude následovat podsypová vrstva písku 100 mm a dále skládané 

kamenivo (do 35 kg) se štěrkovým prosypem (fr. 0/32).  

- Litorální zóny budou doplněny o směsný zához kamenivem 0-125, které stabilizuje hliněné 

břehy proti vyplavování, negativnímu účinku vln a intenzifikuje samočistící funkci zvětšením 

účinné plochy pro biofiltrační procesy. 

- Nově vybudovaný pozvolný sjezd do nádrže cca 11° bude využíván v průběhu výstavby a 

ponechán pro budoucí údržbu, sjezd bude tvořen zeminou a nezpevněným povrchem 

z kameniva různých frakcí 

- Osázení litorálních zón bude na ploše cca 580 m
2
 do hloubek 0,5 m mokřadní vegetací v počtu 

1ks/m
2
 a tedy v odhadovaném množství mokřadní vegetace 580 ks. 

- Bude odstraněn stávající objektu požeráku.  

- V SO 01 bude umístěna obslužná šachta 2. Ve dně nádrže bude vybudován nový betonový 

základ pro umístění nového objektu šachty OŠ2, který bude tvořen šachtovým dnem bet., 

DN1200 s nástavci. Šachta bude vystrojena 1-2 ks čerpadel zálivky, s výtlakem 8 l/s. Šachta 

bude mít uzamykatelný poklop.  

- Nová šachta bude současně sloužit jako podpěra pro novou dřevěnou obslužnou lávku 

s molem. Dřevěná konstrukce bude z modřínového dřeva s kotvením na břehu do betonových 

patek.  

SO 02  malá vodní nádrž  

 

a) stavební řešení 

použitá technologie: stavební práce budou prováděny těžkou strojní technikou, pouze dílčí 

práce budou prováděny manuálně 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

- Odbahnění sedimentu z nádrže o objemu cca 3820 m
3
 (obě části) s odvezením na trvalé 

úložiště na parcelách 458/34 a doplňkově 471/7, k.ú. Klučov, ve vzdálenosti 8 km bude 

provedeno strojně. Nádrž je třeba vypustit za pomocí čerpadel a sediment nechat odvodnit 3-6 

měsíců. Je třeba vybudovat sjezd do nádrže pro strojní odtěžení a odvezení sedimentu. Pro 

uložení sedimentu na ornou půdu byly zhotoveny rozbory, které umožňují tuto realizaci. 

Investor musí zajistit souhlas provozovatele s uložením sedimentu tak, aby to nenarušilo 

sklizeň úrody (případně domluvit uhrazení škod). 

- Bude vybudován nový odtokový objekt s vyšší těsností. Jako vhodný objekt je navržen 

šachtový přeliv bet., DN1200 se spodní výustí a s uzavíratelnou armaturou (šoupě DN300), 

který bude sloužit současně jako dřevěné molo (OŠ2). 
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- Zasypání/vyplnění obnažených průsakových břehových kavern zeminou bude provedeno dle 

skutečně zjištěného rozsahu. Podemleté břehy se obnaží až po kompletním vypuštění vody a 

odtěžením sedimentu. Kaverny budou zasypávány vhodnou zeminou. 

- Bude provedeno jílového těsnění (granulovaný bentonit tl. 200 mm) po obvodu stávajících 

břehů nádrže 1150 m
2
 se zavázáním do stávající jílové vrstvy ve dně. 

- Tvarování obvodových litorálních pásem do sklonu břehů 1:5 po úroveň hladiny, tvarování 

bude provedeno hutněným násypem z vhodné zeminy. Litorální pásmo umožní vytvoření 

bezpečné zóny pro menší vodní organismy a posílí samočistící funkci nádrže. 

- Na hydroizolační vrstvě bude následovat podsypová vrstva písku 150 mm a dále kamenný 

zához 200 mm fr. 0/125.  

- Litorální zóny budou doplněny o směsný zához kamenivem fr. 0/64 až 0/125, které stabilizuje 

hliněné břehy proti vyplavování, negativnímu účinku vln a intenzifikuje samočistící funkci 

zvětšením účinné plochy pro biofiltrační procesy. 

- Proběhne osázení litorálních zón na ploše cca 420 m
2
 do hloubek 0,5 m mokřadní vegetací 

v počtu 1ks/m
2
 a tedy v odhadovaném množství mokřadní vegetace 420 ks. 

- Dojde k vybudování filtračně-sedimentační vtokové části obtokového potrubí, objekt bude 

proveden nehutněným násypem z kameniva různých frakcí. Na přítoku obtokového potrubí 

bude vybudován kamenný filtrační val (průsaková hrázka) o délce 27 m, který bude uložen na 

jílové dno a vysoký 200 mm nad trvalou úroveň vodní hladiny. Na nátoku tím vznikne 

sedimentační prostor cca 125 m
2
 pro možnost odstraňování sedimentu z přítoku vodního toku 

Šembera. Ze strany do sedimentačního prostoru je svah hráze ve sklonu 1:1 z kameniva fr. 

32/64. Ze strany do nádrže je vybudována dočišťovací litorální zóna v podobě horizontálního 

kořenového filtru na ploše 180 m
2
 z kameniva fr. 16/32, které je umístěn 300 mm pod trvalou 

úroveň vodní hladiny. Veškeré přitékající vody z vodního toku Šembery tím budou částečně 

předčištěny, než natečou do prostoru nádrže. 

 zamokřené litorální pásmo: 

- vybudování zamokřeného litorálního pásma o účinné ploše 150 m
2
, který bude zajišťovat 

prokysličování vody v nádrži a mechanicko-biologické čištění recirkulované vody v nádrži. 

Tento objekt bude nahrazovat ředění a výměnu vody skrze stávající kontinuální nátok 

povrchové vody z Šembery a současně umožní minimalizovat čerpání vody ze studny. 

- Konstrukce tohoto litorálního pásma bude od prostoru nádrže oddělena žlb zdí tl. 300 mm, 

která bude založena na bet základový pas do dna stávající nádrže. Opěrná zeď bude z obou 

stran zasypána zeminou do potřebné výšky. Strana směrem do nádrže bude svahována jako 

litorální zóny. Ve vnitřním prostoru za opěrnou zdí bude vybudováno zamokřené litorální 

pásmo. 

- Litorální pásmo bude mít ve dně sběrné perforované potrubí DN150, které bude odvádět 

přečištěnou vodu zpět do mokřadní tůně. Nad potrubím bude filtrační skladba různých frakcí 

kameniva. Na povrch filtru bude zasypán rozvodný hřeben z potrubí HDPE DN 75/40. 

Recirkulační potrubí bude vedeno z OŠ1 na povrch zamokřeného litorálního pásma.  

- Potrubí PP HT DN75 a DN40 bude podloženo rovnoměrně dlaždicemi (200x100x40 mm) po 

500 mm a perforované potrubí DN40 bude opatřeno krytkou (podélně rozříznuté potrubí 

DN150), aby nedocházelo k prorůstání kořenů rostlin do potrubí. 

- Účinná hloubka bude 0,8 m, dno a vnitřní stěny mohou být vyrovnány lomovým 

prachem/pískem (frakce 0-4). Na zhutněný a popřípadě podsypaný podklad bude umístěna 

ochranná geotextílie K300, na kterou se uloží hydroizolační folie z EPDM s odolností proti 

UV záření, ozonu a stárnutí, pro teploty od -45 °C do 130 °C – FirestoneRubberGard® 

(EPDM) tl. 1,02 mm a která se opět překryje ochrannou geotextílií K300. Fólie EPDM zamezí 

ztrátám vody průsakem. Folie je v přesazích vodotěsně spojena, je vytažena až nad provozní 
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hladinu (případně až nad hladinu spodní vody) a zakončena zahrnutím do terénu svahu či 

překryta drnem nebo obkladem z kamenů. Spoje fólie budou kontrolovány provedením 

tlakové zkoušky dle ČSN. Jako náplň je navrženo hrubé prané kamenivo drcené či říční 

frakce 2/4 a 8/16. Kamenivo bude přírodního charakteru, jenž splňuje svými chemickými 

vlastnostmi požadavky na kamenivo pro betonářské účely. Osázení mokřadními rostlinami 

bude provedeno v množství cca 3 sazenice/m
2
. Lze použít k osázení chrastici rákosovitou, 

kyprej vrbici, kosatec žlutý, dále pak je možné vyzkoušet: blatouch bahenní, sítinu 

rozkladitou, zblochan vodní, kosatec sibiřský nebo tužebník jilmový. Po výsadbě rostlin je 

vhodné udržovat hladinu u povrchu štěrkového lože, dokud rostliny dostatečně nezakoření. Při 

výsadbě rostlin je třeba zohlednit i dobu výsadby. Výběr vhodných rostlin a jejich osazení 

(umístnění rostliny ve filtru) je možné provést dle vlastního uvážení. Rostliny ve filtru 

pomáhají dotvářet příznivé prostředí pro čistící procesy.  

SO 02_01    

 

a) stavební řešení 

použitá technologie: stavební práce budou prováděny těžkou strojní technikou, pouze dílčí 

práce budou prováděny manuálně 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

- Ve dně malé vodní nádrže bude vybudován nový betonový základ pro umístění nového 

odtokového objektu, který bude tvořen šachtovým dnem bet., DN1200 s nástavci. Tento 

objekt bude propojen se stávajícím odtokovým potrubím DN500. Ve dně šachtové skruže 

bude vytvořen prostup DN200 s šoupětem DN200, aby bylo možné do úrovně stávajícího 

odtokového potrubí nádrž vypustit. Na připojení potrubí DN200 z obslužné šachty jedno na 

stávající potrubí DN500 bude umístěna nová šachta bet., DN1000 

- Šachty budou mít uzamykatelný poklop  

- Nová obslužná šachta 1 bude současně sloužit jako podpěra pro novou dřevěnou obslužnou 

lávku s molem. Dřevěná konstrukce bude z modřínového dřeva s kotvením na břehu do 

betonových patek.  

SO 02_02  ptačí ostrov  

 

a) stavební řešení 

použitá technologie: stavební práce budou prováděny těžkou strojní technikou, pouze dílčí 

práce budou prováděny manuálně 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

- Dojde k vybudování ptačího ostrova s plochou 55 m
2
 s litorální zónou cca 130 m

2
, zasazení 

keřových porostů cca 3 ks, osázení lučními travinami na ploše cca 35 m
2
. Ostrov bude 

vybudován jako hutněné zemní těleso o objemu zeminy 225 m
3
.  

- Na svazích ostrova bude následující souvrství: podsypová vrstva písku 150 mm a dále 

kamenný zához 200 mm fr. 0/125. 

- Bude proveden kamenný zához násypu litorálních pásem tl. 350 mm z kameniva různých 

frakcí  
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- Litorální zóny budou doplněny o směsný zához kamenivem fr. 0/64 až 0/125, které stabilizuje 

hliněné břehy proti vyplavování, negativnímu účinku vln a intenzifikuje samočistící funkci 

zvětšením účinné plochy pro biofiltrační procesy. 

- Litorální zóny budou osázeny na ploše cca 130 m
2
 do hloubek 0,5 m mokřadní vegetací 

v počtu 1ks/m
2
 a tedy v odhadovaném množství mokřadní vegetace 130 ks. 

SO 02_03 dělící zemní val  

 

a) stavební řešení 

použitá technologie: stavební práce budou prováděny těžkou strojní technikou, pouze dílčí 

práce budou prováděny manuálně 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

- Bude vybudován dělící zemní val délky 60 m s šířkou koruny valu 2 m o ploše vrcholu hráze 

120 m
2
. Zemní val bude vybudován jako hutněné zemní těleso o objemu zeminy 1035 m

3
. 

- Bude proveden kamenný zához násypu svahů a litorálních pásem tl. 350 mm z kameniva 

různých frakcí (skladba svahu bude odpovídat skladbě příslušné stavby (SO 01, resp. SO 02). 

Litorální zóny budou doplněny o směsný zához kamenivem fr. 0/64 až 0/125, které stabilizuje 

hliněné břehy proti vyplavování, negativnímu účinku vln a intenzifikuje samočistící funkci 

zvětšením účinné plochy pro biofiltrační procesy. 

- Dojde k osázení litorálních zón valu na ploše cca 210 m
2
 do hloubek 0,5 m mokřadní vegetací 

v počtu 1ks/m
2
 a tedy v odhadovaném množství mokřadní vegetace 210 ks. 

- Na obou koncích zemního valu je navrženo kamenné schodiště, které umožní průchod mezi 

částmi nádrže mokřadní tůně a malé vodní nádrže   

 

SO 03   nátokové potrubí + revizní šachta 1 a 2 

 

a) stavební řešení 

použitá technologie: pročišťovací práce budou prováděny strojově (tlakové čištění), stavební 

práce budou prováděny těžkou strojní technikou, pouze dílčí práce budou prováděny manuálně 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

- Na stávajících šachtách v počtu 8 ks budou vyměněny poklopy a opraveno těsnění na parcele 

605/2 bude vyměněna stávající šachta za novou betonovou DN1000 (RŠ1), která bude 

vystrojena na přítoku uzavírací armaturou (šoupě DN250). Bude vyměněno potrubí ze 

Šembery do RŠ1 v celkové délce 6 m, PP DN250. 

- Na parcele 62/2 bude odstraněno cca 5 m stávajícího kameninového potrubí DN300 na přítoku 

do nádrže. Na konci zbývajícího potrubí bude zhotovena nová betonová šachta DN1000 

(RŠ2), která bude vystrojena na odtoku uzavírací armaturou (šoupě DN300).  Dále bude 

položeno nových 4 m potrubí PP DN300, které bude na prostupu břehovou hranou utěsněno. 

- Uzavírací armatury umožní regulovat přítok na max. 20 l/s, aby bylo možné chránit nádrž 

proti zvýšeným průtokům v recipientu Šembery. 

 

SO 04  studna SPV1 

 

Studna bude vybudována dle normy ČSN 75 5115 Studny individuálního zásobování vodou 
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a) stavební řešení 

použitá technologie: výkopové práce budou prováděny strojově. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Stavba:    vrtaná studna, neveřejná studna 

Předpokládaná hloubka: 9,0 m p.t. (úroveň báze kvartérního kolektoru)  

Průměr vrtu:   140 mm  

Výstroj:   betonové studniční skruže průměr 1000 mm TBX 2 – 100/25 (50, 100).  

Krytí: poklop nedělený, uzamykatelný, mechanicky odolný proti vniku nečistot při 

záplavách. Zhlaví studny bude vyvedeno nejméně 0,5 m nad okolní terén 

Těsnění a obsyp: 0,0 – 1 m těsnění granulovaným jílem 

1 - 9,0 m obsyp praným kačírkem 4/8 mm. Tloušťka obsypové vrstvy min. 70 

mm. 

na dně studny bude zřízena vrstva z čistého kameniva o mocnosti minimálně 

0,2 m. 

Terénní úprava: zpevnění okolní plochy do vzdálenosti minimálně 2 metrů nepropustnou 

dlažbou. Zatravnění do 2 m od pláště ve sklonu 2 % 

 

trubní a el. vedení nádrže  

 

a) stavební řešení 

použitá technologie: stavební práce budou prováděny těžkou strojní technikou, pouze dílčí 

práce budou prováděny manuálně 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

recirkulační potrubí HDPE SN8 DN150 celkové délky  5 m 

recirkulační potrubí HDPE DN75 celkové délky   190 m 

potrubí ze studny HDPE DN50 celkové délky   155 m 

sací drenážní: PP SN16 DN200 celkové délky  45 m    

 

el. rozvody (napájecí+ovládací) do studny délky   275 m 

el. rozvody (napájecí+ovládací) do OŠ1 délky   192 m 

el. rozvody (napájecí+ovládací) do OŠ2 délky   135 m 

 

Způsob provádění stavby: 

Stavba bude provedena dle platných norem a předpisů. Stavba bude prováděna po vytyčení stávajících 

podzemních inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací je nutno nechat vytyčit a označit 

veškeré podzemní sítě a objekty a v průběhu prací toto označení udržovat. V blízkosti těchto sítí a 

objektů je nutno provádět výkop opatrným ručním výkopem. 

Potrubí a objekty budou položeny v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi dle ČSN 73 6005 

„Prostorová úprava vedení technického vybavení“. Bude provedena skrývka orniční vrstvy v patřičné 

cca 20 cm dle podmínek a uložena na mezideponii k zpětné rekultivaci. 

Pro ukládání kanalizačního potrubí bude hloubena rýha. Stěny výkopu o hloubce větší jak 1,3 m 

budou vysvahovány ve sklonu min. 2:1 (dle zastižených podmínek) nebo zajištěny vhodným typem 

pažení (příložné, hnané, zátažné). Vytěžená zemina bude ukládána podél výkopu. V případě výskytu 

podzemní vody, bude výkop opatřen drenážním potrubím, které bude po provedení pokládky 
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zaslepeno. Na dně rýhy se provede pískový podsyp, na který bude uloženo kanalizační potrubí podle 

montážního návodu dodavatele potrubí. Po montáži potrubí se provede obsyp a zásyp potrubí vhodnou 

zeminou (pískem), který bude hutněn po vrstvách v celé šíři výkopu (nad potrubím se nehutní). 

Následně bude proveden zpětný zásyp zbytku rýhy, přebytečná zemina bude použita v rámci terénních 

úprav. Před zásypem se provede zaměření skutečného provedení. V případě potrubí umístěného pod 

komunikací je nutnost ochránit potrubí vhodným způsobem – chráničkou (dle konkrétní komunikace a 

hloubky uložení). 

Závěrečná úprava povrchu se provede při konečných terénních úpravách. 

Archeologické nálezy učiněné v průběhu stavby, je nutné neprodleně ohlásit. 

Při veškerých pracích je nutno dodržovat všechny platné a příslušné normy a předpisy BOZ. 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat bezpečnost práce, v podrobnostech se odkazuje na 

zákony č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. 

 

Vytyčovací body objektů dle JTSK-S: 

 

název X Y 

X1 studna – střed  1049066.72 712135.70 

X2 RŠ1 – střed  1049222.24 712198.67 

X3 RŠ2 – střed 1049071.26 712126.96 

X4 RŠ3 – střed 1048987.01 712016.31 

X5 OŠ1 – střed 1049018.41 712059.60 

X6 OŠ2 – střed 1048993.51 712016.51 

X7 ostrov – střed 1049050.48 712086.60 

X8 dělící zemní val – střed 1049035.63 712053.98 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Charakter stavby nevytváří žádné nebezpečí z pohledu požárně bezpečnostních předpisů. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 

Elektro zahrnuta v ostatních kapitolách. 

D.1 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

Bude součástí dodavatelské dokumentace. 

 

datum 10/2023        Ing. Petr Lomnický 

         Ing. Tereza Hnátková, Ph.D. 

Mgr. Renata Kukačková 

Ing. Jaroslav Kršňák 

 

 

 

      


