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1. úvod 
Účelem této části projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávající 

budovy spočívající v dostavbě jižního nároží a přístavbě výtahu umístěného 
v proluce v sousedství hlavního schodiště.   

 
 

2. podklady a použitá literatura 
- ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1 Obecná zatížení 
- ČSN EN 1991-1-3 Zatížení sněhem 
- ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem 
- ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí  
- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 
- ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí 
- Katalog systému POROTHERM firmy Wienberger cihlářský průmysl  

a.s. 
- Rozpracovaná dokumentace pro provádění stavby DPS 

architektonicko–stavební části „Stavební úpravy základní školy 
Žitomířská“ Grebner spol. s.r.o. – Ing. Richard Šembera 

- Dokumentace pro sloučené řízení DUR + DSP architektonicko–
stavební části „Stavební úpravy základní školy Žitomířská“ Grebner spol. 
s.r.o. – Ing. Richard Šembera 

- Mapa klimatickými zatíženími – Dlubal software 
- Mapa zatížení sněhem na zemi – ČHMU   
- mapy Google 
- inženýrsko-geologický průzkumu základové půdy pro přístavbu ZŠ 

Žitomírská – GEOLOGICKÁ SLUŽBA s.r.o., Studentská 235/17, 
Poděbrady  
   

 
  
 3. popis objektu 

Objekt byl postaven na počátku minulého století. Konstrukční systém je 
stěnový. Zděné stěny se předpokládají z plných pálených cihel. Soklové zdivo je 
z kamenných bloků. Stropní konstrukce se předpokládají betonové trámové a 
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dřevěné trámové se záklopem. Stropní konstrukce schodišťových podest a ramen 
se předpokládá ze železobetonu. Stavebně technický průzkum bude proveden 
těsně před zahájením stavebních prací. 
 Je navržena dostavba jižního nároží, respektive kout v místě stávající 
plynové kotelny, který je zřejmě pozůstatkem nedokončeného záměru dvojice škol 
z 30. let. Dostavba ctí tvarosloví staré budovy, přejímá shodnou římsu. Třípodlažní 
dostavba nároží přináší v každém podlaží prostor o velikosti cca 50m2, který v 
přízemí slouží jako kotelna a multifunkční prostor. O patro výše (2.NP) je umístěna 
nová prostornější sborovna a nad ní speciální (jazyková) učebna (3.NP).  
 Samostatným zásahem je umístění nového průchozího výtahu na fasádu 
vedle hlavního schodiště, které zajistí bezbariérovost staré budovy včetně 
mezipater. Opláštění prostoru výtahu je zamýšleno jako kombinace betonových 
sloupků a paždÍků se skleněnými výplněmi. Součástí prostoru výtahu je rovněž 
přeřešení zadního vstupu. Ten bude sloužit jako bezbariérový, stejně tak je možné 
pro tyto účely využít stávající vstup přímo z ulice. 

 
 

4. nosné konstrukce – ocelové 
Ocelových prvků je použito pro zastropení přístavby jižního nároží. Ocelové 

nosníky nesou podhled a TR plechy jako ztracené bednění. Na TR plechách bude 
železobetonová deska, která ponese podlahové vrstvy. Nosníky budou na jednom 
konci uloženy na, nebo do nových železobetonových věnců. Na straně stávajícího 
objektu budou uloženy do vybouraných otvorů na betonové polštáře, nebo 
ukotveny do železobetonových věnců. 

 
  - betonové konstrukce 

 Nové stropní konstrukce jižního nároží jsou navrženy z železobetonových 
desek uložených na TR plechy. 
 Dále je monolitického železobetonu v jižním nároží použito ve ztužujících 
věncích, které slouží i jako překlady nad stavebními otvory a v samostatných 
překladech.  
 V prostoru nového výtahu jsou podesty a mezipodesty navrženy 
z monolitického železobetonu pomocí trámů a desek. Deska a trámy jsou na 
jedné straně podepřeny soustavou ŽB sloupů a na straně k budově do 
vybouraných drážek a otvorů, nebo jsou ukotveny do stávajících 
železobetonových ztužujících věnců. 
 Vlastní tubus výtahové šachty je navržen z monolitického betonu tl. 200 
mm. Mezi tubus a jednotlivé podesty bude vložena tlumící podložka, která bude 
zároveň zajišťovat stabilitu tubusu. 
 

  - svislé konstrukce 
Nové nosné konstrukce jižního nároží bude provedeno nosným zdivem o tl. 

300 mm na zdící maltu (P15/M10, P10/M5).  
Svislé konstrukce u výtahové šachty budou provedeny ze ŽB sloupů. 
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  - základy 
Založení přístavby jižního nároží je navrženo na základových 

železobetonových převázkách (základových pasech) uložených na 
velkoprůměrových pilotech. Ve statickém výpočtu byly provedeny variantně dva 
návrhy pro průměr 800 a 600 mm. V dokumentaci je uveden průměr 800 mm, jako 
u pavilonu, ale je možné použít i průměr pilot 600 mm. Ty vycházejí delší. 

Založení železobetonových sloupů stěny u výtahové šachty je navrženo 
železobetonovou převázkou a opěrnou stěnou podepřených soustavou mikropilot.  

Uložení tubusu výtahové šachty je navrženo ŽB deskou s tuhou výztuží 
opět na soustavě mikropilot přes tlumící podložku mezi základovými deskami. 

 

Prostorová tuhost a stabilita konstrukce je zajištěna spolupůsobením 
vodorovných a svislých konstrukcí.  
 
 

Povrchová úprava  - dle požadavku investora.  
 

 
5. provádění 

 Stavební práce musí provádět odborná firma, která má pro tuto činnost 
oprávnění.  

Je doporučeno, aby provedení vázané výztuže železobetonových konstrukcí 
převzala před zmonolitněním zodpovědná osoba. 

Podchycovací a zpevňovací konstrukce úzce souvisí s podpůrnou konstrukcí 
bednění betonové stavby. Stropní konstrukci možno odbednit dle doporučení 
výrobce případně dle příslušné normy. Pro odbednění stropních konstrukcí je 
doporučená doba ponechání podpůrné konstrukce cca 28 dní, dokud pevnost 
železobetonové konstrukce nenabude hodnoty 80%. 

Stavba neobsahuje žádné speciální technologické podmínky. Důležité je 
provádět stavební práce v souladu s montážními a technologickými předpisy 
výrobců jednotlivých částí a výrobků. 

Při montáži se bude používat svařování ocelových konstrukcí. Prováděcí firma 
je povinna zajistit pracoviště proti vzniku požáru a zajistit provádění kontrol i po 
skončení svářecích prací. 

Během provádění veškerých dalších stavebních prací je třeba se řídit 
závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce 
obsažené v Zákoníku práce ve znění všech pozdějších předpisů, vyhláškou 
Českého úřadu bezpečnosti práce. Všichni zúčastnění pracovníci musí být 
s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou pracovníci povinni používat 
při práci předepsané pracovní pomůcky. 

 
- Zásady pro provádění bouracích a podchytávacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů (rozebírání krytiny, odstraňování laťování, odstraňování 
lešení, …) 

Bourání bude prováděno ručně postupným rozebíráním shora dolů. 
Manipulace s vybouraným (uvolněným) materiálem bude prováděna ručně. 
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Práce musejí být provedeny dle nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým e 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (prováděcí předpis k zákonu 
č.309/2007 Sb. a 262/2006 Sb.) a vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. O 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, s důrazem na 
práce ve výškách. 
 
Důležitá část z výše zmiňované vyhlášky: 

• Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit 
jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 

• Zhotovitel zajistí, že při provádění bouracích prací nedojde k ohrožení či 
narušení statiky stavby. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně 
odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí 
následkem jeho nahromadění. 

• Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí 
bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i 
v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu 
náhlého zhoršení povětrnostní situace, výpadku elektrického proudu a pod. 

• Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, 
nejsou-li zatíženy. 

• Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby 
provádějí tyto práce, mohou být ohroženy padajícími předměty nebo 
materiálem z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li 
provedena opatření, která zabrání možných úrazům pracovnímu a 
případného pádu materiálu nejen na osoby provádějící demolici. 

• Sešití“ – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě 
trhlin v rovné části zdiva pomocí výztuže ve vrtech (Obr. 1) 

 
Uplatňuje se u zděných zdí z cihel, kamene, smíšených – u jejich porušení 

tahovými a smykovými trhlinami, při poklesech v základové spáře i při posílení 
únosnosti pouze preventivním. Vyztužení provedeme pomocí kotev vlepených do 
vrtů. Při tomto způsobu dochází k minimálnímu zásahu do fasád objektu. 
Výztužná žebírka do vrtu provedeme dle vrstev zdiva vždy ve vertikální 
vzdálenosti 300 mm od sebe, vždy jednou z leva a jednou zprava (Obr. 23). 
Hloubka kotvení výztuže za trhlinou je min. 400 mm, tzn. že celková délka výztuže 
ve vrtu má být 800 mm. U fixace – „sešívání“ trhlin tímto způsobem do vrtu 
vlepujeme vždy jeden výztužný prut, min. Ø 8 mm. Způsob vyztužení cihelného i 
kamenného zdiva je systémově stejný, jen z důvodů nepravidelné vazby zdiva 
kamenného se snažíme kotvy situovat do kamenných kvádrů v líci zdiva místo do 
výplňové pojicí malty.  

 
Je pravděpodobné, že sešívání zdiva nebude potřeba. 
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1) Pohled a půdorys vyztužení cihelného zdiva (šipka značí směr aplikace do vrtu) 

• „Sešití“ – vyztužení zdiva dodatečnou helikální výztuží v místě 
trhlin přímo v rohu objektu (Obr. 2) 

 Uplatňuje se u zděných zdí z cihel, kamene, smíšených – u jejich porušení 
tahovými a smykovými trhlinami, při poklesech v základové spáře i při posílení 
únosnosti pouze preventivním.  

Vyztužení provedeme pomocí kotev vlepených do vrtů. Při tomto způsobu 
dochází k minimálnímu zásahu do fasád objektu. Výztužná žebírka do vrtu 
provedeme dle vrstev zdiva vždy ve vertikální vzdálenosti 300 mm od sebe 
(Obr.2). Hloubka kotvení výztuže za trhlinou je min. 500 mm, tzn. že celková délka 
výztuže ve vrtu může být až 1 000 mm. U zdiva širšího než 450 mm se dle 
rozsahu poruch vyztuží dle stejných zásad také zdivo blíže vnitřního líce, tak, že 
se vrty ve vertikální ose střídají. U fixace – „sešívání“ trhlin tímto způsobem do vrtu 
vlepujeme vždy jeden výztužný prut, min. Ø 8 mm. Způsob vyztužení cihelného i 
kamenného zdiva je systémově stejný, jen z důvodů nepravidelné vazby zdiva  
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kamenného se snažíme kotvy situovat do kamenných kvádrů v líci zdiva místo do 
výplňové pojící malty. 

 

 
2) Pohled a půdorys vyztužení cihelné zdivo (šipky značí směr aplikace do vrtu) 

 V případě výskytu trhlin ve stávajícím objektu doporučuji provést 
pasportizaci a osazení trhlin sádrovými terči.  

Provedení sádrových pásků – terčů 
Sádrová destička se provádí v místě trhlin v konstrukci a to nejen v průběhu 

výstavby z důvodu zjištění dalších deformací a nežádoucích pohybů stavby.  
Sádrová destička se osazuje na zdivo zbavené omítky a navlhčený 

podklad. Je bezpodmínečně nutné, aby došlo k zakotvení destičky do zdiva na 
obou stranách sledované trhliny. Destička se osadí kolmo na trhlinu tak, aby ji 
přesahovala o obou stranách o 80-100mm. Tloušťka destičky je přibližně 10mm. 

Destička se označí vyrytím data osazení a identifikačního čísla, pod kterým 
je hodnocena. Toto datum osazení jakož i číslo destičky se zaznamená jako 
počáteční zápis do protokolu. Uprostřed destičky je vhodné vyznačit rysku, která 
může usnadnit měření a vyhodnocování případných nových pohybů. 

Destičky je dobré kontrolovat v pravidelných intervalech – dvou až tří týdnů. 
Pokud se objeví v destičce trhlinka, zaznamená se datum do protokolu, a změří se 
velikost trhliny.  Ve sledování se pokračuje na téže destičce. 

V případě, že se zjistí uvolnění destičky od podkladu, nebo je destička 
poškozena tak, že již není možné další měření velikosti trhliny, musí být 
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v sousedství stejným způsobem vyrobena destička nová. 

 

 

6. závěr 
 Konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými ČSN. Navržené konstrukce 
vyhovují pro mezní stavy únosnosti a použitelnosti. K výpočtu byl použit 
počítačový program FEAT 2000 firmy SMART.soft s.r.o. a SCIA Engineer 18.1. 
firmy SCIA nv, Corda Campus 2, Kempische Steenweg 309/0.03 3500 Hasselt, 
Belgium.  
 Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky 
zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a 
užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit: 
 
a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv 
její části nebo přilehlé stavby,  
b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu 
stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo 
které vede ke snížení trvanlivosti stavby, 
c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v 
důsledku deformace nosné konstrukce, 
d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a 
ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke 
staveništi, 
e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby, 
f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, 
nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo 
možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit, 
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g) poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných 
zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými 
účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení, 
h) ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a 
propustků. 
 
 Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a budou provedeny v 
souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby 
vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým 
vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou 
běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby. 
 Je možné, že se při výstavbě objeví nebo propíšou trhliny, které byly 
doposud skryté pod omítkou. V případě jejich výskytu, a to platí i o stávajících, je 
nutné tyto trhliny během stavby sledovat. Doporučuji přes ně zřídit sádrové 
přelepy (mimo dosahu povětrnostního vlivu), nebo sklíčka přilepených ke 
konstrukci dvousložkovým lepidlem.   
  

 V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ PO ODSTRANĚNÍ ČÁSTÍ 
KONSTRUKCÍ, KTERÉ Z DŮVODŮ STÁVAJÍCÍHO PROVOZU BUDOVY 
BRÁNILY HLUBŠÍMU OHLEDÁNÍ KONSTRUKCÍ STAVBY BUDOU ZPŘESNĚNY 
ÚDAJE O BUDOVĚ. PŘI ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ BUDOU 
V ROZPORU S PŘEDPOKLADEM A KTERÉ MOHOU OVLIVNIT ROZSAH 
PRACÍ A ZPŮSOB POUŽITÝCH TECHNOLOGIÍ BUDE V TĚCHTO PŘÍPADECH 
PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V 
RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. ZEJMÉNA BUDOU PŘEKONTROLOVÁNY 
STÁVAJÍCÍ PONECHÁVANÉ STROPY A ODHALENÉ ZÁKLADY!!! VZHLEDEM 
K STÁVAJÍCÍMU PROVOZU V BUDOVĚ NEMOHLO DOJÍT K HLUBŠÍMU 
PRŮZKUMU, PO ODHALENÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT PŘIVOLÁN STATIK, 
KTERÝ POTVRDÍ NEBO DOPLNÍ PROJEKČNÍ PŘEDPOKLAD!!! ZA 
PŘÍPADNÉ NUTNÉ ÚPRAVY A Z TOHO MOŽNÉ PLYNOUCÍ VÍCEPRÁCE, 
KTERÉ NEMOHLY BÝT DOPŘEDU ZA ZACHOVÁNÍ PŘEDPOKLADU 
EKONOMICKÉHO A KONSTRUKČNÍ OPTIMA PŘEDPOKLÁDÁNY Z DŮVODŮ 
NEMOŽNOSTI PLNÉHO PŘÍSTUPU KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM NENESE 
PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST. 
 
7. specifikace materiálu:   

Pro výpočet byly použity a navrženy tyto materiály: 
beton C30/37 (ŽB převázky, základové trámy), 
  C25/30 (ŽB věnce, desky, stěny opěrky, sloupy, průvlaky, trámy) 
 C20/25 (prolévané tvárnice)  
           C12/15-X0 (podbetonování základových desek, náhrada za nekvalitní 
základovou zeminu) 
ocel: válcovaný materiál S235, S355, B500-B (10505, R), KARI sítě  
zdivo: P15/M10, P10/M5 
 
 
 
 
V Praze, 31. 07. 2022       Vypracoval: Ing. Jaroslav Loskot 
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PŘEDBĚŽNÉ HMOTNOSTI MATERIÁLU 
 

PŘÍSTAVBA DÉLKA /PLOCHA POČET
DÉLKA /PLOCHA 

CELKEM  m, m2

HMOT. VÝZTUŽE 

kg/m , kg/m2

HMOTNOST VÝZTUŽE kg 

CELKEM
PŘÍDAVEK

HMOTNOST VÝZTUŽE S 

PŘÍDAVKEM kg CELKEM

PILOTY (P1-P72)

8xR12+R6 á 200 mm cca 4 m 5 ks 20 10,7 214,00 10% 235,40

ZÁKLADOVÉ PRAHY

600/850 7,2 1 7,2 41 295,20 20% 354,24

600/850 7,2 1 7,2 34,3 246,96 20% 296,35

450/850 7,2 1 7,2 26,1 187,92 20% 225,50

PROLÉVANÉ ZDIVO V 1.NP 13,6 1 13,6 9,7 131,92 20% 158,30

(8xR8+8xR10)

PODLAHY 1.NP

PODL.DESKA 48+48 1 96 5,4 518,4 20% 622,08

KARI 8/150x8/150

STROP NAD 1.NP, 2.NP, STŘECHA

OCELOVÉ NOSNÍKY 0,00

HEA 220 7,5+6,05 3 40,65 50,5 2052,825 20% 2463,39

HEA 240 7,5+7,5 3 45 60,3 2713,5 20% 3256,20

IPE220 6,05 3 18,15 26,2 475,53 20% 570,64

IPE 240 3,7 3 11,1 30,7 340,77 20% 408,92

PL.12mm 2 3 6 94,2 565,2 20% 678,24

TR PLECH TR40S-0,75 mm 44 3 132 7,8 1029,6 20% 1235,52

(8xR8+8xR10)

KARI 6/100x6/100 44 3 132 4,44 586,08 20% 703,30

R10 322,5 3 968 0,617 597,256 5% 627,12

VĚNEC V1 22,2 1 22,2 7,4 164,28 10% 180,71

VĚNEC V1a 3,4 1 3,4 9,8 33,32 10% 36,65

VĚNEC V2 7,2 1 7,2 14,1 101,52 10% 111,67

VĚNEC V3 14,3 1 14,3 12 171,60 10% 188,76

VĚNEC V4 4,4 1 4,4 14,5 63,80 10% 70,18

VĚNEC V4` 10 1 10 13,3 133,00 10% 146,30

VENEC V5 4,4 1 4,4 34,2 150,48 10% 165,53

VĚNEC V5` 5 2 10 31 310,00 10% 341,00

KOTVY DO STÁV.KCE R16 0,5 50 25 1,578 39,45 39,45 odhad  
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PŘÍSTAVBA S 
VÝTAHEM

DÉLKA /PLOCHA POČET
DÉLKA /PLOCHA 

CELKEM  m, m2

HMOT. VÝZTUŽE 

kg/m , kg/m2

HMOTNOST VÝZTUŽE kg 

CELKEM
PŘÍDAVEK

HMOTNOST VÝZTUŽE S 

PŘÍDAVKEM kg CELKEM

MIKROPILOTY 2,8-5,3m 11 50 24,2 1210,00 10% 1331,00
TR 108/10 + HLAVA 11 11 5,5 60,50 10% 66,55

ZÁKLAD ZT3 400/900 4,9 1 4,9 36,6 179,34 10% 197,27

STĚNY St1 (R8, R10, R12) 2 58 116,00 20% 139,20

D1 5,7+13 1 18,7 15,8 295,46 10% 325,01

STĚNY St3, St4, St2, D5 (R8, R10, R12) 657,00 20% 788,40

VÝRAHOVÁ ŠACHTA St5 132 1 132 11 1452,00 20% 1742,40

VĚNEC V6 6,7 5 33,5 5 167,50 20% 201,00

HEB180 2,6 2 5,2 51,2 266,24 266,24

DESKA D4 4,6 2 9,2 7,9 72,68 10% 79,95

DESKA D6 4,6 2 9,2 7,9 72,68 10% 79,95

U80+KR20 0,4 3 1,2 8,54+2,5 13,20 10% 14,52

DESKA D3 24 1 24 8,88 213,12 20% 255,74

DESKA D2 5,46 3 16,4 16,8 275,52 20% 330,62

12,8 2 25,6 15,8 404,48 20% 485,38

SLOUP SL1 14,5+10,5 1 25 11,4 285 20% 342,00

SLOUP SL2 14,5+14,5 1 29 11,5 333,5 20% 400,20

SLOUP SL3 14,5+14,5 1 29 11,9 345,10 20% 414,12

ATIKA AT 9,8+2,7 118,00 20% 141,60

TRÁM T1 3,2 1 3,2 6,6 21,12 20% 25,34

TRÁM T2 2,9+2,9 1 5,8 6,9 40,02 20% 48,02

TRÁM T3 2,9 5 14,5 9,4 136,3 20% 163,56

TRÁM T4 10,4 1 10,4 8,94 92,976 20% 111,57

KOTVY DO STÁV.KCE R10 0,5 200 100 0,617 61,7 61,70 odhad

KOTVY DO STÁV.KCE R16 0,5 50 25 1,578 39,45 39,45 odhad  
 
 


