

„Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod“

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 3 K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE

zadávané v užším řízení dle § 58 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.,
v platném znění (dále jen zákon)

„Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod“

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Město Český Brod

sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

statutární zástupce: Mgr. Tomáš Klinecký, starosta

IČ: 00235334; DIČ: CZ00235334

Dodatečná informace č. 3

Dotaz č. 1:

Bude Objednatel osobou povinnou k dani, která bude přijímat stavební a montážní práce (v rámci soupisu provedených prací) a bude tedy uplatňován režim přenesení daňové povinnosti v souladu s §92e a §92a zákona č.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění nebo nebude? Žádáme o stvrzení této skutečnosti vložním do textu Smlouvy o dílo (ať již režim přenesení daňové povinnosti bude či nebude uplatňován)."

Odpověď č. 1:

Režim přenesené daňové povinnosti nebude neuplatňován. Fakturováno tedy bude včetně DPH, jak ostatně vyplývá i ze smlouvy o dílo, článek III. Cena za dílo, bod 3.1. „K této ceně díla bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, DPH ve výšiKč.
Cena za dílo včetně DPH činíKč.“

Příloha č. 6 – návrh SOD, tedy Smlouva o dílo nebude upravena.

Zadavatel touto dodatečnou informací dopřesňuje znění zadávacích podmínek.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna a končí dne:

11.07.2025 v 10:00 hodin.

Písek, dne 10.06.2025

.....
ZÁSTUPCE ZADAVATELE V ŘÍZENÍ
Gabriela Vaciková, Universal Solutions s.r.o.