

„Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod“

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 8 K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE

zadávané v užším řízení dle § 58 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.,
v platném znění (dále jen zákon)

„Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod“

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Město Český Brod

sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

statutární zástupce: Mgr. Tomáš Klinecký, starosta

IČ: 00235334; DIČ: CZ00235334

Dodatečná informace č. 8

Dotaz č. 1

V aktualizovaném VV „CBMS_20015_DPS_CELKOVY_VV_250714“ vydaném v rámci dodatečných informací č. 7 chybí v části D.2.5: Technologie gastro provozu měrné jednotky:

D.2.5: Technologie gastro

Např.

provozu

2.5.01: 1 - Hlavní přípravná

1890		Vozík na termoporty		6,000
1891		Termoport		18,000
1892		Pracovní stůl		1,000
1893		Mrazicí skříň podstolová		1,000
1894		Nástěnná police, 2-patrová		1,000
1895		Elektrický sporák		1,000
1896		Podestavba otevřená		1,000
1897		Odsavač par - dodavatel VZT		1,000
1898		Pracovní stůl s dřezem		1,000
1899		stojánková baterie, páková		1,000
1900		Chladicí stůl, 3 sekce		1,000

Zdvořile žádáme o doplnění VV?

Odpověď č. 1

Nedílnou součástí této dodatečné informace je upravený aktualizovaný centrální výkaz výměr – soupis prací, ve kterém je provedena výše požadovaná úprava.

Pro potřeby tohoto zadávacího řízení je potřeba pracovat pouze s tímto jedním souborem.

„Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod“

Zadavatel obdržel výše uvedenou žádost o vysvětlení / dotaz v souladu s § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., tedy včas, ale nestihl uveřejnit, odeslat nebo předat vysvětlení do 3 pracovních dnů od doručení tohoto dotazu.

Vzhledem k této skutečnosti zadavatel prodlužuje, v souladu s § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., lhůtu pro podání nabídek, a to do 04.09.2025 do 10:00 hodin.

Písek, dne 28.07.2025

.....
ZÁSTUPCE ZADAVATELE V ŘÍZENÍ
Gabriela Vaciková, Universal Solutions s.r.o.

Příloha:

- upravený aktualizovaný centrální výkaz výměr – soupis prací