

„Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod“

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 9 K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE

zadávané v užším řízení dle § 58 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.,
v platném znění (dále jen zákon)

„Novostavba mateřské školky Kollárova, Český Brod“

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Město Český Brod

sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

statutární zástupce: Mgr. Tomáš Klinecký, starosta

IČ: 00235334; DIČ: CZ00235334

Dodatečná informace č. 9

Dotaz č. 1

Byli jsme upozorněni dodavatelem, že výkaz výměr zahrnující vytápění je velmi obecný. Chybí jasné informace, jaké dimenze jsou u armatur, potrubí, podlahové vytápění...Není uveden typ otopných těles a čerpadel a s tím související jasná specifikace.

Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď č. 1

Nedílnou součástí této dodatečné informace je upravený aktualizovaný výkaz výměr – soupis prací, ve kterém je provedena výše požadovaná úprava.

Zadavatel touto dodatečnou informací dopřesňuje a upravuje znění zadávacích podmínek.

**Vzhledem k této skutečnosti dochází k prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek,
a to do: 15.09.2025 do 10:00 hodin.**

Písek, dne 12.08.2025

.....
ZÁSTUPCE ZADAVATELE V ŘÍZENÍ
Gabriela Vaciková, Universal Solutions s.r.o.

Příloha:

- upravený aktualizovaný výkaz výměr – soupis prací