



Dodatečná informace č. 1

Veřejná zakázka: **Český Brod, ul. Tuchorazská - rekonstrukce chodníku, výstavba vodovodního řadu včetně přípojek a oprava kanalizace**
Zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel: město Český Brod, zastoupené Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města
Sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČO/DIČ: 00235334/CZ00235334

Zadavatel z důvodu vypořádání dotazu účastníka zadávacího řízení vydává tuto dodatečnou informaci č. 1.

Dotaz:

„Jakožto uchazeč o veřejnou zakázku zasílám dotaz.

Dotaz č .1. Ve Výkazu výměr "Český Brod - ulice Tuchorazská vodovod a komunikace" v objektu IO 01 Vodovod 1 Zemní práce je položka č 28 Dopravní značení - Co obsahuje tato položka, neboť DIO a Dopravní značení je ve Výkazu výměr "Český Brod-Tuchorazská-rekonstrukce chodníků východní strana" objekt A uznatelné náklady, VRN3 Zařízení staveniště položka č. 67 Dopravní značení na staveništi (DIO).“

Odpověď k dotazu:

Ve stavebním objektu „IO 01 Vodovod 1 Zemní práce“ pod položkou č. 28 „Dopravní značení“ je obnova stávajícího svislého a vodorovného dopravního značení. Proti tomu druhá uvedená položka „DIO a Dopravní značení“ ve výkazu výměr pro "Český Brod - Tuchorazská - rekonstrukce chodníku východní strana" objekt A, uznatelné náklady, VRN3 zařízení staveniště položka č. 67 „Dopravní značení na staveništi (DIO)“, jednoznačně odkazuje na kalkulaci pro dopravní značení pro DIO a zařízení staveniště **během realizace.**“

Mgr. Hana Dočkalová, v. r.
vedoucí odboru rozvoje

