



Dodatečná informace č. 1

Veřejná zakázka:	Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod II.
Číslo jednací:	MUCB 10386/2020
Číslo spisu:	S-MUCB 73586/2018
Datum:	3.3.2020
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Zadávací řízení:	malého rozsahu
Zadavatel:	Město Český Brod, zastoupené Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
Sídlo:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČ / DIČ:	00235334 / CZ00235334
vyřizuje:	odbor rozvoje
Kontaktní osoby:	Lenka Farkasová, projektový manažer, tel. 321 612 157, email: farkasova@cesbrod.cz Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje, tel: 321 612 158, e-mail: dockalova@cesbrod.cz

V souvislosti s výše uvedenou zakázkou malého rozsahu poskytujeme tuto dodatečnou informaci číslo 1:

A) Zadavatel tímto určuje, pro objektivní posouzení cenových nabídek, hodnotu položky z Výkazu výměr, část 00.2 VRN, položku č. 091003000 ve výši 500.000,- Kč bez DPH. Fakturace položky bude provedena dle skutečnosti.

Vysvětlení: Při stavbě dojde ke křížení s podzemními inženýrskými sítěmi, viz PD, v textové části B. Souhrnná technická zpráva; strana č. 12 a 13. Před zahájením zemních prací pro stavbu je nutné provést vytýčení těchto sítí a je třeba dodržet všechna opatření, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

B) Zpracovatele PD pod názvem „Nové optochráničky IT kabeláže MÚČB“, ve výkazu výměr (příloha 5b Zadávací dokumentace) z důvodu překlepu uvedl v kapitole Materiály chybné množství v položce poř. č. 3. Kopaný písek (v původním výkazu výměr chybně uvedeno množství 214,29 m3, správně 1,20 m3).

Nově opravený výkaz výměr k ocenění přikládáme přílohou.

Příloha: Priloha_c_5b_VykazVymer_OptochranickyIT_uprava

Mgr. Hana Dočkalová
vedoucí odboru rozvoje