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A. Průvodní zpráva 

1. Identifikační údaje stavby: 

1.1. Název stavby:  

Český Brod  

Venkovní osvětlení  lokalita sídliště 2.etapa 

Kabelové rozvody NN 

1.2. Obec:  

Český Brod  

1.3. Okres:  

Kolín 

1.4. Investor: elektro -  části  

Město Český Brod – odbor rozvoje 

Husovo nám. č.p. 70  

282 24  Č e s k ý   B r o d 

1.5. Projektant:  

SOMMER Karel tel./e-mail: 321021554,  603811013/sommerk@email.cz 

Žižkova 278 

282 01 Český Brod 

ČKAIT: 0003633 

1.6. Dodavatel:  

na základě výběrového řízení 

1.7. Provozovatel:  

Město Český Brod -TS 

ČESKÝ  BROD 

2. Základní údaje: 

2.1. Technický rozsah zařízení:  

 Kabelové vedení 1 kV  - rozvody veř. osvětlení (trasa)………………..820 m 

2.2. Budoucí provoz:  

Veřejné osvětlení komunikací dotčených osazením nových svítidel v rámci dotace s napojením na 

stávající osvětlení v přilehlých částech. 

Pozor v uvedených trasách se nacházejí nebo mohou nacházet stávající podzemní a nadzemní zařízení 

nemocnice, které je nutné před zahájením zemních prací vytýčit a označit dle platných předpisů a ČSN. 

Zemní práce proto provádět v blízkosti těchto zařízení ručně a opatrně. Při montáži zařízení přísně dbát na 

zajištění pracoviště proti všem směrům možného napájení ze sítě VN, TS, NN, kNN. Dále investor a 

zhotovitel zajistí bezpečnost vnitřní dopravy a chodců. 

3. Výchozí podklady: 

3.1. Zadání stavby:  

Projekt stavby je zpracován dle podkladů a požadavků dodaných investorem výstavby Město Č.Brod –

odbor rozvoje. Předmětem projektu je osvětlení místních komunikací – nový kabelový rozvod vč.stožárů a 

svítidel ve stáv. trase (výměna kabelů). 

3.2. Územní rozhodnutí:   

Pro část elektro bude spojeno se stavebním řízením  na stavebním úřadě MěÚ Český Brod. 



4. Členění stavby: 

Tento projekt obsahuje jednu ucelenou  část a skládá se z těchto stavebních objektů: 

    

SO 1- Kabelové veřejné osvětlení 

5. Věcné a časové vazby stavby na okolí: 

5.1. Podmiňující  investice:  

Tato stavba nepodmiňuje další investiční výstavbu. 

5.2. Související  investice:  

S pokládkou kabelů pro VO úzce souvisí rozvody pro kamerový rozvod (MSC) a příp. televizní 

kabelový rozvod (BMB).  

6. Termíny realizace: 

6.1. Zahájení stavby:  

2 0 1 8  

6.2. Dokončení stavby:  

2 0 1 8 

 

Plán kontrolních prohlídek 

Zhotovitel stavby vyzve příslušný stavební úřad k níže uvedeným kontrolním prohlídkám. 
Jelikož se jedná o stavbu inženýrských sítí - kabelové vedení nn pro VO, budou prohlídky rozděleny pouze 

dle postupu výstavby kabelového vedení nn :  

 

1. při provádění výkopových prací a pokládce kabelového vedení nn  

2. při záhrnu kabelového vedení a terénních úprav (uvedení terénu do původního stavu)  

3. před uvedením kabelového vedení nn do provozu   

7. Zkušební provoz – kolaudační souhlas: 

Po  dokončení stavby  může  být  celé zařízení  při dodržení platných  předpisů  a  vyhlášek  uvedeno  

do  provozu  na základě výchozí  revize a předány výkresy skutečného provedení.  O  kolaudační  souhlas 

požádá  investor  stavební  úřad v Českém Brodě. 

8. Náklady stavby: 

       

Viz rekapitulace a souhrnný rozpočet stavby, popř. cena z výběrového řízení. 

 

Rozpočtová část projektu je časově nezávislá pouze ve fyzickém soupisu použitých materiálů a 

provedených prací. Všechny ceny jsou informativní a vycházejí z cenové úrovně k měsíci 07/2017. 



 

B. Souhrnná technická zpráva 

1. Území stavby: 

1.1. Staveniště:  

Staveniště je dáno trasou projektovaných kabelových rozvodů VO - viz situace.  

1.2. Provedené průzkumy:  

V rámci této stavby nebyl proveden geologický ani stavebně historický průzkum. V PD jsou 

respektována stávající ochranná a bezpečnostní pásma pro elektrická a plynárenská zařízení, 

telekomunikační vedení, vodovodní potrubí a ostatní. 

Navržená trasa kabelového vedení VO respektuje požadavky na uspořádání stávajících a možnost 

umístění budoucích inženýrských sítí.  

. Veškeré inženýrské sítě nacházející se v trase kabelového vedení jak nově budované, tak 

stávající je nutné před zahájením zemních prací prostorově vytýčit popř. určit ručními sondami. 

Veškerá dotčená podzemní zařízení jsou zakreslena a popsána v přílohách vyjádření organizací 

(přiloženo do části H) a orientačně na situačním výkrese. V trase budoucího staveniště se nacházejí 

tyto inženýrské sítě: 

1. Telefónica O2- místní rozvod 

2. 1.SčV a.s. PS Český Brod – voda, kanalizace 

3. RWE – rozvod plynu 

4. TS Č.Brod - VO 

5. ČEZ a.s. Poskytování sítí – stávající venkovní rozvody 1 kV  

Před zahájením výkopových prací je nutné provést  prostorové vytýčení podzemního zařízení (viz 

vyjádření jednotl. správců sítí) !!!  Případné souběhy a křížení budou řešeny dle ČSN. 

1.3. Mapové podklady:  

Katastrální  mapa v M 1:1000  

1.4. Příprava pro výstavbu:  

 zařízení  staveniště  je  rozpočtováno  globální  metodou a jeho umístění dohodne dodavatel stavby 

s investorem.  

 podmínky  pro křížení a  souběhy s ostatními  inženýrskými sítěmi řeší ČSN  73 6005 ed.2, 38 6410, 

33 2000-5-52 ed.2, 33 3301, ČSN EN 12007 část 1-4 a  vyjádření správců podzemních zařízení.  V 

projektu  stavby byly  tyto požadavky  respektovány.  

 před zahájením stavby je nutné prověřit zda nebyly položeny již další podzemní inž. sítě. 

V tom případě bude nutné případné nové souběhy a křížení řešit před zahájením stavby 

kabelového vedení. 

 při realizaci stavby může dojít k přechodnému omezování dodávky elektrické energie. Vypínání    

elektrické sítě a vytýčení stávajících podzemních vedení, dohodne dodavatel s provozovatelem 

nemocnice. 

2. Stavebně - technické řešení stavby: 

2.1. Zdůvodnění technického řešení stavby  

Přípojné místo pro napojení nového rozvodu bylo konzultováno s MěÚ Český Brod TS. Stáv. zapínací 

bod pro tuto část bude ponechán.   

2.2. Údaje o technickém zařízení:  

 technický popis  zařízení  je  uveden v  technické zprávě k jednotlivým stavebním objektům a 

provozním souborům, 

 při údržbě tohoto zařízení nebudou kladeny další požadavky na pracovní síly. 



 

2.3. Úpravy ploch a prostranství:  

Všechny povrchy dotčené stavbou budou po dokončení zemních prací uvedeny do původního stavu. 

Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku dle dispozic investora resp. Města Českého Brodu. 

 

2.4. Péče o životní prostředí:  

Stavbou ani  provozem zařízení pro  veřejné osvětlení nevznikají  žádné škodliviny,  které by  mohly 

zhoršovat  životní prostředí. Při montáži bude postupováno dle zákona č. 185/2001 a MP MŽP č. 4/08. 

 

a) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

budou vzniklé odpady včetně odpadů katalogové číslo 15 01 01 (papírové a lepenkové obaly) a 15 01 02 

(plastové obaly) v místě vzniku, důsledně roztříděny a přednostně předány oprávněným organizacím 

k využití. Pouze prokazatelně nevyužitelné odpady budou uloženy na povolené skládce. S výkopovou 

zeminou, která nebude využita ke zpětným terénním úpravám v místě stavby, bude nakládáno v souladu se 

zákonem o odpadech a předpisy souvisejícími, zejména v souladu s vyhláškou MZP č. 294/2005 Sb., 

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrch terénu. Doklady o využití, příp. 

odstranění vzniklých odpadů, včetně rozborů zeminy (příloha č. 10, tabulka 10.1 a 10.2) dle výše uvedené 

vyhlášky (pokud tato bude využita mimo místo stavby nebo předána jinému subjektu - netýká se osob 

oprávněných k převzetí odpadů dle zákona o odpadech), budou po dokončení stavby předloženy ke kontrole 

na místně příslušný Odbor životního prostředí. 

Vzniklé odpady podle Katalogu odpadů vč. katalogových čísel: 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

17 01 01 Beton 

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 04 02 Hliník 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 11 Kabely neuvedené pod l7 04 l0 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

 

2.5. Péče o bezpečnost práce a bezpečnost technických  zařízení:  

 bezpečnost práce  jak při  výstavbě, tak  při provozu, je řešena dodržováním ČSN EN 50 110 ed.2 a 

přidružených norem, 

 při  práci  musí  být  používáno  předepsaných ochranných a pracovních pomůcek a výstražných 

tabulek, 

 veškerá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci během výstavby si zajišťuje dodavatel, 

 bezpečnost elektrotechnických zařízení je dána ustanoveními ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ochrannými 

pásmy vedení a technickými vzdálenostmi dle ČSN 33 3300 a 33 2000-5-52 ed.2. 

 Elektrické zařízení je jedno z vyhrazených technických zařízení, při jehož provozu musí být 

dodržena opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Obsluha a práce na elektrickém zařízení 

bude prováděna dle příslušných ČSN, především ČSN EN 50110 ed.2 a násl.,a řádu preventivní 

údržby .  



 

 Při výstavbě je nutné při styku se stávajícím zařízením respektovat ustanovení PNE 33 0000-6 o 

pracích v blízkosti a na elektrických zařízeních. Je nutné zařízení vypnout ze všech stran možného 

napájení a po odzkoušení a zajištění vypnutého stavu uzemnit a zkratovat. 

 Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena dle ČSN 33 20004-41 ed.2 (ČSN EN 

61140). 

 základní ochrana: polohou, zábranou, přepážkami nebo kryty, izolací živých částí 

 ochrana při poruše – zařízení NN: 

        automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 2000-4-41 ed.2 čl. 411. Podmínky pro použití ochrany 

automatickým odpojením od zdroje v sítích TN. 

        Při provádění výkopových prací je nutné respektovat ustanovení Vyhl. č. 591/2006 Sb., především pažit 

výkopy hlubší než 1,5m, instalovat ochranu proti pádu do výkopu a osadit přechody přes výkopy zvlášť 

v místech vstupů a vjezdů na pozemky. Na stavbě je nutné nosit ochranné přilby. 

        Při omezení provozu na pozemních komunikacích je nutné zajistit příslušné dopravní značení, 

především omezení rychlosti, upozornění na práce na silnici a na zúžení vozovky. Vhodné je zvýraznění 

pracovníků, pracujících v blízkosti provozu na pozemních komunikacích výstražnými vestami 

s reflexními pruhy. Za snížené viditelnosti je nutné vzniklou překážku na komunikaci osvětlit.  

       Zamezení přístupu osob bez elektrické kvalifikace k živým částem bude provedeno kryty, zajištěnými 

energetickými zámky (uzavíracím zařízením). 

2.6. Protipožární zabezpečení stavby:  

Na tato zařízení platí samostatná ČSN a proto se na ně nevztahuje ČSN 73 0802.  

2.7. Požárně bezpečnostní řešení :  

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 

Stavba nemá vymezen požárně nebezpečný prostor. Kabelové vedení je uloženo v pískovém kabelovém 

loži v hloubce min. 0,35m (resp. 0,8 a 1,2m), mechanické krytí kabelů je navrženo krycí deskou tl.4mm 

(resp. v ochranné trubce nebo kabelovém betonovém žlabu). 

b)zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Provoz kabelového vedení NN vč. řešení poruchových stavů zajišťuje provozovatel v souladu 

s místními provozními předpisy, ve kterých je zahrnuta i činnost pro případ požáru v blízkosti energetického 

zařízení. 

c)předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení 

požadavků pro provedení stavby 

Podzemní vedení rozvodů NN se nevybavuje vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními. 

d)zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možností 

provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Přístupové cesty a nástupní plochy pro požární techniku se pro stavbu nezřizují. Při provozu 

podzemního i nadzemního  vedení veřejného osvětlení nebudou omezeny stávající přístupové komunikace a 

nástupní plochy pro požární techniku ani techniku ostatního integrovaného záchranného systému. Po dobu 

výstavby nebude výkopovými pracemi omezen vjezd a provoz na místní komunikaci. 

 

2.8. Zařízení  C O :  

V rámci stavby se nebudují žádná zařízení CO. 

2.9. Protikorozní ochrana:  

Pro tato zařízení jsou použity běžné ochrany proti korozi. Jsou popsány v části C, bod 1.2. projektu 

stavby.  

2.10. Stanovení nových ochranných pásem:  

Jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb. 



 

2.11.Koordinační  opatření:  

Práce  je nutné koordinovat s dodavatelem MSC. 

3. Zemní práce: 

Výkop pro nový kabel (výměna stáv. kabelů) bude proveden na hl. dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, uložení 

kabelu do písku 2x8 cm a zakrytí folií nebo PE pasem dle ČSN 736006. Prostorové uspořádání k ostatním 

sítím dle ČSN 736005 ed.2. Předpokládá se provádění výkopových prací ručně. Při  výkopových  pracích  

bude  nutné  odvézt  přebytečnou  zeminu (mimo volný terén je povolen zához jen hutněným pískem 

nebo štěrkodrtí !).  Místo  skládky  bude  určeno Městským úřadem Český Brod. Se vzniklými odpady při 

realizaci stavby je nutno zacházet podle  zákona č. 185/2001 a MP MŽP č. 4/08. Rozpočet stavby bude 

upraven podle skutečné vzdálenosti stavby a místa skládky, včetně případného poplatku za uložení.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.  Dokumentace  stavebních objektů a provozních souborů 

1.  Technická zpráva - stavební objekty: 

1.1. SO 1 -  Kabelové veřejné osvětlení  

Technické údaje: 

Napěťová soustava  ..............................................................  3 x 400/230 V, 50 Hz 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím -  TN-C, automatickým odpojením od zdroje dle ČSN                    

33 2000-4-41 ed.2 

Použité kabelové vedení: 

typ: 

CYKY-J 4x10 mm…………………………………….820 m 

Zatížitelnosti kabelů jsou dány dle ČSN 33 2000-4-43ed.2 s ohledem na uložení a počet kabelů v trase.  

Rozvaděč pro veřejné osvětlení: 

Bude použit stávající v ul. Palackého a sídliště (Jednota). 

Osvětlovací tělesa:  

typ: SCHRÉDER   VOLTANA 2/16 LED/5102/350 mA/WW/20 W   ………….7 ks 

typ: SCHRÉDER   VOLTANA 2/16 LED/5102/700 mA/WW/39 W   ………….3 ks 

typ: SCHRÉDER   VOLTANA 2/16 LED/5103/700 mA/WW/39 W   ………….7 ks 

typ: SCHRÉDER   VOLTANA 4/32 LED/5102/500 mA/WW/52 W   ………….5 ks 

Výrobce: Schréder a.s. Praha 3, Vinohradská 74 

Osvětlovací stožáry:  

typ: KL5 -133/60  bezpaticový výška 5,6/5,0 m……………………….10 ks 

typ: KL6 -133/60  bezpaticový výška 6,6/6,0 m……………………….7 ks 

typ: UZN -8-133/108/89  bezpaticový výška 9,0/8,0 m……………………….5 ks 

barva: žár. zinek 

Výrobce: Kooperativa Uhl. Janovice  

Příkon jednotlivých větví a celkový příkon: 

Větev č. 1 (ul. Rokycanova): 10 připojovaných bodů  

Příkon větve č. 1 : 320 W 

Délka větve č. 1  : 350 m 

Větev č. 2 (ul. Roháčova, K Dolánkám): 6 připojovaných bodů  

Příkon větve č. 1 : 180 W 

Délka větve č. 1  : 310 m 

Větev č. 3 (ul. Na Cihelně,28.října): 6 připojovaných bodů  

Příkon větve č. 1 : 300 W 

Délka větve č. 1  : 160 m 

 

Celkový příkon veřejného osvětlení (bez stáv.VO) - 800 W 

Celková délka osvětlených terénů -  900 m 

     Návrh osvětlení: 

Podkladem pro návrh osvětlení místní komunikace byl požadavek ČSN EN 13201-1 a 2(2016) a 

firemní program  výpočtu osvětlení  Schréder. 

Viz příloha - výpočet 

Navržená třída osvětlení dle ČSN EN 13201 – komunikace P4 vč. chodníku 

Rovnoměrnost – vyhovuje 

 

 



 

Uložení kabelů: (ve stáv. trasách) 

Kabely 1 kV  CYKY-J 4x10 mm
2  

pro rozvod veřejného osvětlení se uloží  v celé trase do výkopu 

v zemi. Kabely přes vjezdy a pod vozovkou budou uloženy v trubkách DVK, KORUFLEX 50-63. Při styku 

s poduličním zařízením se použijí ochranné trubky nebo kabelové žlaby.   

Kabelové vedení pro VO bude uloženo v pískovém loži a bude kryto PE folií nebo PE pasem.  

Přechody přes vjezdy a komunikace jsou řešeny – překopem příp. protlakem.  

Popis navrhovaného objektu: 

Nové kabelové vedení CYKY-J 4x10 bude uloženo v zemi ve stáv. trasách kabelů AYKY.  

Napojení nových osvětlovacích stožárů bude kabelem CYKY-J 4x10 v zemi ze stávajících stožárů 

provedených v 1.etapě. Pro osvětlení budou použity ocelové  stožáry výšky 5-8 m uložené ve stávajících 

trasách se svítidly VOLTANA 2 a VOLTANA 4 Stožáry budou bezpaticové s vnitřní výzbrojí dle ČSN 33 

2000-4-417 ( svorkovnice ve zvýšeném krytí). Napojení svítidel ve stožáru bude kabelem CYKY 3Cx1,5.  

Dodavatel veřejného osvětlení se musí řídit katalogem výrobců stožárů a výložníků veřejného 

osvětlení, kde je popsán rozměr jednotlivých základů pro stožáry a jejich kotvení do základového roštu a do 

příruby.  Hlavní a důležité údaje jsou součástí tohoto projektu a převzaty z originálu.  

 

Uzemnění: 

Označené stožáry budou přizemněny paprskovým zemničem nebo v celé délce trasy spolu s kabelem 

VO bude uložen pásek FeZn 30/4 nebo FeZn  prům. 10 mm. Tento zemnič bude uložen ve společném 

výkopu. Připojení bude provedeno přidáváním úseků – nikoliv odbočením 1 m z hlavní trasy, spoje pak 

provedeny přednostně exotermickým svařením nebo 2x svorka dle ČSN!!!!!  

Doporučuji, aby zemnící soustava ZŠ a zemnící soustava veřejného osvětlení se nejméně na dvou 

místech propojily. 

 

1.2. Společná ustanovení:  

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 

 u zařízení 1 kV dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: TN-C.  

Označené stožáry se přizemní  ocelovým pozinkovaným páskem FeZn 30x4 mm nebo FeZn 10 mm. 

Hodnoty uzemnění musí odpovídat ustanovením výše uvedené normy. 

Ochrana před přepětím: 

 Žádná další ochrana před přepětím  u zařízení NN není řešena.  

Ochrana před korozí: 

Všechny ocelové  armatury a konstrukce  jsou chráněny nátěry nebo pozinkováním. Uzemňovací 

soustavy se opatří ochrannými nátěry ve spojích. Žádné jiné speciální ochrany před korozí nejsou 

požadovány.  

Péče o životní prostředí: 

 viz část B, bod 2.4. projektu stavby. 

 Vnější vlivy stanoveny normativně dle ČSN 33 2000-7-714 ed.2 čl, 714.512 

Bezpečnostní předpisy při výstavbě a provozu: 

 viz část B, bod 2.5. projektu stavby. 

1.3.Bezpečnost práce: 

K provedení výkopu otevřeným výkopem pro kabelové vedení NN a stožáry VO  je nutné zabezpečit 

provoz v této části města Č. Brod. 

K provedení připojení kabelového vedení 1 kV VO na kabelové rozvody NN je nutno zajistit vypnutí 

stáv. rozvodů NN rozpojením nebo vypnutím a zajištěním stáv. rozvodů NN a zajištěním pracoviště proti 



 

všem směrům možného napájení. Otevřené výkopy budou ohrazeny předepsaným způsobem vč. pochůzných 

lávek. 

 

 

PLÁN BOZP VE SMYSLU ZÁKONA Č. 309/2006 Sb. 

 

1.  Úvod: 

  Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. určující 

pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a pravidla platná pro rozsah, 

typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potřebám BOZP. Případnou úpravou tohoto Plánu BOZP nesmí dojít ke vzniku 

dalších možných rizik. Vztahuje se i na právnické a fyzické osoby zaměstnávané dle zákona 262/2006 Sb. (Zákoník 

práce) a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dle zákona 455/1991 Sb., které jsou ve smluvním vztahu se 

zadavatelem, případně hlavním zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny 

platné předpisy, zákony, normy a nařízení potřebné k jejich činnosti i pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP. 

  Plán je vypracován na základě této projektové dokumentace, podle níž bylo zpracováno zhodnocení rizik při 

činnostech, které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. 

  Plnění úkolů v BOZP při realizaci stavby zabezp. příp. koordinátor BOZP, jmenovaný ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. 

  Zhotovitel určený k realizaci je povinen před nástupem na stavbu bez zbytečného odkladu vyzvat koordinátora a 

během výstavby zohledňovat jeho pokyny a úzce s ním spolupracovat. 

  Povinností zhotovitele stavby je bez prodlení upozornit koordinátora nebo zodpovědnou osobu na jakékoliv 

změny technologií, pracovních postupů, časového plánu, harmonogramu prací, změny původních záměrů stavby, dále 

pak  na změny vzniklé po závažném pracovním úrazu, které by poukázaly na další možná rizika při provádění 

pracovních činností na staveništi. 

  Vyhodnocení plánu BOZP, aktualizace a případné změny budou prováděny v rámci pravidelných kontrolních porad. 

S aktualizací a navrženými změnami pak budou seznámeni všichni zaměstnanci vyskytující se na stavbě! 

  Plán BOZP je neoddělitelnou součástí stavební dokumentace a jakákoliv výjimka musí být nejprve 

odsouhlasena koordinátorem BOZP. 

 

2.  Základní údaje: Český Brod – VO lokalita sídliště, kabelový rozvod NN(2.etapa) 

V rámci stavby budou provedeny kabelové  rozvody VO  vč. osazení stožárů pro VO ze stáv.rozvodu VO 

Z těchto výše uvedených činností, je možno podle NV č. 591/2006 Sb. příloha č. 5 zařadit mezi práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, následující vykonávané pracovní 

činnosti: 

Bod 5    práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m – zde je cca 8 m 

Bod 6   práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení 

Bod   11  práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů, kovových, betonových a 

dřevěných určených pro trvalé  odstranění nebo zabudování do staveb 

 

3.  Situační plán staveniště: 
  Situační plán staveniště s rozkreslením buňkovišť, skladů, dopravních tras, prostorů pro manipulaci s materiálem, 

rozvodů inženýrských sítí (elektro, plyn, kanalizace,voda, apod.) s vymezením rizikového prostoru pro pohyb 

mechanizace a zaměstnanců v takovýchto prostorách, bude vypracován zhotovitelem stavby a bude nedílnou 

součástí Plánu BOZP. Veškeré změny v rozmístění budou mezi zhotovitelem a podzhotoviteli oznámeny a budou 

aktualizovány v Plánu BOZP.    

Veškeré skladovací prostory budou ohraničené s označením „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a za každý 

vybudovaný sklad zodpovídá zhotovitel. Přebytečný a demontovaný materiál bude odvážen a ukládán na řízené skládce. 

Všechny využívané prostory v průběhu stavby budou po dokončení uvedeny do původního stavu. 

4.  Časový plán: 
  Časový plán a harmonogram pro stavbu bude zpracován před zahájením vlastní stavby podle ustanovení § 300 Zákona 

č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce). S časovým plánem budou seznámeni všichni dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé. 

5.  Předpokládaný počet zaměstnanců: 



 

  Potřebné stavy zaměstnanců budou stanoveny před zahájením prací na základě zpracovaného časového plánu a 

stanovených termínů dokončení stavby.    

6.  Údaje o prostorách pro dopravu: 
  Doprava na stavbě bude probíhat po určených komunikacích a jakékoliv omezení dopravy bude řešeno přímo při 

provádění této činnosti s ohledem k situaci na staveništi. Musí být přijata taková technická a organizační opatření, která 

eliminují jakákoliv rizika jak pro samotný provoz, tak i pro přítomnost osob pohybujících se po stavbě. Pro dopravní 

značení bude použito ustanovení dle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Bezpečnostní značky a signály. 

  Parkoviště pro stavební stroje budou vybavena prostředky proti úkapům PHM a v každém takovémto prostoru bude 

umístěna „Havarijní souprava“. 

  Očista komunikací bude provedena zhotovitelem neprodleně po jejich znečištění! 

  7.  Údaje o bezpečnostních opatřeních:   
  Při realizaci díla nutno zajistit včasné a přesné převzetí a předání pracoviště a provedení díla v souladu s právními a 

ostatními předpisy k zajištění BOZP a PO. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost na vymezení a přípravu pracoviště: 

- zajistit koordinaci pracovních činností v případě, že na jednom pracovišti plní úkoly zaměstnanci více zaměstnavatelů 

- zajistit, aby činnosti a práce na pracovišti byly organizovány a prováděny s ohledem na ochranu zaměstnanců 

- mít k dispozici na stavbě zpracovaný technologický, popř. pracovní postup, včetně stanovení požadavků na provedení 

stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce ( práce v mimořádných podmínkách – práce za provozu ) 

- vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování BOZP 

- veškeré práce je nutno koordinovat s provozní správou ČEZ Distribuce 

- kvalifikace pracovníků ( vyhláška 50/1978 Sb. ) ve vazbě na práci v blízkosti el.zařízení v souvislosti s ČSN 50110-1, 

PNE 33 0000-1, provozních předpisů provozovatele a ostatních přidružených norem 

- po celou dobu realizace díla musí být udržován bezpečný stav pracovních ploch. 

 

Stavbyvedoucí:  
  Zodpovídá za dodržování a uplatňování zásad BOZP – seznámení s Plánem BOZP, ŽP a PO, vyšetření pracovních 

úrazů, řídí práce v případě vzniku havárií, zpracovává  technologické a pracovní postupy, přijímá a realizuje nápravná 

opatření, řídí pobyt návštěv na pracovišti. Dále zodpovídá za údržbu, bezpečný stav nářadí, strojů a zařízení, dbá na 

vedení knihy BOZP a PO, eviduje přítomnost osob na stavbě. 

Mistři a vedoucí pracovních čet: 
  Zodpovídají za  přenos informací v oblasti pravidel BOZP a PO, zajišťují a kontrolují jejich dodržování. Provádí 

prokazatelné seznámení s „Plánem BOZP“ jak vlastních zaměstnanců, tak i ostatních podzhotovitelů. Toto seznámení 

probíhá vždy s nástupem na stavbu a vždy při příchodu nových zaměstnanců na pracoviště. 

Pracovní oděv a OOPP: 

  Základní OOPP používané při pobytu na stavbě: oranžová (nebo jinak výstražná) vesta, ochranná přilba, pracovní 

obuv, pracovní oděv, v mrazech pak zateplovací vložky – oděv, obuv. Každý zaměstnanec musí být vybaven vhodnými 

OOPP pro všechna rizika, kterým je vystaven při vykonávání konkrétních prací, a musí být na pracovním oděvu označen 

zřetelným názvem, případně logem svého zaměstnavatele. 

 

Vybavení stavby:   

  Vybavení buněk bude standardní dle platných předpisů (lékarnička, hasicí přístroj, atd.), kapacita buněk, umýváren a 

mobilních WC bude přizpůsobena skutečnému počtu zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanci na staveništi musí být 

vybaveni služebními telefony pro přivolání první pomoci. 

  Stavební stroje, elektrické a strojní zařízení musí být označeno logem zhotovitelů. Veškerá stavební technika a 

mechanizace na stavbě musí mít zdokladovánu technickou dokumentaci (platné STK, revize, prohlídky, zkoušky, 

návody k obsluze, apod.). 

8.  Rizikové práce vyplývající z činností NV 591/2006 

Zemní práce: 

- zřízení bezpečných přechodových lávek opatřených zábradlím 

- ohrazení, zajištění výkopů proti pádu osob 

- identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení před zahájením prací 

- dodržování podmínek stanovených provozovateli vedení při provádění strojních vykopávek 

- omezení strojní vykopávky v blízkosti potrubí nebo kabelů (ochranná pásma ) 



 

Práce ve výšce: 
- materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách, aby byly po celou dobu 

  zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení 

- vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a  přístupu osob pod 

místa práce ve výškách 

- osobní nebo kolektivní jištění proti pádu 

Jeřáby:  
- správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka 

- správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků, odpovídající nosnost 

- dodržování zákazu zdržovat se v prostoru ohroženého pádem břemene 

- správné ukládání a zajištění břemene 

- zajištění stability jeřábu (podpěry, nepřetěžování jeřábu, zabrzdění podvozku) 

- dodržování pravidel bezpečného pohybu jeřábníka (používání madel a úchytů, zákaz seskakování z kabiny a ložné 

plochy, čištění nášlapných ploch atd.) 

- vyloučení přiblížení autojeřábu do nebezpečné blízkosti el. vedení pod napětím 

Práce v ochranných pásmech: 

  Práce v ochranném pásmu elektrického vedení budou vykonávány za zvýšených bezpečnostních opatření, v prostorách 

možného nebezpečí dotyku živých i neživých částí budou prováděny za přísného dodržování závazných předpisů, norem 

a vyhlášek. Činnosti související s „Příkazem B“ budou započaty až po jeho vystavení. Osoba pověřená vystavením 

„Příkazu B“ provede seznámení a proškolení všech pracovníků provádějící práce v tomto prostoru. 

Při práci na el.zařízeních musí být dodržena příslušná  ustanovení " Provozních pravidel pro elektrárny a sítě " a  

předpisů v dosud platném rozsahu a dále následující aktualizované normy: 

ČSN 33 2000-5-52                    Předpisy pro kladení sil.el.vedení 

PNE 33 0000-1                          Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000  část 4-41 (ed.2)  Ochrana před úrazem el.proudu 

ČSN 33 2000  část 4-47            Opatření k zajištění ochrany před el.proudem 

ČSN 33 2000  část 5-54 (ed.2)  Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000  část 6-6              Revize 

PNE 38 2157          Kabelové kanály 

ČSN EN 62 305/1-4                  Předpisy pro ochranu před bleskem 

ČSN 73 6005                         Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení 

ČSN 73 6006                         Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi 

ČSN 73 3050                             Zemní práce 

9.  Systém kontroly rizik: 

  Rizika vyhledaná podle ustanovení § 102 Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) budou předložena nejpozději 8 dnů 

před zahájením činnosti k posouzení. Koordinátor potom podle § 18 Zákona č. 309/2006 Sb. informuje o rizicích, která 

se mohou při realizaci stavby vyskytnout. Stejně tak budou předloženy TePP spolu s zapracovaným posouzením BOZP. 

  Kontrolu předpokládaných rizik na stavbě provádí odborně způsobilá osoba (OZO). Pro zajištění provázanosti všech 

stavebních činností na stavbě spolupracuje OZO s koordinátorem BOZP. Zjištěné závady jsou okamžitě projednány se 

zodpovědnými pracovníky a jsou stanovena opatření k nápravě, včetně termínů k jejich odstranění. Kontrola je pak 

provedena bezprostředně po určeném termínu. 
Osnova kontroly:  

- vybavenost aktuálními předpisy BOZP a PO a jejich prokazatelné proškolení 

- vedení dokumentace o technických prostředcích na stavbě 

- vedení dokumentace a nakládání s odpady 

- evidence zaměstnanců včetně jejich kvalifikace a zaškolení pro různé činnosti 

- zdravotní způsobilost 

- další  oblasti  dle aktuální situace na stavbě 

 

Zpracoval: 

  ...…..................……………………………………………………………… 

Karel Sommer,  zodpovědný projektant stavby dle zákona 309/06 Sb. 

 

 

S tímto Plánem BOZP byli dle § 7 písm. c) NV č. 591/2006 Sb. seznámeni a souhlasí s ním: 



 

Zhotovitel Zástupce zhotovitele Kontakt Datum  Podpis 

          

          

          

     

     

     

     

 

 

2. Výkresová část: 

Situační uspořádání stavebních objektů v  terénu - viz celková situace stavby.  



 

D. Staveniště a provádění stavby 

1. Technická zpráva: 

1. Technická zpráva: 

1.1. Charakteristika staveniště:  

Popis  a charakteristika  staveniště je uvedena  v části  "B" bod  1.1. projektu stavby. 

1.2. Popis  objektů zařízení staveniště:  

Zařízení staveniště nebude zřizováno.  

1.3. Zajištění elektrické energie a vodního zdroje:  

Napojení na elektrickou energii je možné přímo z distribuční sítě nemocnice.  

1.4. Napojení na kanalizaci:  

Není nutné provádět, je možné přivést ekologický suchý záchod (například od firmy DIXI). 

1.5. Údaje o dopravních trasách:  

Přesun všech druhů materiálů  a taktéž přísun betonové směsi na stavbu si zajistí dodavatel vlastní 

dopravou. 

1.6. Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě:  

Pro tuto stavbu se předpokládá jedna montážní četa. 

1.7. Vliv stavby na životní prostředí:  

Viz část B, bod 2.4. tohoto projektu stavby. 

2. Podmínky a nároky na provádění stavby: 

2.1. Lhůta výstavby:  

6  m ě s í c ů (dle postupu stavby) 

2.2. Předpokládaný termín zahájení stavby:  

2 0 1 8  

2.3. Předpokládaný termín dokončení stavby:  

2 0 1 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

F. Seznamy majitelů a uživatelů 

 

 

                    V celém rozsahu  se  jedná o jediného majitele – Město Český Brod  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Rozpočtová část a soupis materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

G.Dokladová část 

1. Projednání projektové dokumentace s provozovatelem VO: 

 

Způsob provedení VO byl projednán s p.řed. Ing.M. Krulišem a p. Malým V. – TS Město Český Brod a 

odborem rozvoje MěÚ Č.Brod.  

Všechna vyjádření jsou uložena v související PD 1.etapy. 

 

1) CETIN a.s.Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

2) RWE Brno Distribuční služby 

3) Městský úřad Český Brod – odbor dopravy  

4) Městský úřad Č.Brod. – odbor rozvoje 

5) Městský úřad Český Brod -  odbor životního prostředí  

6) Městský úřad Český Brod -  památková péče  

7) 1.SčV Příbram 

8) ČEZ ICT Services, a.s. Praha 4 

9) ČEZ Distribuce a.s. 

10) Technické služby Český Brod 

11) MSC Č.Brod 

12) BMB Green – vyjádření nedodáno 

13) Policie ČR 

 
 


