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B. 1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku  

Stávající objekt městské knihovny se nachází na Náměstí Arnošta z Pardubic 
v centru města Český Brod. 

b) Výčet a závěry provedených výzkumů a rozborů (geologický, hydrologický, stavebně-historický 
průzkum) 

Pro uvedené stavební práce nebyly prováděny žádné průzkumy. 

 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na objekt se nevztahují žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
Objekt se nachází na území městské památkové zóny. 

 d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v rizikovém území z hlediska záplav, poddolování apod. 

 e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Vliv stavby na okolí je stávající, vliv na odtokové poměry se nemění. 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Požadavky na asanace a kácení dřevin nejsou.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Požadavky na zábory ZPF nejsou. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající technickou a dopravní infra-
strukturu) 

Územně technické podmínky jsou zachovány stávající. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Jiné podmiňující nebo související investice se nevyskytují. 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2. 1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stávající objekt slouží jako městská knihovna, úřad práce, kapacita se nemě-
ní. 

B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus, územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stávající urbanistické řešení se nemění. 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jsou navržena nová dřevěná špaletová okna, tak aby jejich členění odpovídalo 
původním oknům. 

B. 2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení zůstává stávající. 

B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby 

Zůstává stávající. 

B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby 

Zůstává stávající. 

B. 2. 6 Základní charakteristika objektů 

Ve stávajícím objektu městské knihovny je navržena výměna stávajících dřevě-
ných špaletových oken za okna nová dřevěná špaletová. Jsou navržena okna 
z dřevěných profilů - masiv. Zasklení oken je navrženo izolačním dvojsklem U= 1,1 
W/m2K. Okna jsou navržena jako tříkřídlá, horní křídlo je sklápěcí, spodní křídla 
budou otevíravá. U stávajícího oplechování podokenního zdiva bude upravena 
spára mezi oplechováním a novým oknem. Ocelové mříže před okny budou opat-
řeny novým nátěrem.  

B. 2. 7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technická a technologická zařízení se nevyskytují.  

B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení objektu zůstává stávající. 

B. 2. 9 Zásady hospodaření s energiemi 

Výměna oken bude mít částečný vliv na úsporu tepelné energie. 

B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální pro-
středí 

Zůstává stávající. 

B. 2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana stavby zůstává stávající. 
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B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající. 

B. 4 Dopravní řešení 

Dopravní řešení zůstává stávající. 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Navrhované stavební úpravy nevyvolávají požadavky na řešení vegetace a te-
rénních úprav. 

B. 6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Vliv stavby na životní prostředí se nemění. 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt se nemění, podmínky zůstávají stávající. 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při provádění stavebních prací budou používána média stávající (uvnitř objektu). 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště se neřeší. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající. 

d) Vliv prováděné stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce (výměna oken) budou prováděny zevnitř stávajícího objektu. Tyto 
práce nebudou mít vliv na okolní stavby. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavební práce nevyvolávají požadavek na ochranu okolí staveniště.  
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Při výměně oken na západní, severní a jižní fasádě bude na nezbytně nutnou do-
bu uzavřen stávající chodník podél objektu. Při výměně oken na východní fasádě 
bude omezen přístup na pozemek za objektem. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavě, jejich likvidace 

V objektu budou demontována všechna stávající dřevěná špaletová okna. Odpady 
vzniklé při stavbě budou likvidovány firmou s oprávněním k jejich likvidaci. Doklady 
budou shromažďovány a předány ke kontrole. 

Seznam odpadů dle katalogu odpadů vyhl. M6P č. 381/2001 Sb. 

při stavbě: 

z demolice 

17 09 04 – směsné stavební a demoliční odpady – dřevo a sklo – skládka – cca do 
5 tun 

nová okna: 

15 01 01 – papírové obaly – sběrný dvůr – recyklace – cca do 1 tuny 

15 01 02 – plastové obaly – recyklace – cca do 1 tuny 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce se nevyskytují. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavebních úprav se netýká. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinace bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Stavba svým průběhem, při dodržení technologií stavebních a montážních prací a 
platných bezpečnostních předpisů, nebude ohrožovat bezpečnost a zdraví při prá-
ci. V průběhu provádění stavebních úprav bude dodavatel respektovat předpisy 
BOZ specifikované ve vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce, zajistí proškolení 
všech zaměstnanců a dodržování předpisů. 

Dle zákona 309/2006 Sb. §15 není nutný koordinátor bezpečnosti práce. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání dotčených staveb 

Výstavbou dotčené stavby se nevyskytují. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravně inženýrské opatření není navrhováno. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Pro provádění stavby nejsou navrhovány žádné speciální podmínky. 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny    

předpokládaný termín zahájení stavebních úprav:  3/2016 

předpokládaný termín dokončení stavebních úprav:  12/2016 

Stavba nebude členěna na etapy. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V Poděbradech, prosinec 2015  Ing. arch. Tereza Kovářová 


