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B.1    Popis území stavby

 a)   Charakteristika  území  a  stavebního  pozemku,  zastavěné  území  a
nezastavěné  území,  soulad  navrhované  stavby  s  charakterem  území,
dosavadní využití a zastavěnost území 

Území řešeného areálu nemocnice Český Brod se nachází v západní okrajové části města 
při ul. Žižkova a ul. Bezručova. 

Stavební parcela č.1915 v k.ú. Český Brod (622737) se stavebním objektem stávající 
kuchyně určené k rekonstrukci (SO-01) a zřízením jídelny v části objektu (SO-02) se nachází v 
zastavěném území města, které dle platné ÚPD leží v ploše občanského vybavení – veřejná 
infrastruktura (OV). Podrobné využití této plochy dle ÚPD viz. část B.1 b).

Prostorové podmínky řešeného území jsou pro uvažovaný záměr vyhovující. Při realizaci 
záměru bude v maximální možné míře využito stávajícího systému dopravní a veřejných rozvodů 
technické infrastruktury vně areálu. 

Areál nemocnice je od sousedních neřešených parcel oddělen oplocením.  
Pozemek  v řešené lokalitě nepodléhá ochráně zemědělského půdního fondu, neplní funkci

lesa ani nespadá svou polohou do záplavového nebo poddolovaného území. 

 b)   Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly
územního  plánování,  včetně  informace  o  vydané  územně  plánovací
dokumentaci

Záměr pro rekonstrukci objektu není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací. 
Vzhledem k charakteru pozemku je tento záměr možný, řešený pozemek je v územně plánovací 
dokumentaci veden jako plocha občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV).

Rámcová charakteristika: 
plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti.

Určené využití (dominantní): 
stavby, zařízení a pozemky sloužící pro převážně nekomerční vzdělávání a výchovu, sociální 
služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva (dle § 2 
odst. 1 písm. k, 3. stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění). 

Přípustné využití: 
doplňkové funkce maloobchodní, ubytovací, stravovací, administrativní, sportovní, apod., plochy 
dopravní a technické vybavenosti pro daný účel, plochy zeleně. 

Nepřípustné využití: 
veškeré ostatní nejmenované funkce, zejména pak výrobní, opravárenská a skladovací 
činnost, která by hlukem, prachem nebo emisemi přímo či druhotně narušila prostředí plochy a
jejího okolí.

Regulativy prostorového uspořádání: 
objekty musí svým měřítkem, formou zastřešení, výškou římsy a hřebene odpovídat kontextu a 
charakteru (výšce) okolní zástavby (nepřevýší hlavní římsu a hřeben sousedních objektů).
Celková zastavěnost pozemku může být maximálně 50 %. 
Podíl zeleně musí být minimálně 25 % z celkové plochy pozemku.

Využití návrhové plochy OV při ulici Jiřího Wolkera a Žižkova bude koncipováno tak, aby nebyla 
zvýšena hluková zátěž v přilehlých prostorách města v zónách se stávající zástavbou bydlení v
rodinných domech. Plocha může být využita přednostně pro zařízení hasičského záchranného 
sboru.
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 c)   Informace  o  vydaných  rozhodnutích  o  povolení  výjimky  z  obecných
požadavků na využívání  území

Výjimka  z  obecných  požadavků  na  využívání  území  není  vzhledem  k  charakteru
navrhované stavby řešena.

 d)   Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Závazná stanoviska jednotlivých dotčených orgánů státní správy s požadavky jsou uvedené
ve  vyjádřeních,  která  jsou  obsažena  v  Dokladové  části  PD.  Veškeré  požadavky  vyplývající  z
jednotlivých vyjádření jsou v projektové dokumentaci respektovány a zapracovány.

 e)   Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k rozsahu a charakteru navrhovaných stavebních prací  nebyly výše uvedené
průzkumy a rozbory na řešený areál, stavbu prováděny.

 f)   Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace,
památková zóna zvláště chráněné území, stávající ochranná a bezpečnostní
pásma apod.

V zájmovém území stavby se nenachází  žádná chráněná území, památkové rezervace,
nebo zóny, kromě ochranných pásem stávajících inženýrských sítí, které budou při realizaci stavby
akceptovány. 

Před realizací stavby nutno vytyčit stávající areálové inženýrské sítě.

 g)   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Areál s dotčeným stavebním objektem neleží v záplavovém ani poddolovaném území.

 h)   Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na
odtokové poměry v území

Minimalizace stavby po dobu její realizace bude na okolní pozemky minimální.
Samotný  provoz   areálu  nepřinese  žádný  zdroj  hluku,  který  by  způsobil  překročení

hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru
stavby. To platí v plné míře i pro dopravu související s provozem objektu, tudíž lze konstatovat, že
navrhovaná stavba svým rozsahem a charakterem respektuje a nenarušuje okolní  zástavbu a
pozemky, a nevyžaduje návrh ochrany okolí.

Odtokové poměry dotčeného území nebudou navrhovaným areálem měněny, upravovány.

 i)   Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Navrhované stavební práce nevyvolávají  potřebu asanace.  V rámci kácení zeleně bude
odstraněn 1ks stávající zeleně u západní fasády řešeného objektu SO-01, který zasahuje do nově
navrhovaného vstupu technického zázemí 1.PP výše uvedeného objektu.  

Rozsah bouracích prací objektu je patrný z výkresové části PD.

 j)   Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Navrhované stavební úpravy nevyžadují zábor pozemků pod ochranou ZPF ani pozemků
plnících funkci lesa.
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 k)   Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající
dopravní  a  technickou  infrastrukturu,  možnost  bezbariérového  přístupu  k
navrhované stavbě

Bezbariérový přístup do objektu bude zajištěn pouze v úrovni 1.NP pro nově navrženou
jídelnu  objektu  SO-02,  kde  jsou  vyčleněny  prostory  k  tomu  určené  –  bezbariérový  vstup,
bezbariérové sociální zázemí, prostory splňující vyhl. 398/2009Sb.. Prostor velkokapacitní kuchyně
v objektu SO-01 včetně výdejny jídel  neumožňuje zaměstnávat  osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace. 

Bezbariérovost u objektu SO-01 v úrovni 1.NP je zajištěn u stávající výdejny jídel, která
byla rekonstruována v předcházejících etapách modernizace objektu a není předmětem této PD.

 l)   Věcné  a  časové  vazby  stavby,  podmiňující,  vyvolané,  související
investice

Navrhovaná  rekonstrukce objektu  je  podmíněna  řízením dvou přípojek  NN 3x250A pro
napojení areálu nemocnice na distribuční soustavu ČEZ Distribuce, a.s. z důvodu nízké kapacity
stávající trafostanice Nemocnice Český Brod umístěné na par. č. 1624 ve vlastnictví města Český
Brod.

Nové přípojky budou dotaženy do stávající rozvodny NN v areálu Nemocnice v Českém
Brodě. Rozvodna je umístěná v rekonstruovaném objektu SO-02 v 1.NP m.č. 1.02. 

V rozvodě dojde k přepojení a rozdělení jednotlivých pavilonů na různé přípojky NN tak,
aby bylo docíleno rovnoměrného rozdělení.

Místo připojení:
Místo  připojení  k  distribuční  soustavě  bude  na  základě  smlouvy  o  připojení  č

18_SOBSO1_4121421019 a 18_SOBSO1_4121421025 v rozpojovací jistící skříni SR4 v pilíři na
hranici oplocení p.č. 197/1, k.ú.: Český Brod.
V TS KO_1268 U nemocnice bude vyměněno trafo ANA za 630 kVA. U zdi vedle TS směrem k
parc.č.2088 bude postavená nová SR 502, kam budou přepojeny kabely z rozvaděče NN z TS z
pozice QSF5 (směr do R115) a QSF2 ( směr do KO0639). Do SR502 bude proveden vývod AYKY
240/120 z QSF5. Pro připojení dvou odběrů 2x250a budou provedeny dva vývody AYKY 240/120 z
QSF2 a QSF7, každý končí v jedné SR402 u opěrné zdi na parc.č. 197/1. Místo připojení bude
SR402 na parc.č. 197/1 pro jeden odběr 3X250a a vedle druhá SR402 pro druhý odběr 3X250A.

Pro měření  dodané elektrické energie  bude  vybudována  elektroměrová rozvodnice  (v  pilíři  na
hranici pozemku u oplocení p.č. 197/1) přístupná z veřejného místa, ve vzdálenosti max 3m od
místa  připojení  k  distribuční  soustavě  (DS),  vybavená  přístroji  pro  požadovanou  sazbu
prostřednictvím  autorizované  firmy  na  náklady  žadatele,  která  musí  odpovídat  zásadám
stanoveným v rámci působnosti ČEZ Distribuce a.s..
Měřící zařízení bude nepřímé NN s měřícími transformátory proudu (MTP) s převodem 250/5A,
třída přesnosti 0,5S, výkon 5 VA, úředně ověřené.
Místem připojení k DS jsou pojistkové spodky v nově vybudované kabelové rozpojovací skříni v
plastovém pilíři SR4 na hranici u oplocení parc.č. 197/1. Investor na své náklady vybuduje HDV
(hlavní  domovní  vedení)  do  pojistkových  spodků  v  v  kabelové  rozpojovací  skříni  SR4  do
elektroměrové rozvodnice

Jiná další opatření v dotčeném území se nepředpokládají.

 m)   Seznam  pozemků  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  se  stavba
umísťuje a provádí

Parcelní číslo Druh pozemku Poznámka

st.p.č. 1915
(č.p.1099)

zastavěná plocha 
a nádvoří

SO-01: Oprava gastro provozu
SO-02: Přístavba jídelny
IO-03: Úprava areálového rozvodu vody
IO-05: Úprava areálového teplovodu
IO-06: Úprava rozvodů Vodafone
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IO-07: Areálový rozvod NN 
IO-08:Areálový rozvod SLP

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

p.p.č. 199/2 ostatní plocha SO-02: Přístavba jídelny,
IO-01: Terénní úpravy
IO-02: Areálová kanalizace, odlučovač tuků
IO-03: Úprava areálového rozvodu vody
IO-05: Úprava areálového teplovodu
IO-06: Úprava rozvodů Vodafone
IO-07: Areálový rozvod NN 
IO-08:Areálový rozvod SLP

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

st.p.č. 1625 zastavěná plocha 
a nádvoří

IO-03: Úprava areálového rozvodu vody
IO-05: Úprava areálového teplovodu
IO-07: Areálový rozvod NN

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

 n)   Seznam  pozemků  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  vznikne
ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Parcelní číslo Druh pozemku Poznámka

p.p.č. 199/2 ostatní plocha SO-01: Oprava gastro provozu
SO-02: Přístavba jídelny
IO-01: Terénní úpravy
IO-02: Areálová kanalizace, odlučovač tuků
IO-03: Úprava areálového rozvodu vody
IO-05: Úprava areálového teplovodu
IO-06: Úprava rozvodů Vodafone
IO-07: Areálový rozvod NN a 
IO-08: Areálový rozvod SLP

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

st.p.č. 1625 zastavěná plocha 
a nádvoří

IO-03: Úprava areálového rozvodu vody
IO-05: Úprava areálového teplovodu
IO-07: Areálový rozvod NN
IO-08: Areálový rozvod SLP

Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

B.2    Celkový popis stavby

 B.2.1    Základní charakteristika stavby a jejího užívání

 a)   Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o
jejich  současném stavu,  závěry stavebně technického,  případně stavebně
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby. 
Objekt SO-01
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Stávající zařízení gastro je již za svojí životností a proto bude plně odstraněno. V rámci
rekonstrukce kuchyně bude navýšena i kapacita provozu z původních cca 900 jídel na cca 1300
jídel.  Veškeré  poškozené  konstrukce,  konstrukce  dispozičně  nevyhovující  pro  nový  provoz
kuchyně budou odstraněny a nahrazeny novými prvky. Dispoziční rozsah opravy viz. výkresová
část.

V rámci objektu SO-01 bude řešena přístavba sociálního zázemí u západní fasády tohoto
objektu.

Objekt SO-02
Stávající  objekt  s  technologickým  zařízením  pro  přípravu  TUV  je  svým  značně

nevyužívaným zařízením již zastaralý.  Toto zařízení bude z objektu plně odstraněno v rozsahu
nevyužívaných rozvodů a nahrazeno v rámci rekonstrukce prostory pro jídelnu, výdejnu jídel  a
technickým zázemím pro  rekonstruovaný  provoz.  V  rámci  rekonstrukce  objektu,  který  je  již  v
havarijním stavu budou veškeré poškozené a degradující konstrukce odstraněny – např. stávající
stropy  mezi  1.NP  a  1.PP  jsou  vůči  degradaci  betonu  a  obnažené  korodující  výztuži  značně
poškozené. Ostatní bourané a odstraněné konstrukce (svislé, vodorovné) jsou patrny z výkresové
části.

V rámci objektu SO-02 bude řešena přístavba technického zázemí VZT u severní dvorní
fasády tohoto objektu.

 b)   Účel užívání stavby

Kuchyně s výdejnou jídel.  Rozpis  počty pkrmů pro jednotlivé úseky viz.  bod B.2.3 této
zprávy.

 c)   Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

 d)   Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických
požadavků  na  stavby  a  technických  požadavků  zabezpečujících
bezbariérové užívání stavby

Účel  užívání  objektu  velkokapacitní  kuchyně  svým  charakterem  provozu  neumožňuje
zaměstnávat osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Bezbariérové  užívání  stavby  je  zajištěno  pro  stávající  jídelnu,  která  přiléhá  v  1.NP  k
rekonstruované  kuchyni.  Tento  prostor  jídelny  je  řešen  v  bezbariérovém  provedení  (vstup  do
objektu, zřízené bezbariérové WC, apod.). Vlivem plánované rekonstrukce nebudou tyto prostory
stavebně dále dotčeny – řešeno v předcházejících etapách modernizace objektu.

 e)   Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou podrobněji specifikovány v části E.

 f)   Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod.

Lokalita  s  řešenou  stavbou  včetně  jejího  areálu  není  chráněna  podle  jiných  právních
předpisů.
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 g)   Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor,
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

SO-01

Oprava gastro provozu

- zastavěná plocha objektu: ~757,54 m2

- obestavěný prostor objektu: ~8370,82 m3

- počet funkčních jednotek: -

- počet uživatelů / pracovníků pro hlavní kuchyň: 
- zaměstnanci kuchyně – cca 14 osob (7x muži +7x ženy)

SO-02

Přístavba jídelny

- zastavěná plocha objektu: ~ 290,11 m2

- obestavěný prostor objektu: ~3745,32 m3

- počet funkčních jednotek: -

- počet míst k sezení v jídelně v 1.NP = 42 míst
- počet míst k sezení v jídelně v 2.NP = 88 míst
- jídla budou vydávána v rozmezí od 11:00 hod do cca 14:00 – přesný časový 
průběh vydávání stravy bude upřesněn v provozním řádu investora před 
realizací stavby v závislosti na požadavcích školy
- kapacita personálu obsluhující kuchyň v SO-01 resp. výdejnu jídel v SO-02 je 
patrna z objektu SO-01

IO-01 Terénní úpravy – podrobně řešeno v samostatné části – příloha STZ

IO-02
Areálová kanalizace, odlučovač tuků

Areálová kanalizace : ~90,0 m 

IO-03
Úprava areálového rozvodu vody

Areálový rozvod  vody : ~10,0 m 

IO-04 Úprava plynovodu

IO-05 Úprava areálového teplovodu: ~22,0 m

IO-06 Úprava rozvodů Vodafone (samostatná akce Vodafone Czech Republic a.s.)

IO-07 Areálový rozvod NN

IO-08 Areálový rozvod SLP

 h)   Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,
třída energetické náročnosti budov apod.

h.1)   Celkové spotřeby médií

 h.1.1)   Bilance potřeby vody

- dle přílohy č. 12, vyhlášky 120/2011 Sb..

Počet zaměstnanců v gastro provozu : 14 os v každé směně
Počet strávníků (jídel): 1300 os. (jídel) / den

Směrné spotřeby vody :
Na 1 strávníka a 1 pracovníka : 8 m3/rok
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Roční potřeba vody
QR = 1 300 jídel x 8 m3 /jídlo x rok +  14 osob x 8 m3 /osob x rok = 10 512 m  3   /rok

Průměrná denní potřeba vody
QP = 10 512 m3 /rok : 365 dní = 28,80   m  3   /den

Max. denní potřeba vody
QM = 28,80 x 1,35 = 38,88   m  3   /den

Max. hodinová potřeba vody
QH = 38,88 m3 /den x 1,8 x 1/24 = 2,916   m  3   /h  , tj. 0,81 l/s

 h.1.2)   Bilance potřeby plynu

V objektu nebudou instalovány žádné plynové spotřebiče.

 h.1.3)   Bilance potřeby elektrické energie

Nároky na elektrickou energii SO-01

                                                    Pins (kW) soudobost ß Ps (kW)
Osvětlení 4,0 0,7 2,8 
Zařízení VZT 20,0 0,7 14,0
Gastro zařízení 391,0 0,7 273,7
Zásuvky 10,0 0,6 6,0
Rezerva                                                     10,0                                  0,6                       6,0
Celkem 435,0 302,5

Úpravami  dojde oproti  stávajícímu stavu k nárůstu spotřeby elektrické energie.  Způsob
připojení objektu SO-01 bude novým kabelovým vedením 3x AYKY 240+120mm2 z rozvodny m.č.
1.02. V rozvodně ve 2 poli RN2 na 3 pozici bude osazen nový jistič s hodnotou 3x550A. Pro varnu
bude vystrojen nový rozvaděče RK v 1.PP (m.č.0.30). Hodnota hlavního rozvaděče v RK bude
3x500A.

Nároky na elektrickou energii SO-02
                                                    Pins (kW) soudobost ß Ps (kW)
Osvětlení 5,0 0,6 3,0
Zařízení VZT 20,0 0,7 14,0
Gastro zařízení 75,0 0,7 52,5
Zásuvky 5,0 0,7 3,5
Rezerva                                                                  5,0                       0,7                       3,5
Celkem 110,0 76,5

Úpravami dojde oproti střetávajícímu stavu k nárůstu spotřeb elektrické energie. Způsob
připojení objektu SO-02 bude novým kabelovým vedením CYKY 4x95mm2 z rozvodny m.č. 1.02. V
rozvodně v 3 poli  RN6 na pozici č.  2 bude umístěn nový jistič s hodnotou 3x150A. Pro objekt
jídelny bude vystrojen nový rozvaděč RH1 v 1.NP (m.č.1.17). Hodnota hlavního jistič v rozvaděči
RH bude 3x125A.

 h.1.4)   Bilance potřeby tepla

Tepelné ztráty byly vypočteny pro venkovní výpočtovou teplotu -12°C, poloha budovy nechráněná 
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dle ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu. 

Objekt SO-01 (neřešená část - jídelna):

Tepelné ztráty v neřešené části: cca 16,7 kW
VZT jednotky - vodní ohřívač: cca 15,0 kW

Potřeba tepla pro vytápění: cca 39,7 MWh/rok
Potřeba tepla pro VZT: cca 35,6 MWh/rok

Objekt SO-01 (řešená část):

Tepelné ztráty v řešené části: cca 27,5 kW
VZT jednotky - vodní ohřívač: cca 30,0 kW

Potřeba tepla pro vytápění: cca 65,3 MWh/rok
Potřeba tepla pro VZT: cca 71,3 MWh/rok

Celkem pro objekt SO-01:

Tepelné ztráty: cca 44,2 kW
VZT jednotky - vodní ohřívač: cca 45,0 kW

Objekt SO-02:

Tepelné ztráty: cca 26,3 kW
VZT jednotky - vodní ohřívač: cca 40,0 kW

Potřeba tepla pro vytápění: cca 62,5 MWh/rok
Potřeba tepla pro VZT: cca 95,0 MWh/rok

h.2)   Hospodaření s dešťovou vodou

Vlivem stavebních úprav (oprav) v řešených objektech, nedojde k rozšíření odvodňovaných
ploch. 

Zastřešení  objektu SO-01 „Oprava provozu gastro“  je  odvodněno 2 vnitřními  svody,  do
stávající areálové jednotné kanalizace a následně stávající přípojkou do veřejné jednotné stokové
sítě.  V  rámci  stavebních  úprav  zůstává  tento  stávající  stav  zachován  bez  úprav
 →  Qdstř.-SO-01 =  12,001 l/s. 

Zastřešení objektu SO-02 „Přístavba jídelny“ je odvodněno vnitřními dešťovými svody, do
stávající areálové jednotné kanalizace a následně stávající přípojkou do veřejné jednotné stokové
sítě. Nově bude zastřešení objektu odvodněno 2 vnitřními svody. U jižní fasády objektu se nachází
stávající železobetonová jímka. Tato jímka byla v minulosti využívána ve vodním hospodářství jako
vodojem. Jímka bude nově vysanována (vystěrkována a opatřena nově hydroizolační fólií). Vnitřní
dešťová  kanalizace  bude  zaústěna  do  této  jímky  –  akumulace  dešťových  vod.  Akumulovaná
dešťová voda bude v budoucnu využívána jako užitková voda, pro zálivku zeleně v areálu. V rámci
této PD bude provedena pouze příprava pro budoucí využití pro závlahový systém. Z vysanované
akumulační nádrže bude proveden přepad, který bude vyveden samostatnou větví kanalizace před
severní fasádu objektu, kde bude napojen do areálové dešťové kanalizace. Na této větvi areálové
dešťové kanalizace, bude v zatravněné ploše areálu proveden retenční vsakovací objekt. Přepad z
retenčního vsakovacího objektu bude napojen do stávající  areálové jednotné kanalizace.  Mezi
retenčním  objektem  a  stávající  nápojnou  šachtou,  bude  na  přepadovém  potrubí  kanalizace
osazena kanalizační šachta s regulátorem odtoku 0,5 l/s → Qdstř.-SO-02 = 0,5 l/s.  
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h.3)   Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

Při  provozu  stavby  vznikne  směsný  komunální  odpad,  jehož  likvidace  bude  řešena
centrálním svozem odpadků smluvní organizací města.

h.4)   Třída energetické náročnosti budov

Budova splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Dále jsou 
dodrženy požadavky zákona č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy. 
Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, stejně tak jako stanovení celkové 
energetické spotřeby stavby je uvedeno v Průkazu energetické náročnosti budovy, který je 
součástí projektové dokumentace – viz. dokladová část PD.

 i)   Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění
na etapy

Přesný termín zahájení výstavby není v současnosti znám. Rozhodnutí o zahájení stavby 
závisí na termínu ukončení stavebního řízení a vydání platného stavebního povolení a následně 
zajištění financování stavby investorem a zařazení do plánu investic.

Předpokládané termíny jsou : 
- výstavba v letech 2018 až 2019

 j)   Orientační náklady stavby

Realizační cena stavebních prací bude stanovena při výběrovém řízení zhotovitele stavby
na základě oceněného soupisu prací, který je součástí PD. Soupis prací a rozpočet s uvedením
předpokládané – rozpočtové ceny stavby tvoří samostatnou část této projektové dokumentace.

 B.2.2    Celkové urbanistické a architektonické řešení

 a)   Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

SO-01
Urbanistické a kompoziční prostorové řešení objektu se opravami a stavebními úpravami

gastro provozu nezmění. Stavební práce budou prováděny v interiéru řešeného objektu.
Územní  regulace  stavby  nebude  stavebními  pracemi  prováděnými  ve  vnitřní  dispozici

objektu dotčena.

SO-02
Urbanistické a kompoziční prostorové řešení objektu v rámci plánované rekonstrukce je

patrné z  výkresové  části  a  je  dáno navrhovaným stavebním záměrem pro  využití  prostor  pro
jídelnu ke stávající kuchyni – rozšíření stravovací kapacity. Tvarové řešení objektu s původními
sedlovými střechami bude odstraněno a zastřešeno plochou střechou, čímž dojde k tvarovému
sjednocení objektu s okolní zástavbou (zástavba v převážné míře zastřešená plochými střechami).
Původní tvarové řešení včetně předpokládaného návrhu záměny je zřejmé z výkresové části PD. 

 b)   Architektonické  řešení  –  kompozice  tvarového  řešení,  materiálové  a
barevné řešení

SO-01
Půdorysné,  tvarové a  materiálové řešení  exteriéru objektu  zůstane zachováno stávající

beze změn.
Stávající  objekt  je  řešen  jako  dvoupodlažní  budova  s  jedním  podzemním  podlažím,

zastřešená  plochou  střechou.  Veškeré  vstupy,  vjezdy  jsou  orientovány  směrem  do  prostor
řešeného areálu, resp. do prostor přilehlých veřejných komunikací.

V rámci objektu SO-01 bude řešena přístavba sociálního zázemí u západní fasády tohoto
objektu.

-14-



SO-02
Půdorysné,  tvarové  a  materiálové  řešení  exteriéru  objektu  bude  změněno  vůči

navrhovaného  provozu  a  celkovému  využití  objektu.  Původní  využití  objektu  bylo  tvořeno
technickým zázemím pro ohřev TUV, které bylo zastaralé a z větší části nevyužívané.

Půdorysný tvar objektu zůstane zachován, bude provedeno nové zastřešení objektu. Nyní
je  objekt  částečně  zastřešen  sedlovou  střechou,  která  má v  různých  částech  různé  sklony  a
částečně plochou střechou. Dojde ke sjednocení střechy s přilehlým objektem SO-01. Nově bude
objekt zastřešen plochou střechou s tepelnou izolací a PVC krytinou. Nosnou konstrukci střechy
budou tvořit železobetonové předpjaté panely. Objekt SO-01 a SO-02 bude dozateplen kontaktním
zateplovacím systémem s výměnou všech oken a dveří.

Stávající  objekt SO-02 je řešen jako třípodlažní budova s jedním podzemním podlažím.
Veškeré vstupy,  vjezdy jsou orientovány směrem do prostor  řešeného areálu,  resp.  do prostor
přilehlých veřejných komunikací.

V rámci objektu SO-02 bude řešena přístavba technického zázemí VZT u severní dvorní
fasády tohoto objektu.

Tvarové,  materiálové  dispoziční  uspořádání  interiéru  je  přizpůsobeno  požadavkům
investora a způsobu užívání objektu navržené projektantem gastro.

Jednotlivé  navrhované,  resp.  stávající  konstrukce  jsou  podrobně  popsány  v  Technické
zprávě.

 B.2.3    Celkové provozní řešení, technologie výroby

Kapacita kuchyně
Kapacita celkem: cca 1300 jídel z toho:

950 jídel pro školní stravování – obědy
200 jídel pro uživatele objektů v areálu bývalé nemocnice – 
snídaně, obědy, večeře
150 jídel rezerva – ostatní výdej z areálu

Distribuce jídel:  samoobslužná
Způsob výroby stravy: příprava z čerstvých surovin a polotovarů
Energie pro gastrotechnologii: elektrická energie, pára

 B.2.4    Bezbariérové  užívání  stavby  (zásady  řešení  přístupnosti  a  užívání
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů
o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením

SO-01
Stavební  úpravy gastro  provozu  neřeší  bezbariérové  užívání  stavby.  Vzhled  charakteru

stavby  a  jejího  provozu  neumožňuje  zaměstnávat  osoby  se  sníženou  schopností  pohybu  a
orientace. 

Bezbariérové  užívání  stavby  je  zajištěno  pro  stávající  jídelnu,  která  přiléhá  v  1.NP  k
rekonstruované  kuchyni.  Tento  prostor  jídelny  je  řešen  v  bezbariérovém  provedení  (vstup  do
objektu, zřízené bezbariérové WC, apod.). Vlivem plánované rekonstrukce nebudou tyto prostory
stavebně dále dotčeny – prostory výdejny řešeny v předcházejících etapách modernizace objektu.

SO-02
Rekonstrukce objektu se navrhuje v úrovni 1.NP v souladu s vyhl. 398/2009Sb, o obecných

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Vstup do objektu bude zajištěn na okolní komunikace bez výškového rozdílu. Před vstupem

do objektu bude zajištěná manévrovací plocha o velikosti min. 1500x1500mm. Při otevírání dveří
ven  musí  být  plocha  rozměru  nejméně  1500x2000mm.  Vstup  musí  být  snadno  vizuálně
rozeznatelný vůči okolí.

Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v 1 směru a nejvýše v poměru 1:50
(2,0%).
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Vnitřní, vnější  vstupní čistící  rohož bude výškově osazena do jednotné úrovně podlahy v 1.NP
(max. přípustný výškový rozdíl dle vyhl. 398/2009 Sb. = 20mm).

Vstup  do  objektu  bude  šířky  min.  1250mm.  Hlavní  křídlo  dvoukřídlých  dveří  musí
umožňovat otevření min. 900mm (čistý průchod).

Otevíraní  dveřních křídel bude ve výšce 800-900mm opatřena vodorovnými madly přes
celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky
ovládaných (v této PD neřešené).

Dveře  budou  zaskleny  od  v.  400mm,  nebo  musí  být  chráněny  proti  mechanickému
poškození vozíkem. Pokud bude zasklení dveří níže než 800mm nad podlahou, budou ve výšce
800-1000mm a zároveň ve výšce 1400-1600mm kontrastně označeny oproti pozadí, zejména musí
mít výrazný pruh šířky min. 50mm nebo pruh značek o Ø min.50mm vzdálenými od sebe max.
150mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

Zámek dveří bude umístěn nejvýše 1000mm od podlahy, klika nejvýše 1100mm.
Horní hrana zvonkového panelu bude nejvýše 1200mm od úrovně podlahy s odsazením od

pevné překážky min. 500mm.
Pro  osoby  neslyšící  bude  elektronický  vrátný  s  akustickou  signalizací  vybaven  také

signalizací  optickou.  Oboustranný  komunikační  systém  musí  umožňovat  indukční  poslech  pro
nedoslýchavé osoby.

Manipulační prostory pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než
180°, je kruh Ø1500mm a nejmenší prostor pro otáčení vozíku 90°až 180°je obdélník 1200mm x
1500mm. Ovládací  prvky,  včetně slotu poštovních schránek,  bude ve výšce 600-1200mm nad
podlahou  a  bude  ve  vzdálenosti  min.  500mm od  pevné  překážky  a  manipulační  plocha  před
ovládacími prvky nebo slotem poštovní schránky bude šířky 1000mm a hloubky min.1200mm a
nebude ve sklonu větším než 2,0%.

S ohledem na osoby se zrakovým postižením budou pochozí plochy vnitřní/vnější řešeny
tak, aby byla dodržena přirozená vodicí linie. Do průchozího prostoru podél vodicí linie nebudou
umístěné žádné překážky. Předměty, stavby pro reklamu a informační nebo reklamní zařízení a
jiné konstrukce musí mít ve výši 100 - 250mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl
jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavce a ve výši 1100mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí
nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, příp. lze odsunout zarážku za obrys
překážky max. o 200mm. Takto musí být zabezpečeny předměty a konstrukce s bočními stěnami
nezasahujícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště. Dále bude dodržen vizuální kontrast
nástupního a výstupního stupně schodišťového ramene, celoskleněných ploch.

Pro  hlavní  schodiště  objektu  platí  -  stupnice  a  podstupnice  budou  na  sebe  kolmé.
Schodišťová ramena budou po obou stranách opatřena madlem ve výšce 900mm, které bude
první a poslední stupeň přesahovat nejméně o 150mm s vyznačením v jejich půdorys. průmětu.
Madlo bude od svislé konstrukce odsazeno o 60mm.

Další požadavky na zajištění bezbariérovosti: 

Sociální zázemí
- v prostoru sociálního zázemí bude zřízena 1x WC kabina v bezbariérovém provedení; rozměry 
kabiny dodržují min. stanovené rozměry u změn dokončených staveb (1600x1600mm); skutečnost 
1950x2850mm,
- madlo na vnitřních dveří do sociálního zázemí bude osazeno ve výšce 800-900mm na straně 
zavírání (protilehlá strana od pantů),
- madlo bude osazeno přes celou šíři dveřního křídla,
- prostor bezbariérového WC bude uspořádán dle výkresu, součástí vybavení budou i příslušná 
madla s dodržením platných ČSN,
- dveře do WC budou světlé šířky 900mm s otevíráním ven z kabiny, opatřené zámkem s možností
otevření zvenku (odjistitelný zámek z venčí); dveře budou opatřeny vodorovnými madly osazenými
ve výšce 800-900mm,
- mísa WC bude osazena s horní hranou sedátka ve výši 460mm, mezi čelem záchodové mísy a 
zadní stěnou musí být nejméně 700mm,
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- ovládání splachovacího zařízení bude umístěno na straně, ze které je volný přístup k záchodové 
míse, nejvýše 1200mm nad podlahou; splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu 
osoby sedící na záchodové míse,
- mísa WC bude vybavena 1x fixním madlem a 1 sklopnou opěrou dl. 800mm (přesah záchodové 
mísy o 100mm) osazené ve výši 800mm nad podlahou,
- zdravotní umývátko bude vybaveno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním; 
umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800mm,
- v dosahu záchodové mísy a to ve výšce 600-1200mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy, a
to nejvýše 150mm nad podlahou, musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání,

Vnitřní komunikace
- u vnitřního schodiště bude první nástupní a poslední výstupní schodišťový stupeň barevně 
odlišen od ostatních schodišťových stupňů,
- informační tabule budou umístěny v min. výšce 1200mm, resp. v max. výšce 1600mm od úrovně 
podlahy,
- veškeré předměty technického zařízení budovy budou zavěšeny ve výšce min. 2100mm 
(podchodná výška),
- samozavírač – použije-li se na dveřní křídlo samozavírač musí být se zpožděním (tj. musí 
umožnit projetí vozíčkáři a doprovodu kočárku).

 B.2.5    Bezpečnost pro užívání stavby

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice.
Veškeré  stavební  práce  budou  prováděny  odbornou  firmou  k  této  činnosti  způsobilou.

Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č.48/1982 Sb. ve znění pozdějších
novel.

Souhrn hlavních předpisů vztahujících se k BOZ:
Při  provádění  stavebních  prací  i  během  provozu  stavby  je  nutno  dodržovat  všechny

závazné články platných ČSN a předpisů BOZ. Jedná se zejména o tyto předpisy:
· Zákon č.262/2006 Sb. - Zákoník práce 
· Zákon č.258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví
· Zákon č.309/2006 Sb. - kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy

· Nařízení  vlády č.591/2006 Sb.  -  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

· Nařízení  vlády  č.372/2005  Sb.  -  o  bližších  požadavcích  na  BOZP na  pracovištích  s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

· ČSN 26 9030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace a.j.

Během  provádění  stavby  bude  vypracován  provozní  řád  objektu,  ve  kterém  bude
specifikována  bezpečnost  práce  s  technickým  zařízením  objektu  včetně  odpovědností
zaměstnanců ve vztahu k jednotlivým zařízením. Na pracovištích se nebudou používat jedy ani
karcinogenní látky a nebudou vznikat škodliviny charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv
na bezpečnost a hygienu práce.

Zaměstnanci areálu musí být řádně proškoleni.

Hlavní povinnosti při užívání stavby:
- soulad ve využívání všech prostor stavby s podmínkami kolaudace stavby,
- provozní řád objektu, který upravuje podmínky a způsob užívání, s uvedením tísňových

volání 
         - hasiči, policie, záchranná služba, důležitá telefonní čísla správců technických zařízení a
instalací apod.,

-17-



- provozní řády budou vyvěšeny v zádveří u hlavního vstupu do budovy,
        - dodržovat provozní řád zdroje vytápění s požadavky na termíny revizí a údržbu všech
zařízení,
            - pravidelné revize a údržbu elektroinstalace a elektrických zařízení, hromosvodu,

- pravidelné revize ručních hasicích přístrojů a požárních hydrantů, požárních uzávěrů,
- pravidelnou kontrolu a údržbu všech vzduchotechnických zařízení a rozvodů,

 -  pravidelnou kontrolu  a údržbu popř.  obnovu všech stavebních konstrukcí,  prvků a zařízení,
zejména se zaměřením na kontrolu technického stavu bezpečnostních prvků stavby (bezpečnostní
značky a tabulky v objektech – tj. směry úniků na únikových cestách, hlavní uzávěry všech energií
a  vody,  požární  hydranty,  údaje  o  ručních  hasicích  přístrojích,  tabulky  s  popisy  místností
technického vybavení),

 B.2.6    Základní charakteristika objektů

 a)   Stavební řešení

SO-01: Oprava gastro provozu

Rekonstruovaný objekt kuchyně je řešen jako dvoupodlažní objekt (1x podlaží nadzemní a
1x  podlaží  podzemní)  zastřešený  plochou  střechou.  Na  objekt  dispozičně  navazuje  i  druhé
nadzemní podlaží,  které dispozičně propojuje sousední křídlo objektu (objekt SO-02: Přístavba
jídelny)  s  řešeným  objektem  kuchyně.  Konstrukční  systém  je  tvořen  cihelnými  konstrukcemi
opatřených na vnějším líci kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce jsou tvořeny
stávajícími železobetonovými stropy.

SO-02: Přístavba jídelny

Rekonstruovaný objekt jídelny je řešen jako třípodlažní objekt (2x podlaží nadzemní a 1x
podlaží  podzemní)  zastřešený  plochou  střechou.  Konstrukční  systém  je  tvořen  cihelnými
konstrukcemi opatřených na vnějším líci kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce
jsou tvořeny stávajícími železobetonovými stropy doplněnými o nově navržené stropy z MIAKO
vložek alt.  o stropy z předpjatých železobetonových panelů tvořící  zároveň střechu posledního
nadzemního podlaží.

Podrobný návrh včetně půdorysného a výškového řešení kompletního objektu je patrno z
výkresové části resp. z technické zprávy.

IO-01: Terénní úpravy

Návrh terénních úprav je podrobněji  řešen v příloze této technické zprávy resp.  v jeho
výkresové části, kde je patrný rozsah.

IO-02: Areálová kanalizace, odlučovač tuků

Splašková kanalizace

Jednotlivé  větve  ležaté  splaškové  kanalizace  vedené  z  hygienických  uzlů  řešených
stavebních objektů, budou vyvedeny před severní fasádu objektů do stávající zpevněné plochy
(areálové komunikace). 

Podél severních fasád objektů bude provedena nová areálová stoka splaškové kanalizace
do které bude napojeny nové větve ležatá kanalizace z objektu. V místě napojení ležaté kanalizace
na areálovou, budou osazeny revizní šachty DN400 mm, s litinovým poklope (tř. zatížení D400).

Nově navržená stoka areálové splaškové kanalizace, bude napojena do stávající šachty
„SŠ“, která se nachází na trase stávající areálové jednotné kanalizace, v zatravněné ploše, před
severní fasádou SO – 02. 
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Splaškové  vody  s  obsahem  tuků  budou  z  řešených  objektů  vyvedeny  samostatnými
větvemi ležaté kanalizace, které budou vně objektů napojeny na nově navrhovaný odlučovač tuků.
Splaškové vody z odlučovače tuků budou svedeny do nově navržené splaškové kanalizace.

Odlučovač tuků 

Odlučovač  tuků  bude  dodán  na  stavbu  jako  kompaktní  prvek  pro  podzemní  osazení,
kruhoví o průměru cca 1800 mm s osazenou vnitřní technologií. Odlučovač tuků bude osazen ve
stávající zpevněné areálové ploše před sverní fasádou objektů.  

Garnitura  lapáku  tuků  je  zabudována  v  monolitické
železobetonové nádrži s typovou statikou, s dokladem
tlakové  bezpečnosti  a  vícevrstvou  vnitřní  povrchovou
úpravou odpovídající normám. Instalovaná technologie
je vyrobena z polyetylenu a je opatřena přípojkou pro
odběr vzorků. Nástavba nádrže pro hlubší osazení bude
ukládána  na  těsnění.  Odlučovače  je  vybaven
integrovanou  kalovou  jímkou  odpovídajícímu  objemu
400 litrů.

Základní technické požadavky na lapák tuků:
• Jmenovitá velikost od NS 10 dle ČSN EN 1825
• Všeobecné  stavebně-technické  osvědčení  a

LGA zkušební certifikát
• Ze železobetonu DIN 4281, s dokladem tlakové

bezpečnosti
• V  monolitické  konstrukci  s  vnitřní  povrchovou

úpravou  odpovídající  normám,  s  přípojkou  pro
odběr vzorků

• Maximální objem odloučených tuků cca 400 (l)
• Celkový objem cca 2209 (l), připojení DN 150

Dešťová kanalizace

Zastřešení  objektu SO-01 „Oprava provozu gastro“  je  odvodněno 2 vnitřními  svody,  do
stávající areálové jednotné kanalizace a následně stávající přípojkou do veřejné jednotné stokové
sítě.  V  rámci  stavebních  úprav  zůstává  tento  stávající  stav  zachován  bez  úprav
 →  Qdstř.-SO-01 =  12,001 l/s. 

Zastřešení objektu SO-02 „Přístavba jídelny“ je odvodněno vnitřními dešťovými svody, do
stávající areálové jednotné kanalizace a následně stávající přípojkou do veřejné jednotné stokové
sítě. Nově bude zastřešení objektu odvodněno 2 vnitřními svody. U jižní fasády objektu se nachází
stávající železobetonová jímka. Tato jímka byla v minulosti využívána ve vodním hospodářství jako
vodojem. Jímka bude nově vysanována (vystěrkována a opatřena nově hydroizolační fólií). Vnitřní
dešťová  kanalizace  bude  zaústěna  do  této  jímky  –  akumulace  dešťových  vod.  Akumulovaná
dešťová voda bude v budoucnu využívána jako užitková voda, pro zálivku zeleně v areálu. V rámci
této PD bude provedena pouze příprava pro budoucí využití pro závlahový systém. Z vysanované
akumulační nádrže bude proveden přepad, který bude vyveden samostatnou větví kanalizace před
severní fasádu objektu, kde bude napojen do areálové dešťové kanalizace. Na této větvi areálové
dešťové kanalizace, bude v zatravněné ploše areálu proveden retenční vsakovací objekt. Přepad z
retenčního vsakovacího objektu bude napojen do stávající  areálové jednotné kanalizace.  Mezi
retenčním  objektem  a  stávající  nápojnou  šachtou,  bude  na  přepadovém  potrubí  kanalizace
osazena kanalizační šachta s regulátorem odtoku 0,5 l/s → Qdstř.-SO-02 = 0,5 l/s.
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Areálová splašková a dešťová kanalizace bude provedena z kanalizačních trub z PVC
SN8. Kanalizační potrubí bude uloženo v zemní rýze do zhutněného pískového lože tl. min. 10 cm.
Obsyp potrubí bude proveden pískem do výšky min. 20 cm nad vrch potrubí (po zhutnění). Zásyp
rýhy bude proveden vytěženou zeminou hutněnou po vrstvách max. 25 cm. Lože pod potrubí a
obsyp potrubí musí být prováděn dle montážních pokynů výrobce potrubí.

Před uvedením do provozu musí být provedeny zkoušky vodotěsnosti kanalizace 
dle ČSN 75 6909.

IO-03: Úprava areálového rozvodu vody

Stávající areál nemocnice je připojen na veřejný vodovodní řad prostřednictvím stávající
vodovodní přípojky PE - DN 100. Přípojka je napojena na stávající řad (DN200 – litina) v ulici
Žižkova. Vodovodní přípojka je ukončena na p. č. 119/2, za oplocením areálu, východně od hlavní
budovy  (budova  A)  nemocnice,  v  zatravněné  ploše,  vodoměrnou  šachtou  s  fakturačním
vodoměrem QN15. 

Z  vodoměrné  šachty  je  veden  stávající  areálový  vodovod  DN100  do  objektu  SO-02
(přístavba  jídelny),  kde  je  nad  podlahou  1.NP ukončen  uzávěrem  vody.  Před  uzávěrem  je  z
vodovodu  odbočena  samostatná  větev  (páteřní  vedení  nemocnice),  která  je  vedena  do  1.PP
objektu a následně zemním kolektorem, pod objekt 1.PP, SO-01 a dále. Toto páteřní vedení v
zemním kolektoru zásobuje pitnou a požární vodou další objekty v areálu nemocnice.

Nově bude před severní fasádou SO-02 stávající areálový rozvod vody přerušen a veden
přímo do technické místnosti v 1.PP, kde bude osazen hlavní uzávěr vody. Za hlavním uzávěrem
vody,  bude  připojena  na  upravený  rozvod  páteřní  větev  rozvodu  vody  nemocnice  vedená  v
kolektoru. Část této páteřní větve bude provedena nově ve stejné dimenzi a trase. V technické
místnosti bude z tranzitního potrubí provedena odbočka, ze které bude zajištěna dodávka vody pro
námi řešené objekty : SO – 01 a SO – 02.

Oproti  stávajícímu  stavu  dochází  k  nárůstu  maximální  hodinové  potřeby  vody  o  
0,81 l/s – 0,25 l/s = 0,56 l/s. Aby byl dodržen stávající max. průtok na stávající vodovodní přípojce
v  areálu,  je  v  řešeném prostoru  pro  SO-01 a  SO-02 navržena akumulační  nádrž,  která  bude
dopouštěna regulovaným průtokem z tranzitního potrubí pitné vody v 1.PP, SO-02.

Pod  podlahou  1.NP  objektu  SO-02,  pod  míst.  č.  1.11  (jídelna)  se  nachází  stávající
železobetonová  jímka  rozměru  cca  3,0  /  6,0  m;  hloubky  od  podlahy 3,350  m;  užitný  objem  
cca 43,0 m3. Tato jímka byla v minulosti využívána ve vodním hospodářství jako vodojem. Jímka
bude nově vysanována (vystěrkována a opatřena nově hydroizolační fólií s certifikátem na styk s
pitnou vodou). Jímka bude napouštěna z opravovaného tranzitního rozvodu vody, který je veden v
1.PP objektu, dvěma samostatnými odbočkami (přívody do nádrže). Na obou větvích (přívodech)
budou osazeny uzávěry a škrtící klapky pro regulaci průtoku vč. průtokoměrů. Za škrcením průtoku
budou obě větve spojeny a napojeny jedním potrubím do nádrže. 

 Přívod  č.1  –  bude  trvale  zaregulován  na  max.  přítok  0,25  l/s  (stávající  odběr
řešených objektů) – po dobu 24 hodin přítok 21,6 m3. V době provozu objektů mezi
6.00 – 18.00 přítok 9,0 m3

 Přívod č. 2 – bude trvale zaregulován na max. přítok 0,9 l/s. Na tomto přívodu bude
osazen automatický uzavírací elektromagnetický ventil,  který bude otevřen pouze
mimo dobu odběrových špiček.  Dle provedeného měření  bude ventil  otevřen od
18.00 do 6.00 (12 hodin) – přítok až 38,8 m3.

Pro akumulaci pitné vody je v jímce třeba zajisti objem 29,8 m3 (= max. denní potřeba
38,88 m3 – přítok v době provozu 9,0 m3). Na vyústění přívodního potrubí v nádrži, bude osazen
uzavírací  ventil  s  ovládáním uzavření  plovákovým ovládáním.  U dna akumulační  nádrže bude
vyvedeno  nasávací  potrubí  pitné  vody,  které  bude  napojeno  do  automatické  tlakové  stanice
objektu (ATS).  ATS bude umístěna v technické místnosti  v  1.PP.  Za ATS budou do řešených
objektů provedeny nové rozvody pitné vody.  Nové rozvody požární  vody v řešených objektech
budou napojeny z opravovaného tranzitního potrubí vody v 1.PP, SO-02 a SO-01.
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Vypuštění  akumulační  nádrže  pitné  vody  bude  zajištěno  prostřednictvím  nasávacího
potrubí, resp. ATS – volně vyvedenou odbočkou na rozvodu vody za ATS nad odpadní potrubí
(vpust).

Bezpečnostní  přepad  z  akumulační  nádrže bude  vyveden  do soklu  objektu  SO-02,  na
východní  fasádu  objektu.  V  místě  vyústění  přes  fasádu,  bude  přepad  ukončen  litinovou  žabí
klapkou – zajištění proti zamezení vniku nežádoucích nečistot.    

Po provedení  stavby a uvedení  do provozu,  bude znovu provedeno měření  průtoku na
vodovodní  přípojce  areálu.  Dle  naměřených  hodnot,  budou  upraveny  průtoky  (škrcení)  v
přívodních větvích do akumulační  nádrže,  tak aby byl  dodržen max.  průtok vody na přípojce  
1,67 l/s.  

Venkovní část areálového rozvodu vody bude provedena z vodovodních trub z polyetylénu
PE100 SDR11 d110 x 6,6 mm. Vodovodní potrubí bude uloženo v zemní rýze do pískového lože
velikosti zrn max. 8 mm v tl. min. 10 cm. Obsyp bude proveden pískem velikosti zrn max. 8 mm do
výšky 30 cm nad vrch potrubí (po zhutnění). Zásyp rýhy bude proveden vytěženou zeminou bez
velkých kamenů hutněnou po vrstvách max. 25 cm. Na potrubí bude po cca 2,0 m PE smršťovací
páskou připevněn 2x opláštěný signalizační vodič CYY 4,0 mm2. 

Vnitřní část areálovéh rozvodu bude provedena z ocelového pozinkovaného potrubí.
Před uvedením do provozu musí být provedeny tlakové zkoušky vodovodu dle ČSN 75 5911. 

IO-04: Úprava plynovodu

Do suterénu (1.PP) SO-01 je přiveden stávající areálový NTL plynovod (DN100). Plynovod
je  ukončen  uzávěrem plynu  a  plynoměrem G4 –  BK.  Stávající  bez  úprav.  Nefunkční  plynové
potrubí ze plynoměrem bude z objektu odstraněno. 

IO-05: Úprava areálového teplovodu

Přes řešenou  část  objektu  je  nyní  veden  vzdušný  teplovodní  rozvod  z  objektu  kotelny
zatažené  do  předávací  stanice  umístěné  v  1.NP řešeného  objektu  SO-02  (přístavba  jídelny),
odkud je zemním kolektorem rozveden do ostatních pavilonů areálu nemocnice.

Stávající  vzdušné  vedení  teplovodu  mezi  objektem  kotelny  a  řešeným  objektem  bude
demontováno společně s nevyužívaným potrubím. Nové vedení bude řešeno v zemi s napojením
na stávající rozvod v objektu kotelny. Napojení na rozvod bude provedeno v kotelně na stěně za
připojovacími  armaturami,  oběhovými  čerpadly  atd.  ke  kotlům.  Pomocí  nového  ocelového
předizolovaného potrubí v zemi zataženo do nové technické místnosti v 1.PP (m.č. 0.03) objektu
SO-02. Teplovodní přípojka bude z 2x ocelového předizolovaného potrubí DN100 v 1.izolační třídě.
V nové technické místnosti v 1.PP bude zřízen nový hlavní rozdělovač a sběrač pro nové okruhy
vytápění pro řešené objekty a pro stávající sousední pavilony.

Napojení  stávajících  rozvodů  pro  sousední  objekty  bude  nově  napojeno  na  nový
rozdělovač a sběrač. Napojení na tyto rozvody bude provedeno ve stávajícím zemním kolektoru v
1.PP objektu SO-02.

Stávající soustava je vybavena expanzním zařízením vyrovnávajícím změny objemu vody v
otopné soustavě. Jako expanzní zařízení je nyní řešena otevřená expanzní nádoba o objemu 
2500l. Expanzní nádoba společně s úpravnou vody pro dopouštění topného systému je umístěna 
ve stávající výměníkové stanici určené k vyklizení. Expanzní nádoba společně s úpravnou vody 
bude přemístěna do stávajícího sousedního objektu plynové kotelny a znovu bude napojena na 
systém vytápění. V případě že expanzní nádobu nebude již možné použít bude tato nahrazena za 
novou tlakovou membránovou. 

V objektu se nachází nefunkční a nevyužívaná parní výměníková stanice včetně nádrží
TUV. Veškeré zařízení a rozvody této parní stanice budou demontovány.
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IO-06: Úprava rozvodu Vodafone (samostatná akce Vodafone Czech Republic a.s.)

Stávající kabelovou trasu společnosti Vodafone, která je vedena v objektu SO-02 ve 2.NP v
kabelovém žlabu, bude nutné výškově upravit a přepojit. Zároveň bude řešena nutná úprava vnitřní
jednotky chlazení  v prostoru centrály a venkovní  jednotky chlazení,  která je  nyní  umístěna na
stropě místnosti ve správě Vodafone ve 2.NP objektu SO-02. Jednotka venkovní i  vnitřní bude
nahrazena za nová zařízení  a  znovu zapojena.  Venkovní  chladící  jednotka bude umístěna na
plochá  střeše  objektu  SO-02,  případně  na  venkovní  jižní  stěnu  –  dle  návrhu  a  řešení  spol.
Vodafone.  Nutná  úprava  bude  řešena  samostatnou  PD  společností  Vodafone  Czech
Republic a.s.

Řešené úpravy:
• Přesun stávající kabelové lávky v budově o cca 1m
• Dodávka a montáž 2ks Roxtec G8 (protipožární kabelový prostup), 1ks do obvodové zdi k

lávce ke komínu cca 1000 mm nad stávající a 1ks do stropu místnosti ZS jako náhradu za
původní ve zdi

• Cca o 1m zvednout kabelový most mezi komínem a budovou (demontáž a montáž)
• Přemístění OVP boxu z boční stěny na stěnu vedle vstupních dveří, včetně nového kabelu

a kabelové spojky
• Demontáž stávajících koaxiálních kabelů 3x 13/8“, 6x 7/8“ pro úsporu místa v prostupech

Roxtec (původně 3ks, nyní 1ks)
• přepojování stávajících optických a koaxiálních kabelů - výpadek technologie při přesunu

kabelů v nočních hodinách

IO-07: Areálový rozvod NN

Napojení areálu na veřejný rozvod zůstává stávající, místo napojení na distribuční soustavu
ČEZ Distribuce, a.s., část VN je ukončena v trafostanici umístěné na pozemku Města Český Brod
parc. č. 1624, kú. Český Brod. 
Z areálové trafostanice ze sekundární části z optočlenu, bude vzduchem veden kabel CYKY 7x
1,5mm pro hlídání 1/4 hodinového maxima, který bude ukončen v rozvodné skříni RK v 1.PP m.č.
0.30, kde bude umístěno hlídání 1/4 hodinového maxima které pomocí bezkontaktních kontaktů
bude spínat gastro zařízení, které bude odpínané, nebo bude sepne útlumový režim. Jednotlivá
zařízení jsou vy specifikována ve výkresové části

Areálové  rozvodny NN jsou  vedeny z  trafostanice  stávajícími  zemními  kabely  6xAYKY
3x240+120 do hlavní rozvodny v budově č.p. 1099 m.č. 1.02, kde jsou zakončeny v rozvodné
skříni RN1 s hlavním jističem 3x815A. V ostatních rozvodných skříních jsou odjištěné jednotlivé
areálové okruhy pro jednotlivé pavilony. 

V rámci rozvodů NN bude mezi trafostanicí a rozvodnou natažená komunikace pro hlídání
1/4 maxima která bude odpínat předem určená gastro zařízení.

Na  základě  požadavku  provozovatel  centrální  plynové  kotelny  v  areálu  nemocnice  v
Českém  Brodě  je  v  rámci  PD  řešeno  napojení  kotelny  na  záložní  zdroj  dieselu  agregátu
zálohované vedení vedeno chráničkami v zemním výkopu podél teplovodního vedení z kotelny do
objektu SO-02 požadavek potvrzený investorem.

IO-08: Areálový rozvod SLP

 Hlavní telefonní ústředna do areálového rozvodu je umístěna v hlavní budově v pavilonu A
v části u hlavního vjezdu z ulice Žižkova a dále rozvedena  zemními kolektorem do pavilonu J, kde
je umístěn stávající UR .
Stávajícím UR je umístěn v objektu SO-01 v 1.NP v chodbě m.č. 1,38 do kterého budou napojeny
telefonní  rozvody,  které  budou  dotaženy  do  výtahového  rozvaděče  obou  výtahů  (  v  horních
stanicích) pro nouzové přivolání pomoci. Dále bude jedna vedena linka do kanceláře v objektu
SO-02 v 2. NP, m.č. 2.21. Linka bude zakončena zásuvkou RJ11.
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 b)   Konstrukční a materiálové řešení

Vzhledem k charakteru řešené akce (rekonstrukce stávajícího objektu)  je  konstrukční  a
materiálové  řešení  objektu  podrobněji  popsáno  v  Technické  zprávě  resp.  ve  stavebně
konstrukčním řešení objektu.

 c)   Mechanická odolnost a stabilita

Materiály použité při stavebních úpravách jsou navrženy výhradně z materiálů s platným
certifikátem pro použití na území ČR s přihlédnutím k platným předpisům a ČSN. 

Stavební  konstrukce  a  stavební  prvky  musí  být  navrženy  a  provedeny  v  souladu  s
normovými  hodnotami  tak,  aby  po  dobu  plánované  životnosti  stavby vyhověly  požadovanému
účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí.

 B.2.7    Základní  charakteristika  technických  objektů  a  technologických
zařízení

 a)   Technické řešení

Technologický  projekt  stravovacího  provozu  je  řešen  samostatnou  projektovou
dokumentací.

 b)   Výpočet technických a technologických zařízení

Technologie výroby není navrhovanou stavbou řešena, stavba neobsahuje.

Kapacity navrhovaného stravování jsou podrobně řešeny v části B.2.3.

 B.2.8    Zásady požárně bezpečnostního řešení

  Viz samostatná část projektové dokumentace.

 B.2.9    Úspora energie a tepelná ochrana

 a)   Kritéria tepelně technického hodnocení

Úspory energie a ochrana tepla při vytápění je zajištěna dodržením platných technických
norem a předpisů pro navrhování obvodových konstrukcí a otopných soustav. Zejména se jedná o
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov,  část  2:  Požadavky – posouzení  skladeb konstrukcí.
Hodnoty  tepelně  technických  vlastností  jednotlivých  upravovaných  konstrukcí  budovy  jsou
navrženy minimálně jako požadované.

 b)   Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Řešený objekt je nyní napojen na centrální rozvod (CZT) areálu nemocnice sloužící pro
vytápění a ohřev TV. Zdrojem je stávající areálová plynová kotelna umístěná v sousedním objektu
na st.p.č. 1625.

 B.2.10    Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a
komunální prostředí

a.1)   Větrání

Požadavky na plnění - Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign 

Zařízení č.1 - Kuchyně zařízení je navrženo pro odvod tepelně 
vlhkostní zátěže z řešeného prostoru – 
nevzniká požadavek na ErP
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Zařízení č.2 - Výdej jídel 1.NP zařízení je navrženo pro odvod tepelně 
vlhkostní zátěže z řešeného prostoru – 
nevzniká požadavek na ErP

Zařízení č.3 - Výdej jídel 2.NP zařízení je navrženo pro odvod tepelně 
vlhkostní zátěže z řešeného prostoru – 
nevzniká požadavek na ErP

Použitá platná legislativa a další podklady

Z předpisů  platných  pro  výstavbu  se  v  současné  době  jedná  především o  následující
závazné podklady:

 Vyhláška č.  410/2005 Sb.  o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení  a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
ve znění pozdějších předpisů

 Nařízení vlády č.361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve
znění pozdějších předpisů

 ČSN 12 7010 „Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení
- Obecná ustanovení

 ČSN  73  0872  „Požární  bezpečnost  staveb.  Ochrana  staveb  proti  šíření  požáru
vzduchotechnickým zařízením“

 ČSN 12 7010 „Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení
- Obecná ustanovení

 ČSN  73  0872  „Požární  bezpečnost  staveb.  Ochrana  staveb  proti  šíření  požáru
vzduchotechnickým zařízením“

 ČSN 73 4108 „Hygienická zařízení a šatny“
 směrnice VDI 2052 - Výpočet větrání kuchyní

Rozdělení zařízení dle účelu
Zařízení č.1 - Kuchyně TV,R
Zařízení č.2 - Výdej jídel 1.NP TV,R
Zařízení č.3 - Výdej jídel 2.NP TV,R
Zařízení č.4 – Hrubá příprava zeleniny RV
Zařízení č.5 – Hygienické zázemí PV
Zařízení č.6 – Technická místnost PV
Zařízení č.7 – Technická místnost RV
Zařízení č.8 – Sklady RV
Zařízení č.9 – Hygienické zázemí PV
Zařízení č.10 – Hygienické zázemí PV
Zařízení č.11 – Hygienické zázemí PV

Použité značení :
TV - teplovzdušné větrání
PV - podtlakové větrání, odsávání
RV - rovnotlaké větrání

                   R         - rekuperace tepla

Vstupní podmínky

Výpočtové hodnoty venkovního vzduchu – zimní:
Venkovní výpočtová teplota -16°C
Relativní vlhkost vzduchu 90%
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Výpočtové hodnoty venkovního vzduchu – letní:
Venkovní výpočtová teplota 32°C
Relativní vlhkost vzduchu 40%

Teploty přívodního vzduchu

Kuchyně léto zima
bez úpravy tpř = 22°C

Výdej jídel 1.NP léto zima
bez úpravy tpř = 22°C

Výdej jídel 2.NP léto zima
bez úpravy tpř = 22°C

Intenzity větrání
Kuchyně – větrání dle technologie, odvedení tepelně vlhkostní zátěže:

- Varna Vzduchové výkony dle technologie Gastro (VDI 2052)
- Mytí provozního nádobí Vzduchové výkony dle technologie Gastro (VDI 2052)
- Příprava zeleniny 25m3/(h.m2)
- Příprava masa 25m3/(h.m2)
- Mytí termosetů 25m3/(h.m2)
- Suchy sklad 6m3/(h.m2)

Výdej jídla – větrání dle technologie, odvedení tepelně vlhkostní zátěže:

- Výdej jídla Vzduchové výkony dle technologie Gastro (VDI 2052)
- Mytí stolního nádobí Vzduchové výkony dle technologie Gastro (VDI 2052)

- WC 50 m3h-1 na zách. sedadlo
25 m3h-1 na pisoár
30 m3h-1 na výtok teplé vody

- umývárny 150 m3h-1 na sprchu, Imin=101/h
- šatny 20 m3h-1 na skříňku, Imin=31/h

a.2)   Vytápění

Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle
ČSN 06 0210:

pobytové místnosti 20°C 60%
klozety 20°C 60%
umývárny 24°C 90%
chodby 18°C 60%
šatny 20°C 60%
jídelny 20°C 60%
kuchyně (pro hromadné stravování) 15°C 80%
vytápěné vedlejší místnosti 15°C 60%
sklady potravin 10°C 70%
sklady brambor 2-5°C 92%

a.3)   Osvětlení

Umělé osvětlení vnitřních prostor je navrženo dle :
ČSN EN 12464-1 Světlo  a osvětlení  – Osvětlení  pracovních prostorů – Část  1:  Vnitřní

pracovní prostory. 
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Tabulka 5.1 – Komunikační zóny uvnitř budov

5.1.1 komunikační prostory a chodby 100 lx

Tabulka 5.2 - Společné prostory uvnitř budov - Místnosti pro odpočinek, hygienu a 
první pomoc

5.2.1 kantýny, spíže 200 lx
5.2.4 šatny, umývárny, koupelny, toalety 200 lx

5.4.1 skladiště a zásobárny 100 lx

Tabulka 5.12 – Průmyslové a řemeslné činnosti – výroba potravin a pochutin

5.12.2 třídění a mytí výrobků, mletí, míchání, balení 300 lx
5.12.3 pracovní místa a kritické zóny na jatkách, 

v řeznictvích, mlékárnách,mlýnech, 
ve filtračních podlažích rafinérií cukru 500 lx

5.12.4 krájení a třídění ovoce a zeleniny 300 lx
5.12. 6 kontrola sklenic láhví, kontrola výrobků,

ořezávání, třídění, zdobení 300 lx

Tabulka 5.26. Administrativní prostory – Kanceláře

5.26.2. psaní, psaní na stroji, čtení, zpravování dat 500 lx

Tabulka 5.36 Školská a výchovná zařízení-Školní budovy

5.36.25 školní jídelny 200 lx
5.36.26 kuchyně 500 lx

Pozn.:
Během realizace stavby bude zajištěn komunikační prostor v chodbě (m.č.1.33), mezi 

výdejnou a šatnami s WC, dělící prachotěsnou stěnou. 
Zavážení a zásobování stávající neřešené výdejny bude řešeno hlavním jižním 

vchodem (od objektu č.p.1100) alt. vedlejším vstupem mezi objektem č.p.1099 a č.p.507 – 
stavebně neřešené vstupy.

Uskladnění zbytků potravin bude zajištěno nákupem 1ks chladničky, která bude po 
dobu realizace stavby umístěna v chodbě (m.č.1.33). 

Provoz stavebních prací (činnosti v chodbě a rampě) bude se stávající výdejnou jídel 
etapyzován. Etapizace bude zapracována do harmonogramu prací, který bude řešen přímým 
zhotovitelem dle dohody s provozovatelem stávající výdejny.

V prostorách výdejny jídel, jídelny, kuchyně a skladů potravin budou do oken osazeny 
sítě proti hmyzu.

a.4)   Zásobování vodou

Řešené  objekty  budou  zásobovány  vodou  z  veřejné  vodovodní  sítě  prostřednictvím
stávající vodovodní přípojky a upravovaného areálového rozvodu vody – podrobně viz. odst. B9
vodohospodářské řešení.    
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a.5)   Likvidace odpadních vod

Splaškové vody z řešených objektů budou vyvedeny před objekty, kde budou napojeny do
stávající areálové kanalizace. Areálová kanalizace je následně napojena na veřejnou kanalizační
síť, prostřednictvím stávající přípojky. 

Odpadní  vody s  příměsí  tuků,  budou  z  objektů  vyvedeny samostatnými  větvemi,  které
budou svedeny na nově navržený lapák tuků.  Splaškové vody z lapáku tuků budou následně
svedeny do stávající areálové kanalizace splaškových vod. 

 b)   Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Provoz dokončené stavby nebude zdrojem nadměrných vibrací, hluku ani prašnosti. Okolí
stavby není nutno speciálně chránit před těmito vlivy.

 B.2.11    Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

 a)   Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Z map radonového indexu podloží,  lze lokalitu  zařadit  do středního radonového indexu
pozemku. 

Hydroizolace spodní stavby budou tedy navrženy na střední radonový index. 
Ochrana stavby proti pronikání radonu bude navržena v souladu s ČSN 730601 - Ochrana

staveb proti radonu z podloží. Podrobnější návrh viz. Technická zpráva.

 b)   Ochrana před bludnými proudy

Objekt  se  nenachází  v  blízkosti  zařízení,  které  by  mohlo  způsobovat  bludné  proudy
(železnice, katodová ochrana podzemních potrubí apod.).

Ochrana před bludnými proudy není proto řešena.

 c)   Ochrana před technickou seizmicitou

Řešené území nespadá do území s výskytem zvýšené přírodní seizmicity. V objektu ani v
jeho okolí se nenachází žádný zdroj technické seizmicity, proto není dále řešeno.

 d)   Ochrana před hlukem

V okolí řešeného objektu nejsou žádné významné zdroje hluku, stavba tudíž nevyžaduje 
žádné zvláštní požadavky na ochranu před hlukem.
S ohledem na charakter provozu v navrhovaném objektu se nepředpokládá vznik hlukové zátěže v
jeho okolí. 

Pro období výstavby 

 e)   Protipovodňová opatření

Řešené území se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou dále
řešena. 

 f)   Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Řešený stavební objekt se nenachází v poddolovaném území s výskytem metanu ani v 
území s jinými negativními účinky území na řešenou stavbu. Není řešeno.
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B.3    Připojení na technickou infrastrukturu

 a)   Napojovací  místa  technické  infrastruktury  včetně  připojovacích
rozměrů, výkonových kapacit a délek

a.1)   Napojení na zdroj elektrické energie

Napojení areálu na veřejný rozvod zůstává stávající, místo napojení na distribuční soustavu
ČEZ Distribuce, a.s., část VN je ukončena v trafostanici umístěné na pozemku Města Český Brod
parc. č. 1624, kú. Český Brod. 

Z areálové trafostanice ze sekundární části, bude vzduchem veden kabel pro hlídání 1/4
hodinového  maxima,  který  bude  ukončen  v  rozvodné  skříni  RK  v  1.PP m.č.  0.30.  Odpínané
zařízením bude upřesněno.

Areálové  rozvodny NN jsou  vedeny  z  trafostanice  stávajícími  zemními  kabely  6xAYKY
3x240+120 do hlavní rozvodny v budově č.p. 1099 m.č. 1.02, kde jsou zakončeny v rozvodné
skříni RN1 s hlavním jističem 3x815A. V ostatních rozvodných skříních jsou odjištěné jednotlivé
areálové okruhy pro jednotlivé pavilony. 

Objekt SO-01 bude napojen v rozvodné skříni RN2, 3 pozice novým kabelovým vedením
vedené  v  zemním kolektoru  pod  řešenými  objekty  do  rozvodné  skříně  RK v  1.PP m.č.  0.30
(chodba).Zde se bude nacházet hlavní vypínač pro objekt SO-01 a budou zde odjištěné jednotlivé
okruhy pro objekt SO-01 

Objekt SO-02 bude napojen v rozvodné skříni RN3, 3 pozice novým kabelovým vedením
vedené v zemním kolektoru pod řešeným objektem do technické místnosti m.č. 1.08 v 1.NP. Zde
se bude nacházet hlavní vypínač pro objekt SO-01 a budou zde odjištěné jednotlivé okruhy pro
objekt SO-02.

a.2)   Napojení na zdroj pitné a požární vody

Stávající areál nemocnice je připojen na veřejný vodovodní řad prostřednictvím stávající
vodovodní přípojky PE - DN 100. Přípojka je napojena na stávající řad (DN200 – litina) v ulici
Žižkova. Vodovodní přípojka je ukončena na p. č. 119/2, za oplocením areálu, východně od hlavní
budovy  (budova  A)  nemocnice,  v  zatravněné  ploše,  vodoměrnou  šachtou  s  fakturačním
vodoměrem QN15. Stávající  napojení areálu na veřejný vodovodní řad zůstává stávající – bez
úprav. Stavebně technický stav a kapacita přípojky je pro daný záměr vyhovující. 

Dále  z  vodoměrné  šachty  do  jednotlivých  objektů  v  nemocnici  vede  stávající  areálový
rozvod vody.

Řešené objekty budou napojeny ze stávajících areálových rozvodů vody. 
Podrobně viz. odst. B9 vodohospodářské řešení.    

a.3)   Napojení na plynovod

Do suterénu (1.PP) SO-01 je přiveden stávající areálový NTL plynovod (DN100). Plynovod
je  ukončen  uzávěrem plynu  a  plynoměrem G4 –  BK.  Stávající  bez  úprav.  Nefunkční  plynové
potrubí ze plynoměrem bude z objektu odstraněno. 

a.4)   Odkanalizování stavby

Areál  nemocnice  je  odkanalizován  stávající  přípojkou  jednotné  kanalizace.  Stávající
napojení areálu na veřejnou kanalizační síť města zůstává stávající – bez úprav.  

V  samotných  objektech  bude  provedena  oddílná  kanalizace  (dešťová,  splašková,
splašková  s  tukem).  V  ně  objektu,  budou  tyto  kanalizace  napojeny  na  stávající  areálovou
jednotnou kanalizaci, která je následně stávající přípojkou napojena do veřejné kanalizační sítě
města. Před napojením splaškové kanalizaci tukové, do stávající areálové kanalizace, bude na této
kanalizační větvi osazen lapák tuků.

Podrobně viz. odst. B9 vodohospodářské řešení.    

a.5)   Napojení na zdroj vytápění

Řešený objekt je nyní napojen na centrální rozvod (CZT) areálu nemocnice. Zdrojem je
stávající areálová plynová kotelna na umístěná v sousedním objektu na st.p.č. 1625.
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Přes řešenou  část  objektu  je  nyní  veden  vzdušný  teplovodní  rozvod  z  objektu  kotelny
zatažené  do  předávací  stanice  umístěné  v  1.NP řešeného  objektu  SO-02  (přístavba  jídelny),
odkud je zemním kolektorem rozveden do ostatních pavilonů areálu nemocnice.

Stávající  vzdušné  vedení  teplovodu  mezi  objektem  kotelny  a  řešeným  objektem  bude
demontováno společně s nevyužívaným potrubím. Nové vedení bude řešeno v zemi s napojením
na stávající rozvod v objektu kotelny. Napojení na rozvod bude provedeno v kotelně na stěně za
připojovacími  armaturami,  oběhovými  čerpadly  atd.  ke  kotlům.  Pomocí  nového  ocelového
předizolovaného potrubí v zemi zataženo do nové technické místnosti v 1.PP (m.č. 0.03) objektu
SO-02. Teplovodní přípojka bude z 2x ocelového předizolovaného potrubí DN100 v 1.izolační třídě.
V nové technické místnosti v 1.PP bude zřízen nový hlavní rozdělovač a sběrač pro nové okruhy
vytápění pro řešené objekty a pro stávající sousední pavilony.

Napojení  stávajících  rozvodů  pro  sousední  objekty  bude  nově  napojeno  na  nový
rozdělovač  a  sběrač.  Napojení  na  tyto  rozvody  bude  provedeno  ve  stávajícím  průchozím
instalačním kanále v 1.PP objektu SO-02.

a.6)   Úprava rozvodů Vodafone

Stávající kabelovou trasu společnosti Vodafone, která je vedena v objektu SO-02 ve 2.NP v
kabelovém žlabu,  bude  nutné  výškově  upravit.  Zároveň  bude  řešena  úprava  pozice  venkovní
jednotky chlazení, která je nyní umístěna na stropě místnosti ve správě Vodafone ve 2.NP objektu
SO-02. Jednotka bude přemístěna na novou plochou střechu objektu a přepojena na stávající
rozvod pro vnitřní  jednotku. Nutná úprava bude řešena samostatnou PD společnosti  Vodafone
Czech Republic a.s.

B.4    Dopravní řešení

 a)   Popis  dopravního  řešení  včetně  bezbariérových  opatření  pro
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo
orientace

Areál nemocnice je přístupný hned několika dopravními sjezdy a to z přilehlých ulic Žižkova
(severní sjezdy) a Bezručova (východní sjezd). Přístupnost areálu pro pěší včetně bezbariérového
přístupu je rovněž zajištěna z výše uvedených veřejně přístupných ulic.

Stávající  obslužnost  (dopravní,  pěší)  areálu  nebude  navrhovaným stavebním  záměrem
měněna, upravována. 

Zásobování  řešeného  objektu  je  zajištěno  přes  stávající  rampu  u  severní  hranice
stavebního objektu, která bude plně zachována a opravena v rámci modernizace celého objektu v
rámci zřizované přístavby jídelny.

 b)   Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení areálu na stávající dopravní infrastrukturu do přilehlých ulic Žižkova a Bezručova
nebude stavebním záměrem měněno, upravováno.

 c)   Doprava v klidu

Doprava  v  klidu  pro  řešený  areál  je  zajištěna  na  stávajících  zpevněných  a  k  tomu
vyhrazených  plochách  v  areálu  nemocnice  resp.  ve  veřejných  prostorách  města  Český  Brod.
Doprava v klidu nebude navrhovaným stavebním záměrem objektu měněna, upravována.

 d)   Pěší a cyklistické stezky

Pěší  a  cyklistické stezky nejsou vzhledem k  charakteru  území  a  poloze areálu  v  něm
navrhovány. Pro případné parkování jízdních kol zaměstnanců bude investorem ve dvorní části
areálu  vyčleněno samostatné místo – neřešeno touto akcí.
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B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

 a)   Terénní úpravy

Terénní úpravy nezastavěný a stavebně dotčených ploch areálu uvedených do původního
stavu jsou podrobně řešeny v části IO-01 – Terénní úpravy – příloha č.1 této zprávy.

 b)   Použité vegetační prvky

Vegetační  prvky  nejsou  vzhledem  k  poloze  stavebního  objektu  v  areálu  nemocnice
navrhovány.  Nezpevněné  a  nezastavěné  plochy  v  současnosti  zatravněné  budou  po  realizaci
stavebních prací uvedeny do původního stavu s novým ozeleněním (v rozsahu jejich poškození,
dotčení).

 c)   Biotechnická opatření

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, areálu i řešeného území nejsou biotechnická
opatření řešena.

B.6    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

 a)   Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Návrh  stavebních  úprav  vychází  z  platných  norem,  vyhlášek  a  hygienických  předpisů.
Navrhovaná  stavba  není  zdrojem  nadměrné  hlukové  zátěže,  znečištění  ovzduší  ani  nehrozí
ohrožení půdy a spodních vod odpady vznikajícími při jejím provozu. Užíváním objektu nedojde k 
produkci  škodlivých  látek.  Odtékající  vody  mají  charakter  běžných  odpadních  vod  (splaškové
vody). Odpadky budou likvidovány běžným způsobem. 

 b)   Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v
krajině apod.

Stavba svým provozem nebude negativně ovlivňovat přírodu a krajinu, tudíž nevyžaduje
návrh zvláštních ochranných opatření.

Vzhledem k  poloze  navrhovaného  areálu  v  městě  Český  Brod  nedochází  k  poškození
ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

 c)   Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Lokalita s dotčeným stavebním objektem není ve zvláště chráněném území ve smyslu § 14,
v území  smluvní  ochrany  evropsky  významných  lokalit  dle  §  19  ani  se  nenalézá  v ptačích
oblastech (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Území  neleží  na  území  národního  parku,  chráněné  krajinné  oblasti,  národní  přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky, neleží na přechodně
chráněné ploše dle § 13 zákona č. 114/1992 Sb. Zájmové území nepodléhá ustanovení § 18 o
omezení činnosti v chráněném ložiskovém území dle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití
nerostného  bohatství.  Území  nepodléhá  celoplošným  ani  lokálním  ochranám  dle  zákona
č.289/1995 Sb. o lesích.

 d)   Způsob  zohlednění  podmínek  závazného  stanoviska  posouzení  vlivu
záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Projektová dokumentace bude podána na Odbor životního prostředí s žádostí  o vydání
závazného stanoviska, veškeré požadavky jsou v PD zapracovány.
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 e)   V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci
základní  parametry  způsobu  naplnění  závěrů  o  nejlepších  dostupných
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

 f)   Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah  omezení  a
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Při  realizaci  stavby  budou  akceptována  ochranná  pásma  stávajících  a  navrhovaných
inženýrských sítí s dodržením požadavků správců sítí. Poloha inženýrských sítí je zakreslena v
situačních výkresech, v příslušných vyjádřeních na základě podkladů předaných jejich správci.

B.7    Ochrana obyvatelstva;  splnění  základních požadavků z  hlediska
plnění úkolů ochrany obyvatelstva

a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva

Objekt  svým stavebně technickým řešením,  zasazením do terénu a velikostí  podzemní
části  objektu  není  vhodný  pro  budování  improvizovaného  úkrytu  osob.  Vzhledem  k  tomu,  že
obvodové stěny nadzemních částí jsou vyzděny z cihelných bloků se zateplením patřičné tloušťky,
neposkytuje toto zdivo dostatečnou ochranu před tlakovou vlnou.

Z výše uvedených důvodů považujeme stavbu za nevhodnou pro ochranu obyvatelstva.

b) řešení zásad prevence závažných havárií

V objektu se nenacházejí  žádné nebezpečné látky uvedené v zákoně č.59/2006 Sb.  -  
O prevenci závažných havárií a ani v okolí nejsou známy objekty nebo zařízení, ve kterých se tyto
nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické přípravky skladují či používají. Z provozu
objektu proto nevyplývají žádné požadavky na prevenci závažných havárií.

c) zóny havarijního plánování

V řešeném území není stanovena zóna havarijního plánování a proto nedojde k ovlivnění
řešení zásad prevence závažných havárií.

B.8    Zásady organizace výstavby

Popis staveniště:

Staveniště se nachází v areálu bývalé Nemocnice Český Brod, nalézá se téměř v rovinném
terénu v  intravilánu  města  Český Brod v  nadmořské výšce ~219m n.m..  Nemocniční  areál  je
ohraničen stávajícím oplocením. Vlastní prostory staveniště pro úpravy objektu kuchyně budou
umístěny v severní  v  jižní  alt.  západní  části  areálu,  na nezastavěných plochách a  prostorách
nekolidující  s  dopravou  areálu.  Zásobování  staveniště  bude  zajištěno  stávajícím  současně
nevyužívaným sjezdem z ul. Bezručova.

Vlastníkem stavbou dotčených pozemků p.p.č.  199/78,  199/2,  alt.  2088,  2089 je  Město
Český Brod, nebude tedy nutné po dobu výstavby uzavírat nájemní smlouvu na zábor veřejného
prostranství.

Staveniště bude v rozsahu jeho záboru ohraničeno plotem do výšky min. 1,80m. Plot bude
osazen na mobilních stojkách a bude řešen jako průhledný z ocelových sítí. V nočních hodinách
bude staveniště dostatečně osvětleno.

Stavba bude označena informativní tabulí s údaji o:
- názvu stavby,
- investorovi stavby včetně odpovědné osoby,
- zhotoviteli stavby včetně odpovědné osoby,
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- projektantovi včetně odpovědné osoby.
- stavbyvedoucím,
- technickým dozoru,
- koordinátoru BOZP,
- lhůtách výstavby,

Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), bude zákaz vstupu napovolaných osob na
staveniště vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a komunikacích, které k nim vedou.
Podle  zákona   č.  309/2006  Sb.  budou  na staveništi  příslušnými  značkami  označena  všechna
místa, kde hrozí nebezpečí ohrožení zdraví.

• Vlastní plocha staveniště bude ponechána ve stávající úpravě – živičný, betonový, štěrkový 
povrch.

• Před zahájením prací je nutné seznámení pracovníků stavby s polohovým umístěním 
stávajících inženýrských sítí a nechat provést jejich vytýčení a vyznačení. 

• Případné meziskládky stavebních materiálů a separování stavebních odpadů budou 
realizovány výhradně v oploceném prostoru vymezeném jako staveniště. 

• Přístup i příjezd k areálu nemocnice je zabezpečen po hlavních městských a místních 
obslužných komunikacích. Dopravní trasa zásobování staveniště bude vedena po trase ul. 
Bezručova s odbočením vpravo do areálu Nemocnice Český Brod. Pro potřeby stavby budou 
do nemocničního areálu sloužit v omezené míře stávající vjezdy z ul. Žižkova. Budou 
operativně využívány takovým způsobem, aby se v co nejvyšší míře eliminovaly případné 
kolize s běžnou dopravou a zásobováním v areálu. 

• Sociální zázemí a zařízení pro pracovníky stavby (šatna, DM, chem. WC) bude zabezpečeno 
v mobilních zařízeních či staveništních buňkách, které budou umístěny v prostoru vymezeném
jako staveniště. 

• Napojení staveniště (resp. staveništního rozvaděče) na rozvody el. energie NN bude 
provedeno na vhodných vyznačených místech v pozici stávajících RIS uvnitř areálu 
nemocnice.

• Odběrové místo vody pro potřeby stavby bude řešeno ve stávajícím objektu SO-02.

• V průběhu výstavby bude umožněn průjezd mezi objektem SO-02 a stávající trafostanicí 
zásobovacím vozům a obsluze areálu.

• USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ BUDE PROVEDENO KONKRÉTNÍM ZHOTOVITELEM 
STAVBY NA ZÁKLADĚ JEHO VLASTNÍ MECHANIZACE A VYBAVENÍ, KTERÉ BUDOU 
TRVALE OSAZENY NA STAVENIŠTI. ČÁST VYBAVENÍ MŮŽE BÝT PRONAJÍMÁNA OD 
JINÝCH UŽIVATELŮ A NEMUSÍ BÝT NA STAVBĚ TRVALE OSAZENA.

Předpokládaná místa pro zábor staveniště budou upravena dle požadavků investora a konkrétního
zhotovitele stavby.

Orientační lhůty výstavby:

Předpokládaná doba výstavby: ~15 měsíců

Předpokládaný termín dokončení stavby: XII/2019

 a)   Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zajištění potřebných médií a energií pro výstavbu bude zajištěno ze stávajících přípojek 
inženýrských sítí. Veškeré odběry médií a energií budou během stavebních prací měřeny.
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Hmoty potřebné k výstavbě odpovídají běžnému sortimentu stavebních hmot používaných 
v současné době při stavební výrobě na území ČR. Veškeré použité materiály musí být 
certifikovány pro použití v ČR. Navážení hmot a materiálů bude prováděno průběžně dle 
aktuálních potřeb stavby bez výskytu dlouhodobě skladovaných stavebních prvků a hmot.

 b)   Odvodnění staveniště

Staveniště  realizované v  areálu  nemocnice bude odvodněno stávajícími  odvodňovacími
prvky (vpustě, žlaby, apod.) umístěnými ve zpevněných plochách areálových komunikací, které
nebudou  měněny,  upravovány.  Odvodnění  staveniště  realizované  na  nezpevněných  plochách
bude řešeno volným vsakem do podloží.

 c)   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno stávajícím nevyužívaným sjezdem u
východní hranice areálu nemocnice, který má přímé napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu
města Český Brod – ul.  Bezručova. Tímto vjezdem nebude kolidována doprava pro obsluhu a
širokou  veřejnost  nemocnice.  V  případě  potřeb  stavby  bude  po  dohodě  s  investorem  využit
stávající sjezd z ul. Žižkova – pouze v omezené a nutném případě.

Sjezd na staveniště musí být stavebně zabezpečen tak, aby nedošlo k narušení odtokových
poměrů a vytékání povrchových vod na komunikaci. Užíváním sjezdu nesmí být způsobena škoda
na silničním tělese a nesmí být znečišťován povrch dotčené komunikace.

Objekty  zařízení  staveniště  budou  napojeny  na  pitnou  vodu,  kanalizaci  i rozvody  NN
z přípojek inženýrských sítí areálu, které budou vybudovány v dostatečném předstihu. Alternativně
lze využít dočasných staveništních přípojek inženýrských sítí, které budou po vybudování trvalých
přípojek inženýrských sítí areálu zrušeny.

 d)   Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při provádění stavby nesmí být způsobena škoda na okolních pozemcích. Ke stavbě smějí
být použity pouze stroje a mechanismy, které nezpůsobují nadměrný hluk a prašnost a pracovní
prostupy volit tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby. Pracovní doba bude dodržována od
6.00 h do 22.00 h (v čase od 21.00 h do 7.00 h nepřekročí hluk ze stavební činnosti 50 dB).

 e)   Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,
kácení dřevin

Navrhované stavební práce nevyvolávají  potřebu asanace.  V rámci kácení zeleně bude
odstraněn 1ks stávající zeleně u západní fasády řešeného objektu SO-01, který zasahuje do nově
navrhovaného vstupu technického zázemí 1.PP výše uvedeného objektu.  

Rozsah bouracích prací objektu je patrný z výkresové části PD.

 f)   Maximální dočasné i trvalé zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Vzhledem  k  charakteru  a  rozsahu  prováděných  stavebních  prací  není  potřeba  řešit
dočasné ani trvalé zábory staveniště.  Přilehlé pozemky obklopující  navrhovanou stavbu jsou v
majetkoprávním vztahu investora akce.

 g)   Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Při opravě a stavební úpravě gastro provozu nebude zajištěn částečný provoz kuchyně.
Řešená  část  objektu  nebude  tedy  během těchto  oprav  volně  přístupná  veřejnosti,  proto  není
potřeba obchozí trasy dále řešit. Rozsah stavebních prací nebude mít zásadní vliv i na areálové
bezbariérové obchozí trasy, které nebudou tímto záměrem zásadně dotčeny.

 h)   Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,
jejich likvidace

Odpadové hospodářství bude řešeno ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem
stavby - viz. odpadové hospodářství zhotovitele stavby. 
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Z technického řešení  navržených objektů je zřejmý následující  druh a množství  odpadů
vzniklých při provádění stavebních prací:

1.

Poř. č.
Kód druhu 
odpadu

Název odpadu
Kategorie 
odpadu

17 Stavební a demoliční odpady

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

1) 17 01 01 Beton O

2) 17 01 02 Cihly O

3) 17 01 03 Keramické výrobky O

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

4) 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet O

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

5) 17 04 05 Železo a ocel O

17 05
Zemina (včetně zeminy z kontaminovaných míst), 
kamení a vytěžená hlušina

6) 17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem
17 05 03

O

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

7) 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O

Pozn.:
− Nekontaminované  odpady uvedené  mohou být  využity  ke  stavbě  (terénní  úpravy)  a  jejich

případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce.
− Množství, uložení a likvidátor bude upřesněno zhotovitelem stavby v průběhu stavebních prací
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2.

Poř. č.
Kód druhu 
odpadu

Název odpadu
Kategorie 
odpadu

15
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené

15 01 Obaly

1) 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O

2) 15 01 02 Plastové obaly O

3) 15 01 03 Dřevěné obaly O

4) 15 01 04 Kovové obaly O

5) 15 01 06 Směsné obaly O

17 Stavební a demoliční odpady

17 02 Dřevo, sklo a plasty

6) 17 02 01 Dřevo O

7) 17 02 02 Sklo O

8) 17 02 03 Plasty O

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

9) 17 04 05 Železo a ocel O

10) 17 04 07 Směsné kovy O

11) 17 04 11 Kabely O

17 06
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
azbestu

12) 17 06 04 Izolační materiály O

Pozn.:
− Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění

ostatních odpadů.

3.

Poř. č.
Kód druhu 
odpadu

Název odpadu
Kategorie 
odpadu

15
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené

15 01 Obaly

1) 15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné

N

17 Stavební a demoliční odpady

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

2) 17 09 03
Stavební a demoliční odpady (včetně odpadních směsí) 
obsahující nebezpečné látky

N

Pozn.:

− Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění
nebezpečných odpadů.
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Pozn.:

Odpady z kuchyně – gastro odpady (maso, kosti, apod.) budou likvidovány specializovanou
firmou na svoz těchto odpadů.

Odpady - slupky, zbytky odpadů, které nepřišly do kontaktu s masem budou brány jako
bioodpad,  který  bude  likvidován  svozem  Technických  služeb  Český  Brod  v  rámci  místní
kompostárny.

Ostatní odpady (plasty, papír, sklo), budou tříděny do jednotlivých kontejnerů umístěných
ve dvorní  části  areálu.  Vyhrazený prostor  pro umístění  kontejnerů je  patrný z  výkresové části
situace – C2. Koordinační situační výkres.

 i)   Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací  není  vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací  řešena.
Případný přebytek zeminy (nepředpokládá se) bude odvezen na skládku města Český Brod.  

 j)   Ochrana životního prostředí při výstavbě

Zařízení  staveniště  bude  zhotovitelem stavby navrženo  tak,  že  vnější  životní  prostředí
nebude zatěžováno splaškovými vodami vznikajícími v průběhu realizace stavby. Zhotovitel stavby
zajistí  smluvně  s objednatelem  odvoz  a  likvidaci  komunálního  odpadu  vznikajícího  v průběhu
realizace stavby.

Zhotovitel  stavby  musí  provádět  práce  pouze  stavebními  mechanismy  v dobrém
technickém stavu, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí ropnými látkami.

V případě úniku ropných látek z vozidel, se musí zabránit průniku do kanalizace uzavřením
dešťových vpustí  ucpávkami  nebo ohrázkováním.  Při  úniku  do půdy její  okamžitou  sanací,  tj.
odtěžením a následnou kontrolou přítomností škodlivin v půdě. Postup bude mít zhotovitel stavby
zapracován do svého havarijního řádu a pracovníci budou proškolováni. Veškeré havárie musí být
ohlášeny dle ohlašovacích postupů havarijního řádu a evidovány.  Zabezpečení  protihavarijních
opatření  bude  uvedeno  ve  smlouvě  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  stavby.  Zhotovitel  je
povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku.

 k)   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení
potřeby koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  podle  jiných
právních předpisů

Při  provádění  stavebních prací  je  dodavatel  stavby povinen v plném rozsahu dodržovat
předpisy BOZP, především pak zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, který řeší požadavky na pracoviště, požadavky na výrobní a pracovní
prostředky,  odbornou způsobilost,  úkoly  zadavatele,  zhotovitele  a  koordinátora.  Dále  příslušná
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
NV  č.  362/2005  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na
pracovištích  s nebezpečím  pádu  z výšky  nebo  do  hloubky,  NV  591/2006  Sb.,  o  bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Dále  pak  zákon  č.  262/2006  Sb.,  -  Zákoník  práce,  který  stanoví  základní  povinnosti
zaměstnavatelů,   nařízení  vlády  č.  495/2001,  kterým  se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky
poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čisticích  a  desinfekčních
prostředků, NV č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci, NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů, technických zařízení,  přístrojů a nářadí,  NV č. 201/2010 Sb.,  kterým se stanoví  způsob
evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
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Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci podle zákona 309/2006 Sb.

Vzhledem k tomu, že stavba svým rozsahem překračuje limity dle § 15 zákona 309/2006
Sb. a na stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení
života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády 591/2006 Sb.,  je zadavatel stavby
povinen zajistit:

a) koordinátora BOZP v přípravné a realizační fázi stavby
b) zpracování Plánu BOZP
c) zaslat  ohlášení  o  zahájení  stavebních  prací  na  místně  příslušný  oblastní

inspektorát práce

 l)   Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Velkokapacitní  gastro  provoz  neumožňuje  zaměstnávat  osoby  se  sníženou  schopností
pohybu a orientace – není dále řešeno. 

Prostor  stravování,  který  je  řešen  pro  bezbariérové  užívání  osob  a  nebude  stavebním
záměrem  dotčen,  měněn,  upravován.  Rekonstrukce  stravování  proběhla  v  předcházejících
etapách modernizace objektu.

V  nově  zřizovaném  prostoru  stravování,  jídelny,  bude  přístup  do  1.NP opravené  části
objektu zřízen bezbariérově (výšková úprava přístupových ploch do objektu pro přístup osoby na
vozíčku)  včetně  potřebného  vnitřního  zázemí  v  podobě  zřízení  vnitřního  bezbariérového  WC,
komunikační koridory splňující vyhl. 398/2009Sb, apod..

 m)   Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Sjezd na staveniště, resp. prostor komunikace při řešeném stavebním objektu (v rozsahu
stavebních prací)  bude zabezpečen dopravním značením,  které si  před zahájením stavebních
prací na své náklady zajistí firma provádějící stavbu.

 n)   Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  (provádění
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě
apod.)

Před zahájením stavebních prací bude řešená část objektu po dobu výstavby oplocena od
okolních neřešených parcel s osazením výstražných cedulí bránící vstupu nepovolaným osobám
na staveniště. Do těchto ploch budou rovněž zahrnuty příslušné koridory pro přípojky inženýrských
sítí. Vjezd na staveniště bude rovněž zabezpečen dopravním značením.

 o)   Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Rozhodující  dílčí  termíny  budou  před  zahájením  výstavby  stanoveny  v  dohodě  mezi
zhotovitelem stavby a investorem tak, aby byly dodrženy všechny nutné technologické přestávky
mezi jednotlivými na sebe navazujícími procesy výstavby.

Předpokládaný postup výstavby pro objekt SO-01:
1. kontrolní prohlídka staveniště

1. převzetí staveniště zhotovitelem,
2. stanovení dopravních tras a časového režimu výstavby,
3. vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby,
4. příprava území, zajištění staveniště (oplocení), zhotovení zařízení staveniště,

2. kontrolní prohlídka staveniště

5. vytýčení navrhovaných objektů,
6. provedení přípojek inženýrských sítí (venkovních rozvodů inženýrských sítí),
7. výkopové práce pro provedení základů objektů,
8. převzetí základové spáry před betonáží základů,
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9. provedení základových konstrukcí nově navrženého objektu včetně nezbytných rozvodů
elektro (zemnění hromosvodů) a ležatého rozvodu kanalizace,

10. provedení podkladních betonů, hydroizolační a protiradonové izolace včetně prostupů pro
vnitřní instalace a zhotovení hydroizolační vrstvy,
3. kontrolní prohlídka staveniště

11. provedení zděných konstrukcí 1.NP nově navrženého objektu,
12. zastřešení nově navrhovaných stavebních objektů (přístavků),
13. provedení bouracích prací ve stávající dispozici objektu dle výkresové části s důkladným

statickým zajištěním přilehlých nosných konstrukcí,
14. vyzdění vnitřních nenosných příček,
15. osazení výplní otvorů,
16. provedení hrubých rozvodů vnitřních instalací,
17. provedení podhledů,
18. provedení vnitřních omítek, obkladů, nátěrů a konstrukčních vrstev podlah,
19. provedení nášlapných vrstev podlah,
20. kompletace vnitřních instalací,
21. provedení venkovních inženýrských sítí a objektů,
22. provedení konečné úpravy fasád,

 4. kontrolní prohlídka staveniště (lze nahradit místním šetřením pro vydání kolaudačního
souhlasu

23. dokončovací práce (úpravy povrchů, kompletace vnitřních instalací),
24. provedení zpevněných ploch, sadových úprav, vybavení venkovních ploch.

Předpokládaný postup výstavby pro objekt SO-02:
1. kontrolní prohlídka staveniště

25. převzetí staveniště zhotovitelem,
26. stanovení dopravních tras a časového režimu výstavby,
27. vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby,
28. příprava území, zajištění staveniště (oplocení), zhotovení zařízení staveniště,

2. kontrolní prohlídka staveniště

29. provedení  bouracích  prací  dle  výkresové  části  s  důkladným  statickým  zajištěním
přilehlých nosných konstrukcí,

30. provedení přípojek inženýrských sítí (venkovních rozvodů inženýrských sítí),
31. výkopové  práce  pro  provedení  základů  navrhovaných  konstrukcí  (výtahová  šachta,

apod.), 
32. převzetí základové spáry před betonáží základů,
33. provedení  základových konstrukcí  nově navrhovaných stavebních konstrukcí  (výtahová

šachta, apod.),
34. provedení podkladních betonů, hydroizolační a protiradonové izolace včetně prostupů pro

vnitřní instalace a zhotovení hydroizolační vrstvy,
3. kontrolní prohlídka staveniště

35. zazdívky otvorů, vyzdění vnitřních, obvodových nosných stěn včetně zřízení patřičných
ŽB věnců, provedení stropních konstrukcí,

36. zastřešení řešené části objektu,
37. vyzdění vnitřních nenosných příček,
38. osazení výplní otvorů,
39. provedení hrubých rozvodů vnitřních instalací,
40. provedení tepelných izolací a podhledů,
41. provedení vnitřních omítek, obkladů, nátěrů a konstrukčních vrstev podlah,
42. provedení nášlapných vrstev podlah,
43. kompletace vnitřních instalací,
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44. provedení venkovních inženýrských sítí a objektů,
45. provedení konečné úpravy fasád,

4. kontrolní prohlídka staveniště (lze nahradit místním šetřením pro vydání kolaudačního
souhlasu

46. dokončovací práce (úpravy povrchů, kompletace vnitřních instalací),
provedení zpevněných ploch, sadových úprav, vybavení venkovních ploch.
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B.9    Celkové vodohospodářské řešení

 B.9.1    Likvidace splaškových a dešťových vod

 9.1.1.   Stávající stav

Dešťové a splaškové vody z řešených objektů SO-01 a SO-02 jsou odváděny do areálové
jednotné kanalizace, která je následně napojena stávající přípojkou areálu na veřejnou jednotnou
kanalizační stoku. 

Výpočet množství dešťových vod

Množství dešťových vod se vypočítá dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
ze vzorce: Qd = S . q . i

Sstř.-SO-01  = 760 m2     - odvodňovaná plocha střechy SO-01
Sstř.-SO-02  = 290 m2     - odvodňovaná plocha střechy SO-02  

q = 0,0158       - intenzita deště pro danou oblast (l/s.m2)
istř.    =  1,0  - součinitel odtoku pro střechy 

Množství dešťových vod po objektech 

Qdstř.-SO-01 = 0,0158 . 760 . 1,0 = 12,001 l/s

Qdstř.-SO-02 = 0,0158 . 290 . 1,0 = 4,582 l/s

Výpočet množství splaškových vod

- dle přílohy č. 12, vyhlášky 120/2011 Sb..

Počet zaměstnanců v gastro provozu : 7 os v každé směně
Počet strávníků (jídel): 400 os. (jídel) / den

Směrné spotřeby vody :
Na 1 strávníka a 1 pracovníka : 8 m3/rok

Roční množství splaškových vod : QR = 407 jídel(osob) x 8 m3 /jídlo x rok = 3 256 m  3   /rok

Průměrná denní produkce odpadních vod : QP = 3 256 m3 /rok : 365 dní = 8,92 m  3   /den

Max. denní produkce odpadních vod : QM = 8,92 x 1,35 = 12,04 m  3   /den

Max. hodinová produkce odpadních vod  QH = 12,04 m3 /den x 1,8 x 1/24 = 0,903 m  3   /h, tj. 0,25 l/s

Celkové množství odpadních vod

Celkové množství odpadních vod, odváděných z řešených objektů areálovou přípojkou do
veřejné  jednotné  kanalizační  sítě,  odpovídá  součtu  množství  splaškových  a  dešťových  vod
odváděných z objektů SO-01 a SO-02. 

Q = Qdstř.-SO-01 + Qdstř.-SO-02 +  QH = 12,001 + 4,582 + 0,25 = 16,833 l/s 

Dle  požadavku správce  kanalizace,  nesmí  dojít  po  provedení  stavebních  úprav v
objektech  k  překročení  max.  stávajícího  odtoku  odpadních  vod  z  areálu,  tzn.:  součet
množství  produkovaných  splaškových  a  dešťových  vod  řešených  objektů  nesmí
přesáhnout hodnotu 16,833 l/s.
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 9.1.2.   Navrhovaný stav

Vlivem stavebních úprav (oprav) v řešených objektech, nedojde k rozšíření odvodňovaných
ploch. 

Zastřešení  objektu SO-01 „Oprava provozu gastro“  je  odvodněno 2 vnitřními  svody,  do
stávající areálové jednotné kanalizace a následně stávající přípojkou do veřejné jednotné stokové
sítě.  V  rámci  stavebních  úprav  zůstává  tento  stávající  stav  zachován  bez  úprav
 →  Qdstř.-SO-01 =  12,001 l/s. 

Zastřešení objektu SO-02 „Přístavba jídelny“ je odvodněno vnitřními dešťovými svody, do
stávající areálové jednotné kanalizace a následně stávající přípojkou do veřejné jednotné stokové
sítě. Nově bude zastřešení objektu odvodněno 2 vnitřními svody. U jižní fasády objektu se nachází
stávající železobetonová jímka. Tato jímka byla v minulosti využívána ve vodním hospodářství jako
vodojem. Jímka bude nově vysanována (vystěrkována a opatřena nově hydroizolační fólií). Vnitřní
dešťová  kanalizace  bude  zaústěna  do  této  jímky  –  akumulace  dešťových  vod.  Akumulovaná
dešťová voda bude v budoucnu využívána jako užitková voda, pro zálivku zeleně v areálu. V rámci
této PD bude provedena pouze příprava pro budoucí využití pro závlahový systém. Z vysanované
akumulační nádrže bude proveden přepad, který bude vyveden samostatnou větví kanalizace před
severní fasádu objektu, kde bude napojen do areálové dešťové kanalizace. Na této větvi areálové
dešťové kanalizace, bude v zatravněné ploše areálu proveden retenční vsakovací objekt. Přepad z
retenčního vsakovacího objektu bude napojen do stávající  areálové jednotné kanalizace.  Mezi
retenčním  objektem  a  stávající  nápojnou  šachtou,  bude  na  přepadovém  potrubí  kanalizace
osazena kanalizační šachta s regulátorem odtoku 0,5 l/s → Qdstř.-SO-02 = 0,5 l/s.

V rámci stavebních úprav řešených objektů bude provedena nová splašková kanalizace.
Tato  kanalizace  bude  vyvedena  samostatnou  větví  před  severní  fasádu  objektu,  kde  bude  v
zatravněné ploše napojena do stávající šachty na stávající jednotné areálové kanalizaci. Stávající
areálová jednotná kanalizace je následně napojena na veřejnou kanalizační síť, prostřednictvím
stávající přípojky. 

Bilance množství odpadních vod

Při určení bilance množství odpadních vod se vychází z výpočtu spotřeby pitné vody.

Roční množství splaškových vod : QR = 10 512 m  3   /rok

Průměrná denní produkce odpadních vod : QP = 28,80 m  3   /den

Max. denní produkce odpadních vod : QM = 28,80 x 1,35 = 38,88 m  3   /den

Max. hodinová produkce odpadních vod : QH = 2,916 m  3   /h, tj. 0,81 l/s

Celkové množství odpadních vod

Celkové množství odpadních vod, odváděných z řešených objektů areálovou přípojkou do
veřejné  jednotné  kanalizační  sítě,  odpovídá  součtu  množství  splaškových  a  dešťových  vod
odváděných z objektů SO-01 a SO-02. 

Q = Qdstř.-SO-01 + Qdstř.-SO-02 +  QH = 12,001 + 0,5 + 0,81 = 13,311 l/s 

Po provedení navrhovaného záměru bude přípojkou jednotné kanalizace 
odváděna odpadní voda z řešených objektů v množství 13,311 l/s < 16,833 (stávající 
stav) → požadavek správce kanalizace (nesmí dojít k nárůstu odváděných 
odpadních vod z areálu) SPLNĚNO.
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Odpadní vody s příměsí tuků, budou z objektů vyvedeny samostatnou větví, která bude
svedena na nově navržený lapák tuků. Splaškové vody z lapáku tuků budou následně svedeny do
stávající areálové jednotné kanalizace. 

Návrh odlučovače tuků - výpočet dle EN 1825

Qs = V x F / 3 600 x t

t = 8 hodin, M = 1 300 jídel / den, Vm = 5 l/porci jídla, F = 20 litrů

V = M . Vm V = 1300 x 5 V = 6 500 litrů 
Qs = V x F / 3 600 x t Qs = 6500 x 20 / (3 600 x 8) Qs = 4,514

NS = Qs x ft x fd x fr

ft = 1, fd = 1.5, fr = 1,3

NS = 4,514 . 1 . 1,5. 1,3
NS = 8,802

Navrhujeme lapák tuků o velikosti NS10 > 8,802 – vyhovuje

Návrh retence dešťových vod

Odvodňované plochy

A = 290 m2 Střechy s nepropustnou horní vrstvou sklon 1% až 5% Ψ = 1.00 Ared = 290 m2 

Návrhové a vypočítané údaje RETENCE

Ared 290 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy

p 0.1 rok-1 periodicita srážek

Q0 0.5 l.s-1 regulovaný odtok

hd 30.9 mm návrhový úhrn srážek

tc 60 min doba trvání srážky

Vvz 7,2 m3 největší vypočtený retenční objem retenční nádrže (návrhový objem)

Tpr 4 hod doba prázdnění retenční nádrže - VYHOVUJE

Retenční nádrž bude provedena jako podzemní celistvá, kompaktní nádrž z modulárního 
systému z polypropylénu. Základní prvek systému o rozměru modul 1 200 x 600 x 342 mm. 2 
prvky osazené na sobě tvoří jeden modul o velikosti vsakovací plochy 0,72 m2; retenčního 
objemu 0,417 m3). Retenční nádrž bude tvořit 18 modulů → celkový objem nádrže 7,5 m3, 
vsakovací plocha 12,96 m2. Retenční nádrž bude provedena s volným dnem pro možnost 
vsakování dešťových vod do podloží.
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 B.9.2    Vodní hospodářství – zásobování vodou

 9.2.1.   Stávající stav

Stávající areál nemocnice je připojen na veřejný vodovodní řad prostřednictvím stávající
vodovodní přípojky PE - DN 100. Přípojka je napojena na stávající řad (DN200 – litina) v ulici
Žižkova. Vodovodní přípojka je ukončena na p. č. 119/2, za oplocením areálu, východně od hlavní
budovy  (budova  A)  nemocnice,  v  zatravněné  ploše,  vodoměrnou  šachtou  s  fakturačním
vodoměrem QN15. 

Z  vodoměrné  šachty  je  veden  stávající  areálový  vodovod  DN100  do  objektu  SO-02
(přístavba  jídelny),  kde  je  nad  podlahou  1.NP ukončen  uzávěrem  vody.  Před  uzávěrem  je  z
vodovodu  odbočena  samostatná  větev  (páteřní  vedení  nemocnice),  která  je  vedena  do  1.PP
objektu a následně zemním kolektorem, pod objekt 1.PP, SO-01 a dále. Toto páteřní vedení v
zemním kolektoru zásobuje pitnou a požární vodou další objekty v areálu nemocnice.

Stávající bilance spotřeby vody objektu SO-01 a SO-02

- dle přílohy č. 12, vyhlášky 120/2011 Sb..

Počet zaměstnanců v gastro provozu : 7 os v každé směně (SO-01)
Počet strávníků (jídel): 400 os. (jídel) / den (SO-01)

Objekt SO-02 není v současnosti využíván.

Směrné spotřeby vody :
Na 1 strávníka a 1 pracovníka : 8 m3/rok

Roční potřeba vody : QR = 400 jídel x 8 m3 /jídlo x rok +  7 osob x 8 m3 /osob x rok = 3 256 m  3   /rok

Průměrná denní potřeba vody : QP = 3 256 m3 /rok : 365 dní = 8,92 m  3   /den

Max. denní potřeba vody : QM = 8,92 x 1,35 = 12,04 m  3   /den

Max. hodinová potřeba vody : QH = 12,04 m3 /den x 1,8 x 1/24 = 0,903 m  3   /h, tj.   0,25 l/s

Provedené měření

Dne 23. - 24. 4. 2018 proběhlo firmou PVK a.s. v době 24 hod. měření tlaku a průtoku vody
v areálu nemocnice. Při měření byly použity kalibrovaná měřidla s odečty po 5 sec. Měřidla byla
umístěna : Tlakoměry 1x v 1.PP SO-01 a 1x na vodovodním hydrantu v ul. Žižkova před č.p. 297,
průtokoměr ve vodoměrné šachtě.

Z provedeným měřením bylo zjištěno :

Průtoky na přípojce : min. 0,00 l/s max. 1,67 l/s    průměr 0,22 l/s

Tlak na hydrantu : min. 2,67 bar max. 3,77 bar průměr 3,15 bar

Tlak v 1.PP : min. 2,62 bar max. 3,77 bar průměr 3,31 bar

Dle  požadavku  správce  vodovodu,  nesmí  dojít  po  provedení  stavebních  úprav  v
objektech k překročení max. stávající potřeby vody v areálu, tzn.:  nesmí být překročena
max. potřeba vody 1,67 l/s.
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 9.2.2.   Nový stav

Nově bude před severní fasádou SO-02 stávající areálový rozvod vody přerušen a veden
přímo do technické místnosti v 1.PP, kde bude osazen hlavní uzávěr vody. Za hlavním uzávěrem
vody,  bude  připojena  na  upravený  rozvod  páteřní  větev  rozvodu  vody  nemocnice  vedená  v
kolektoru. Část této páteřní větve bude provedena nově ve stejné dimenzi a trase. V technické
místnosti bude z tranzitního potrubí provedena odbočka, ze které bude zajištěna dodávka vody pro
námi řešené objekty : SO – 01 a SO – 02.

Bilance potřeby vody – nový stav

- dle přílohy č. 12, vyhlášky 120/2011 Sb..

Počet zaměstnanců v gastro provozu : 14 os v každé směně
Počet strávníků (jídel): 1300 os. (jídel) / den

Směrné spotřeby vody :
Na 1 strávníka a 1 pracovníka : 8 m3/rok

Roční potřeba vody
QR = 1 300 jídel x 8 m3 /jídlo x rok +  14 osob x 8 m3 /osob x rok = 10 512 m  3   /rok

Průměrná denní potřeba vody
QP = 10 512 m3 /rok : 365 dní = 28,80   m  3   /den

Max. denní potřeba vody
QM = 28,80 x 1,35 = 38,88   m  3   /den

Max. hodinová potřeba vody
QH = 38,88 m3 /den x 1,8 x 1/24 = 2,916   m  3   /h  , tj. 0,81 l/s

Oproti  stávajícímu  stavu  dochází  k  nárůstu  maximální  hodinové  potřeby  vody  o  
0,81 l/s – 0,25 l/s = 0,56 l/s. Aby byl dodržen stávající max. průtok na stávající vodovodní přípojce
v  areálu,  je  v  řešeném prostoru  pro  SO-01 a  SO-02 navržena akumulační  nádrž,  která  bude
dopouštěna regulovaným průtokem z tranzitního potrubí pitné vody v 1.PP, SO-02.

Pod  podlahou  1.NP  objektu  SO-02,  pod  míst.  č.  1.11  (jídelna)  se  nachází  stávající
železobetonová  jímka  rozměru  cca  3,0  /  6,0  m;  hloubky  od  podlahy 3,350  m;  užitný  objem  
cca 43,0 m3. Tato jímka byla v minulosti využívána ve vodním hospodářství jako vodojem. Jímka
bude nově vysanována (vystěrkována a opatřena nově hydroizolační fólií s certifikátem na styk s
pitnou vodou). Jímka bude napouštěna z opravovaného tranzitního rozvodu vody, který je veden v
1.PP objektu, dvěma samostatnými odbočkami (přívody do nádrže). Na obou větvích (přívodech)
budou osazeny uzávěry a škrtící klapky pro regulaci průtoku vč. průtokoměrů. Za škrcením průtoku
budou obě větve spojeny a napojeny jedním potrubím do nádrže. 

 Přívod  č.1  –  bude  trvale  zaregulován  na  max.  přítok  0,25  l/s  (stávající  odběr
řešených objektů) – po dobu 24 hodin přítok 21,6 m3. V době provozu objektů mezi
6.00 – 18.00 přítok 9,0 m3

 Přívod č. 2 – bude trvale zaregulován na max. přítok 0,9 l/s. Na tomto přívodu bude
osazen automatický uzavírací elektromagnetický ventil,  který bude otevřen pouze
mimo dobu odběrových špiček.  Dle provedeného měření  bude ventil  otevřen od
18.00 do 6.00 (12 hodin) – přítok až 38,8 m3.

Pro akumulaci pitné vody je v jímce třeba zajisti objem 29,8 m3 (= max. denní potřeba
38,88 m3 – přítok v době provozu 9,0 m3). Na vyústění přívodního potrubí v nádrži, bude osazen
uzavírací  ventil  s  ovládáním uzavření  plovákovým ovládáním.  U dna akumulační  nádrže bude
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vyvedeno  nasávací  potrubí  pitné  vody,  které  bude  napojeno  do  automatické  tlakové  stanice
objektu (ATS).  ATS bude umístěna v technické místnosti  v  1.PP.  Za ATS budou do řešených
objektů provedeny nové rozvody pitné vody.  Nové rozvody požární  vody v řešených objektech
budou napojeny z opravovaného tranzitního potrubí vody v 1.PP, SO-02 a SO-01.

Vypuštění  akumulační  nádrže  pitné  vody  bude  zajištěno  prostřednictvím  nasávacího
potrubí, resp. ATS – volně vyvedenou odbočkou na rozvodu vody za ATS nad odpadní potrubí
(vpust).

Bezpečnostní  přepad  z  akumulační  nádrže bude  vyveden  do soklu  objektu  SO-02,  na
východní  fasádu  objektu.  V  místě  vyústění  přes  fasádu,  bude  přepad  ukončen  litinovou  žabí
klapkou – zajištění proti zamezení vniku nežádoucích nečistot.    

Po provedení  stavby a uvedení  do provozu,  bude znovu provedeno měření  průtoku na
vodovodní  přípojce  areálu.  Dle  naměřených  hodnot,  budou  upraveny  průtoky  (škrcení)  v
přívodních větvích do akumulační  nádrže,  tak aby byl  dodržen max.  průtok vody na přípojce  
1,67 l/s.   
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