! UPOZORNĚNÍ !

- PŘED REALIZACÍ STAVBY BUDE UZ KOMPLETNĚ ZAJIŠTĚNUTA DPRAVCNÁ HYDRAULICKÉ VÝSTAVBY VČETNĚ PATŘIČ STAVEBNÍCH ÚPRAV A PŘÍPOJEK NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KUCHYNĚ BUDE VYZKOUŠENA V CO NEJVĚTŠÍM ROZSAHU, TAK ABY NEDOŠLO K VZNIKU STAVEBNÍCH VADY
- V PRŮBĚHU REALIZACE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU BUDE ZAJIŠTĚNO NA PRVKY KUCHYNĚ, OSTATNÍ PROSTORY BUDOU DOKONČOVÁNY NEBUDE ZA PŘEDPOKLADU ODBĚRU HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ
- O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH ROZSAHU BUDE V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU INFORMOVÁN PROVOZOVATEL, STÁVAJÍCÍ NEŘEŠENÉ VÝDEJNY JÍDEL, KTERÁ BUDE DÁLEN REALIZOVÁT STAVBY V PLNÉM PROVOZU
- REALIZACE PRACÍ A ÚMITĚM ZÁKONŮ NESMÍ VEDOUCÍ SE STÁVAJÍCÍM PROVOZY ŠKOLY A ZDRAVOTNÍCKÝCH ZAŘÍZENÍ
- PO DOBU ZÁSAHU STAVBY MUSÍ BÝT PRO ZDRAVOTNÍKA ZAŘÍZENÍ UKONČENÍ ZDOBROVNÉ HYGIENICKÉ VLIVY ZAJIŠTĚNÍ PROTIPRACH / PŘÍJEZDU PRO OSTATNÍ ZÁSOBOVÁNÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ROZSAH ŘEŠENÉ AKCE, objekt SO-01
  Tvrdé nemocnice v Českém Brodě – úprava a stavební úpravy gastro provozu v č.p.1099
- ROZSAH ŘEŠENÉ AKCE, objekt SO-02
  Tvrdé nemocnice v Českém Brodě – úprava a stavební úpravy a přístavba jídelny v č.p.1099
- STÁVAJÍCÍ VÝDEJNA JÍDEL VČETNĚ ZÁZEMÍ – REKONSTRUKCE ŘEŠENA V PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTECH MODERNIZACE
- TOUTO PD NEJE DALŠ ŘEŠENO
- VNĚJŠÍ PROVEDENÉ PD OBVODU OBJEKTU BUDOU PROŽENÉ UPRAVENY PŘI REALIZACI STAVBY
- VNĚJŠÍ PD OBVODU OBJEKTU PROVEDENÉ DO HLOUBKY CCA 500mm OD ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE – VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCE PODLAHY DO ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU, KTERÝ BUDE V PLNÉM ROZSAHU VYBOURÁN DO ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍCH NÁSYPŮ S ODSTRANĚNÍM DO HLOUBKY 600mm OD ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ PODLAHY
  - PŘI BOURÁNÍ VYKOPOVÝCH PRACÍ NESMÍ BÝT STÁVAJÍCÍ ZAKLADOVÉ KONSTRUKCE V MIN. VRSKU 500mm OBNAŽENY
  - PŘI BOURÁNÍ POSTUPOVAT ZKLÁDŤ OPATRNĚ, VČDY S OHLEDNUTÍ ZVÝŠENÝCH STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ STÁVBY
  - STÁVAJÍCÍ ZELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD MEZINÁRODNÍ BUDE V PLNÉM ROZSAHU VYBOURÁNA DO ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍCH NÁSYPŮ S ODSTRANĚNÍM DO HLOUBKY 600mm OD ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ PODLAHY
- BOURANÉ KONSTRUKCE – VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCE PODLAHY DO ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU, KTERÝ BUDE V PLNÉM ROZSAHU VYBOURÁN DO ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍCH NÁSYPŮ S ODSTRANĚNÍM DO HLOUBKY 600mm OD ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ PODLAHY
  - PŘI BOURÁNÍ VYKOPOVÝCH PRACÍ NESMÍ BÝT STÁVAJÍCÍ ZAKLADOVÉ KONSTRUKCE V MIN. VRSKU 500mm OBNAŽENY
  - PŘI BOURÁNÍ POSTUPOVAT ZKLÁDŤ OPATRNĚ, VČDY S OHLEDNUTÍ ZVÝŠENÝCH STÁVAJÍCÍCH SYSTÉMŮ STÁVBY
  - STÁVAJÍCÍ ZELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.PP V ROZSAHU MAXIMÁLNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY, PROSTUPU PRO VZT POTRUBÍ
  - PŘEDPOKLADÁNA ZELEZOBETONOVÉ STROPY + 150mm KONSTRUKCE PODLAHY
- BOURANÉ KONSTRUKCE – ODSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁSYPŮ DO HLOUBKY 500mm OD ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1.PP
- STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÁ PEVLINA INSTALOVANÁ PŘED 1.PP PŘÍSLUŠNÁ Z OBJEKTU SO-02
- STROPNÍ KONSTRUKCE KANÁLU NEBUDE STAVEBNĚ PRACEM ODSTĚNA POŠKOZENA

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ V NEDOKUMENTOVANÝCH STAVEBNÍCH PODKLADECH DO OBJEKTU, JEDU VŠE VHODNÉ UVAŽOVANÉ SKLADBY PODLAH POLOŽE ZBOURÁVÁNY A POMOCNÝ SE DO SKUTEČNÉHO STAVU

- **DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ / PRAHU**

- STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ URČENÝCH K VYBOURÁNÍ
  - SOUČÁSTÍ DEMONTÁŽE BUDE BUDE ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH / VNĚJŠÍCH PARAPETNÍCH OBKLADŮ
- STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ NEBUDOU STAVEBNĚ PRACEM ODSTĚNY, POŠKOZENY
  - PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE K JEJICH CELKOVÉMU ZAMÝTÍ OCHRANNÝM FOLIEM BRÁNÍCÍ ZNEČIŠTĚNÍ OKEN PRACEMI Z VÝSTAVBY
  - OCHRANNÁ FÓLIE BUDE ZNOVUPOUŽITA PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

ROZSAH OTLUČENÝCH OMÍTEK

Z OBJEKTU BUDOU OTLUČENY STÁVAJÍCÍ VAPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY V PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU 25% Z KAŽDÉ FASÁDY VČETNĚ 100% OTLUČENÍ SPÁRY V SOKLOVÉ ČÁSTI OBJEKTU

- OD OBVODE STÁVAJÍCÍHO TERÉNU DO VÝŠKY +-2000mm (ZNAČKA DESKRIKACE OMÍTEK) BUDOU OMÍTKY OTLUČENY VE 100% ROZSAHU
- KABŘENCOVÉ OBKLADY – ROZSAH KC POKLEZY BUDOU OTLUČENY VE 100% ROZSAHU, PLOCHY BUDOU PO VYSPRAVENÍ OMÍTEK ZDIVA NOVÉ ZDOMÍTKY

POZN.:
- ROZSAH OTLUČENÝCH OMÍTEK BUDE UPŘESNĚN PO REALIZACI LEŠENÍ, KDY DOJDE K CELOPLOŠNÉ KONTROLE ZDIVOVÝCH ČÁSTÍ FASÁD, BUDE STANOVENA PŘESNÁ ROZSAHU OTLUČENÝCH OMÍTEK
- VEŠKERÉ OTLUČENÉ PLOCHY NA FASÁDĚ OBJEKTU BUDOU PŘED JEJÍM VYSPRAVENÍM OČIŠTĚNÉ ODSTŘELY, SPRAY V OMÍTKOVÉM ZDIVU BUDOU MIN. HLOUBKY 20mm VYSKÁRÁNY, NOVĚ VYSPRAVOVÁNY A PLOCHA NOVÉ OMÍTKY ZESTÁVÁ ZATĚKOVACÍHO SYSTÉMU NA HLADKÝ POVRCH)
- NEKOVOVÉMONÍ PLOCHY FASÁDY BUDOU OTLUČENY, VYSPRAVENY, VYROVNÁNY, ABY ZATĚKOVACÍ SYSTÉM NEKOPÍROVAL NEROVNÉ PLOCHY, PŘEDPOKLÁDÁ VYSPRAVENÍ NEROVNÝCH PLOCH – cca 30% Z KAŽDÉ PLOCHY FASÁDY OBJEKTU

V PŘÍPADĚ:
- ZJIŠTĚNÍ ŠPATNÉ STAVEBNÍCH STAVEBNÍ ČINNÉ, DANÉ BUDOU OČIŠTĚNÉ OTLUČENÝ OMÍTKY
- ZDIVO BUDE PO OTLUČENÝCH OMÍTKÁCH VYSPRAVENO ZDIVEM POMOCÍ
- VYTVOŘENÍ PROSTORU PRO ODLEDNÍ KONTAKTNÍHO ZATĚPLOVACÍHO SYSTÉMU

POZNÁMKY

- STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÉ KABINY VČETNĚ JEJÍ TECHNOLOGIE (STROJOVNY), BUDOU ODSTRANĚNY
  - V RÁMCI DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH KABIN BUDOU ODSTRANĚNY I STÁVAJÍCÍ KOLEJNICE VAŽÍŽ
  - V PŘÍPADĚ POTŘEBNOSTI ZISKÉ BĚHEM REALIZACE BUDOU PROVEDENY ZASTŘEŠOVACÍ UKOTVENÍM PEVNÝM ZÁMRAZNÍKEM S OTEVŘENÝM VÝSTUPEM (ZDIVEM BRÁNÍCÍ PÁDU OSOB DO VOLNÉHO PROSTORU)

#0001 – PŘED VYBOURÁNÍM "NOSNÉHO ZDIVA" BUDOU NA ROZSAH NOVÉHO OTVORU OSAZENY OCELOVÉ VALCOVANÉ PŘÍHLADY

#0002 – PŘED VYLAMOVÁNÍM V PROSTORU STĚN BUDE PROVEDENA ZJ A ČINNOSTÍ: – NOSNÁ / NENOSNÁ STĚNA – PŘEDPOKLAD – SENDVIČOVÁ PŘÍČKA VČ. SLOŽENÍ OBOUSTRANNÉHO OMÍTANÉHO ZDIVA S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ – STĚNA ZHLAVOVÁNÍ BOKŮ

#0004 – VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY Z CELOSKLENĚNÝCH TVÁRNIC – LUXFER

#0005 – STÁVAJÍCÍ VÝTAH VČETNĚ JEJÍ TECHNOLOGIE BUDE PLNĚ ODSTRANĚN

#0006 – VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH KOLEJNIC V PODLAZE, ÚPRAVE K VYBOURÁNÍ

#0007 – VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ VYBOURÁNÍ OMÍTANÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

#0008 – VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ

#0009 – VYBOURÁNÍ OMÍTANÉ ZÁRUBNĚ

#0010 – VYBOURÁNÍ OMÍTANÉ ZÁRUBNĚ

#0011 – VYBOURÁNÍ OMÍTANÉ ZÁRUBNĚ

#0012 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKY – SOUČÁSTÍ NÁTĚROVÝCH

#0013 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE VT

#0014 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ Z OCELOVÝCH VALCOVANÝCH PROFILŮ

#0015 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KLIMA JEDNOTEK Z DVLADECH BOKŮ

#0016 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KOMPRESORŮ

#0017 – ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH 2ks POKLOPŮ O ROZMĚRU 600x600mm A 700x800mm

#0018 – VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH BLOKŮ 500/500/300mm NA LÍŽNÍ KANALIZACI

#0019 – STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 1.PP BUDE ZBOURÁNO S OHŘEM DO cca 20,5mm, ZBÝVAJÍCÍ BUDE KOMPLETNĚ OBLOŽENO NOVÝMI KERAMICKÝMI DLAŽBAMI
  - TAKÉ PROVEDENÍ ZÁBRADLÍ V OBOUM 1.PP BUDE ZACHOZENO

#0020 – V OBVODOVÉ STĚNĚ BUDE ZŘÍZEN PROSTUP PRO VZT POTRUBÍ – POLOHA RESP. VELIKOST PROSTUPU BUDE KOORDINOVÁNA S MAJITELEM VZT
  - VELIKOST PROSTUPU: 1400/1000mm
  - DVA PROSTUPY: +1.200m OD ÚROVNĚ 1.PP
  - NAD BOURANÝ PROSTUP BUDE ČÁSTEČNĚ PŘEKLAD S PODROBNÝM NÁVRHEM V ČÁSTI D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKCE ŘEŠENÍ

#0021 – V OBVODOVÉ STĚNĚ BUDE ZŘÍZEN PROSTUP PRO VZT POTRUBÍ – POLOHA RESP. VELIKOST PROSTUPU BUDE KOORDINOVÁNA S MAJITELEM VZT
  - VELIKOST PROSTUPU: 300/300mm
  - DVA PROSTUPY: +1.200m OD ÚROVNĚ 1.PP
  - PROSTUP BUDE VYMTÁN OBDOBNOU FIRMOU

#0022 – V OBVODOVÉ STĚNĚ BUDE ZŘÍZEN PROSTUP PRO VZT POTRUBÍ – POLOHA RESP. VELIKOST PROSTUPU BUDE KOORDINOVÁNA S MAJITELEM VZT
  - VELIKOST PROSTUPU: 700/300mm
  - DVA PROSTUPY: +1.200m OD ÚROVNĚ 1.PP
  - NAD BOURANÝ PROSTUP BUDE ČÁSTEČNĚ PŘEKLAD S PODROBNÝM NÁVRHEM V ČÁSTI D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKCE ŘEŠENÍ

#0023 – PARAPETNÍ ZDIVO STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE VYBOURÁNO DO ÚROVNĚ PODLAH 1.PP (ZŘÍZENÍ OTEVŘENÉHO PROSTUPU PRO MAZÍCÍHOVÝ VZT JEDNOTKY DO OBJEKTU)

V PŘÍPADĚ ZJ:
- BOURANÉ ZDIVO V OPRAVĚ ZACHOVÁVANÝCH ZBOROVNÁVACÍCH ČÁSTÍ BUDE UKONČENO TAK, ABY PŘI ZŘÍZENÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ BYLO STÁVAJÍCÍ ZDIVO V NOVÉ ZDIVAK ZDRUŽENÉ PEVNOSTNÍ
- STÁVAJÍCÍ OTVORY DO MEZINÁRODNÍ NEVYŽÍVANÝCH PROSTOR BUDOU ZAMÝTÝ, ABY NEDOŠLO PŘI BOURÁNÍCH PRACÍ K PŘÍMÉMU NEŽÍVOT DO MEZINÁRODNÍ MEZINÁRODNÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT DOMOLOVÁNÉ ČÁSTI BUDOVY OD ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ (ELEKTRICKÁ ENERGIE, VODA, TUV)
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH OBJEKTU, ČÍMŽ NA STATICKÉ ZMĚNĚNÉ ZDIVA NAPROSTÁ A DALŠÍCH MANIPULACÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍMO NOSNÝCH OZELOVÝCH VALCOVANÝCH PROFILŮ S MIN. ULOŽENÍM NA ZDIVU 200mm
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM OCHRANNÝM NÁTĚROVÝM NÁTĚRY
- PŘED NOVÉ ODLEVÉ PŘEPLY VYTVOŘIT V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYROVNÁVACÍ BETONOVOU MALTOVINU MIN. 3%, 50mm Z BETONU TŘÍDY C20/25-XC1
- U OCELOVÝCH VALCOVANÝCH PŘEKLADŮ BUDOU ZDIVOVÉ PRVKY ODLEVÉ PROTLAČENY DOSTATEČNÝM TLAKY Z PAVAHY DOU 30,5% mm a 0,3m (HORNÍ PŘÍMĚC)
- ZDIVA SE STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROVADĚT AŽ PO DOSTAVENÍ NÍŽEJÍCÍCH ČÁSTÍ OBJEKTU (DOSTAVENÍ "ZÁVISLÝCH" KONSTRUKČNÍHO OZDĚLENÍ)

V PŘÍPADĚ PŘ:
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ MUTNO SOBĚNÍM OVĚŘIT SKUTEČNOSTI OČAJ ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ – PŘÍČLAHO, PŘÍČLEŽ, STROPNÍCH TRÁMŮ APOD.
- PŘI PROVÁDĚNÍ POMOCNÝCH PRACÍ PRO PROPTĚZ ZDIVAK ZBOURÁVÁNÍ, PROSTUPŮ APOD.) POSTUPOVAT ZKLÁDŤ OPATRNĚ, TAK ABY NEBYLA NARUŠENA STATIKA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ ZACHOVÁVANÝCH

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Tabulka místností – objekt SO-01

Číslo	Jméno	Plocha m2	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
0.10	DVOŘEŤOVÝ PROSTOR	8,13	TERAZZO SUCHÉ	STANDART SDK, MPVA, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.11	CHODBA	23,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	STANDART SDK, MPVA, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.12	SKLÍZ	3,83	BETONOVÁ MOZAIKOVÁ	BETON, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.13	MYCÍ KUCHYŇ	21,83	KERAMICKÁ DLAŽBA	STANDART OMEGA v=250mm, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.14	VÝT JÍDELNA	43,81	BETONOVÁ MOZAIKOVÁ	BETON, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.15	VÝDEJ MÍSTNOSTÍ	8,50	BETONOVÁ MOZAIKOVÁ	BETON, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.16	ELEKTROMÍSTNOSTÍ	10,08	BETONOVÁ MOZAIKOVÁ	BETON, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.17	VÝDEJ MÍSTNOSTÍ	18,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	STANDART SDK, MPVA, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.18	VÝDEJ MÍSTNOSTÍ	5,10	BETONOVÁ MOZAIKOVÁ	BETON, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.19	VÝDEJ MÍSTNOSTÍ	4,28	BETONOVÁ MOZAIKOVÁ	BETON, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.20	VÝDEJ MÍSTNOSTÍ	28,13	TERAZZO SUCHÉ	STANDART SDK, MPVA, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.21	VÝDEJ MÍSTNOSTÍ	36,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	STANDART SDK, MPVA, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.22	VÝDEJ MÍSTNOSTÍ	10,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	STANDART SDK, MPVA, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.23	VÝDEJ MÍSTNOSTÍ	17,83	KERAMICKÁ DLAŽBA	STANDART SDK, MPVA, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.24	SKLAD POTRAVIN	17,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	STANDART SDK, MPVA, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.25	PŘÍRODÍ SKLAD	11,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	STANDART SDK, MPVA, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.26	VÝDEJ MÍSTNOSTÍ	26,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	BETON, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.27	VÝDEJ MÍSTNOSTÍ	11,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	BETON, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.28	TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST	2,23	BETONOVÁ MOZAIKOVÁ	BETON, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.29	TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST	9,26	BETONOVÁ MOZAIKOVÁ	BETON, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.30	CHODBA	72,49	TERAZZO SUCHÉ	STANDART SDK, MPVA, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.31	VÝDEJ MÍSTNOSTÍ	41,74	BETONOVÁ MOZAIKOVÁ	BETON, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.32	PŘÍRODÍ SKLAD	13,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	STANDART OMEGA v=250mm, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.33	ÚKLADCÍ BOX	5,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	STANDART OMEGA v=250mm, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.34	ÚKLADCÍ BOX	5,46	KERAMICKÁ DLAŽBA	STANDART OMEGA v=250mm, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.35	CHODBA	10,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	STANDART SDK, MPVA, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.36	ÚKLIDOVÁ ÚKLADNÍ	9,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	STANDART OMEGA v=250mm, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.37	ÚKLADCÍ BOX	10,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	STANDART OMEGA v=250mm, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.38	ÚKLADCÍ BOX	8,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	STANDART OMEGA v=250mm, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.39	PŘÍJEZD – ÚKLADCÍ BOX	1,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	STANDART OMEGA v=250mm, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	
0.40	VÝTAH	3,88	BETONOVÁ MOZAIKOVÁ	BETON, KERAMICKÁ	MPVA, VÝMALBA, ČÍSLO	

POZNÁMKY:
- ÚSEČKA VÝŠKA VNITŘNÍCH PROSTOR VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ
- V KAŽDÉ MÍSTNOSTI DOTČENÉ STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ PLNĚ VYKALOVINY V MÍSTNOSTECH S DOTČENÝM ROZSAHEM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYMALOVÁNÍ
- V KAŽDÉ MÍSTNOSTI DOTČENÉ STAVEBNÍMI PRACEMI BUDE PODSTAVEC SE 100B OTLUČENÝM STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK STĚN A S 30B VYSPRAVENÝMI OMÍTKAMI NA STROPECH MÍSTNOSTÍ
- STÁVAJÍCÍ PODHLEDY V MÍSTNOSTECH JSOU TVOŘENY KOVOVÝM PODHLEDEM + PŘÍMOČNÁ KONSTRUKCE PRO JEJ ZAVĚŠENÍ – V RÁMCI REKONSTRUKCE OBJEKTU BUDOU DEMONTOVÁNY
- STÁVAJÍCÍ VÝMALBA STĚN, STROPŮ BUDE V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH TAKÉ ODSTRANĚNA
- VEŠKERÉ MÍSTNOSTI DOTČENÉ ČÁSTEČNÝM STAVEBNÍM PRACEM BUDOU V DOTČENÉM ROZSAHU OTLUČENÉ ZAKRYTÝ FOLIEMI MATERIÁLEM BRÁNÍCÍ PŘÍPADNÉMU POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ZACHOVÁVANÝCH PODLAH
- VEŠKERÉ PROSTUPY STĚN, DVNĚŘÍCÍCH ČÁSTÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ, PROSTUPY PŘ MEZINÁRODNÍ INSTALACÍ APOD., BUDOU ZDNOVÝCH ZAOŠETŘENY V PRODEZ SOUZNÍCE Z PLNÝCH CIHEL PP (290x140x65mm), PTSMPL, VYZDĚNÉ NA CEMENTOVOU MALTU S ODKLADNÝM PROVÁZÁNÍM NOVÉHO ZDIVA SE STÁVAJÍCÍM
  - ZAZDÍVKA STVRDÍ NA CELOU ŠÍŘI STĚNY
  - PLOŠNÝ ROZSAH SOUDRŽÍ K 1.PP = CCA 25,0m2 OBJEKTU SO-01, CCA 25,0m2 OBJEKTU SO-02,

Tabulka místností – objekt SO-02

Číslo	Jméno	Plocha m2	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
0.01	DVOŘEŤOVÝ PROSTOR	4,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	MPVA, NEBE OMÍTANÉ ZDIVO	ZÁVĚSNÝ SDK, ČÍSLO	
0.02	CHODBA	27,20	BETONOVÁ MOZAIKOVÁ	MPVA, NEBE OMÍTANÉ ZDIVO	ZÁVĚSNÝ SDK, ČÍSLO	
0.03	PŘÍRODÍ SKLAD	15,11	BETONOVÁ MOZAIKOVÁ	MPVA, NEBE OMÍTANÉ ZDIVO	ZÁVĚSNÝ SDK, ČÍSLO	
0.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	13,31	BETONOVÁ MOZAIKOVÁ	MPVA, NEBE OMÍTANÉ ZDIVO	ZÁVĚSNÝ SDK, ČÍSLO	
0.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,97	BETONOVÁ MOZAIKOVÁ	MPVA, NEBE OMÍTANÉ ZDIVO	ZÁVĚSNÝ SDK, ČÍSLO	
0.06	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,76	BETONOVÁ MOZAIKOVÁ	MPVA, NEBE OMÍTANÉ ZDIVO	ZÁVĚSNÝ SDK, ČÍSLO	
0.07	VÝTAH	3,87	BETONOVÁ MOZAIKOVÁ	BETON, KERAMICKÁ	PLOCHÝ PROFIL	

POZNÁMKY:
- ÚSEČKA VÝŠKA VNITŘNÍCH PROSTOR 1.PP VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ
- V KAŽDÉ MÍSTNOSTI DOTČENÉ STAVEBNÍMI PRACEMI BUDE PODSTAVEC SE 100B OTLUČENÝM STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK STĚN (TYPOVÝ BUDOU VE 100B VYBOURÁNY)
- VEŠKERÉ MÍSTNOSTI DOTČENÉ ČÁSTEČNÝM STAVEBNÍM PRACEM BUDOU V DOTČENÉM ROZSAHU OTLUČENÉ ZAKRYTÝ FOLIEMI MATERIÁLEM BRÁNÍCÍ PŘÍPADNÉMU POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ZACHOVÁVANÝCH PODLAH
- VEŠKERÉ PROSTUPY STĚN, DVNĚŘÍCÍCH ČÁSTÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ, PROSTUPY PŘ MEZINÁRODNÍ INSTALACÍ APOD., BUDOU ZDNOVÝCH ZAOŠETŘENY V PRODEZ SOUZNÍCE Z PLNÝCH CIHEL PP (290x140x65mm), PTSMPL, VYZDĚNÉ NA CEMENTOVOU MALTU S ODKLADNÝM PROVÁZÁNÍM NOVÉHO ZDIVA SE STÁVAJÍCÍM
  - ZAZDÍVKA STVRDÍ NA CELOU ŠÍŘI STĚNY
  - PLOŠNÝ ROZSAH SOUDRŽÍ K 1.PP = CCA 25,0m2 OBJEKTU SO-01, CCA 25,0m2 OBJEKTU SO-02,

FIX = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY + KLADIVO = ±0,000m
ÚROVEŇ NOVÉ PODLAHY + KLADIVO = ±0,000m

s.s. ČESKÝ BRODO (620737)

0	06/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.IVO BAŘT	ING.IVO BAŘT
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT	KONTR

AUTOR: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

PROJEKTANT ČKAIT: ING. PROJEKT ČKTRUM, VINAŘICE

MÍSTO STAVBY:	ČESKÝ BRODO	VYPRACOVAL:	VALENTA
STAVEBNÍ ÚŘAD:	ČESKÝ BRODO	ZODP.PROJEKTANT:	ING.IVO BAŘT

AUTOR: ING.IVO BAŘT

ARCH.K.ČKAIT: ING. PROJEKT ČKTRUM, VINAŘICE

ARCH.K.ČKAIT: PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:	AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ – OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA JÍDELNY V č.p.1099
OBJEKT:	SO-02 Přístavba jídelny
OBSAH:	PŮDORYS 1.PP - stávající stav + bourací práce
FORMÁT:	27x44
DATUM:	06/2018
STUPEŇ PD:	DOR+DSP+DPS
Č. ZAKÁZKY:	18-029
ČÁST:	D.1.1 Architektonicko – stavební řešení
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	
Č.VÝKRESU:	1.1.1.02
Č. PARÉ	

DOKUMENTACE JE MAJETKEM AUTORA A NESMÍ BÝT PŘEKLÁDÁNA TŘETÍMU OSOBÁM BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA. DOKUMENTACE NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU NEŽ PRO KTERÝ BYLA VYTVOŘENA. ZA JEJÍ ŠPATNÉ POUŽITÍ NEBO ZNEUŽITÍ NEBUDE AUTOR NIJAK ODPOVÍDAT.