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A. Privodni zprava

A.1 Identifikalni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nézev stavby: Vytahovd ploSina z INP do 2NP

Misto stavby : Pavilon E nemocnice v Ceském Brodé, Zizkova ¢.p. 1311

Predmétem dila je dopracovani dokumentace k provedeni stavby podle poZadavku odd€leni
sekretariatu vladniho vyboru pro zdravotné postizené obcany.

Bezbariérové WC ve 2NP a bezbariérova vytahova plogina z INP do 2NP v pavilonu E
Stupeii dokumentace: Dokumentace k provedeni stavby

A.1.2. Udaje o stavebnikovi
Mésto Cesky Brod, namésti Husovo 70, 28201 Cesky Brod

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace
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ICO: 27100 669 DIC: CZ27100669
tel./ fax : 233 343 463
e-mail : ramprojekt@ramprojekt.cz
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Vedouci projektu : Ing. Zora Havlikova /ftel : 603 431331/
je zapsana v evidenci autorizovanych osob Ceské komory autorizovanych inZenyri pro obor
pozemni stavby pod ¢islem 0000174

Stavebni Cast: Ing. Zora Havlikov4, Klara Seemannova

Zdravotni technika : Ing. Lenka Vodrlindova / tel: 606 646 660/
je zapsana v evidenci autorizovanych osob Ceské komory autorizovanych inZenyri pro obor
vodohospodaiské stavby pod Cislem 0003528

Elektroinstalace : APOLLO ART, Jeseniova 1522/ 53, Praha 3
Ing. Jaroslav Zina / tel :602 353 985/
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je zapsan v evidenci autorizovanych osob Ceské komory autorizovanych inZenyri pro obor
elektrotechnicka zafizeni pod &islem 1004717

Vzduchotechnika: Ing. Petr Janecek /tel.724 708 723 /
je zapsén v evidenci autorizovanych osob &eské komory autorizovanych inZenyr pro obor
vytapéni a vzduchotechnika pod &islem 0013120

Rozpolty a vykazy vymér :  Ing. Eva Mrvova / tel. 777 004 539 /

A.2 Udaje o vstupnich podkladech

e PD fefeni vstupnich prostord a chodeb v pav. E a F nemocnice v Ceském Brodg
/ RAM projekt, s r.0. 2016 /

¢ Pozadavky objednatele

Objednatelem odsouhlasena varianta umisténi

Fotodokumentace pofizena projektantem.

Doméfeni pfedmétnych prostord na misté projektantem.

® o

A.3. Udaie 0 Gzemi

a) Rozsah FeSeného izemi

Pozemek pavilonu E je soudésti areilu Nemocnice Cesky Brod. Pozemek pfimo navazuje na
komunikaci Zizkova.

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost Gzemi

Stavebni prace probihaji pouze uvnitf pavilonu E

¢) Udaje o zvlastni ochrand izemi

V daném Gzemi nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany jak objektt, tak i izemi. Pozemek i
objekt je soudasti aredlu Nemocnice Cesky Brod, ktery je v majetku Masta Cesky Brod,
namésti Husovo 70, 28201 Cesky Brod.

d) Udaje o souladu s izemné& plinovaci dokumentaci

NavrZené stavebni prace uvnitf objektu se tohoto bodu netykaji

¢) Dodrzeni obecnych poZadavki na vystavbu

Pii navrhu stavebnich uprav jsme respektovali ustanoveni vyhl. 268/ 2009 Sb. ,,0 obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu“, vyhl. 398/2009 Sb ,, O obecnych technickych
pozadavcich zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb* a zakon 183/2007 Sb. — Stavebni
zékon.ve znéni novely ¢. 350/2012 Sb.

f) Seznam vyjimek a tdlevovych FeSeni

Zadné vyjimky ani Glevova feSeni nebudou nutna.
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g) seznam souvisejicich a podmitiujicich investic
Z4dné podmitiujici investice nejsou znamy.
h) Seznam dotéenych pozemki a staveb podle katastru nemovitosti :

Stavebni prace probihaji uvniti objektu.

A.4 Udaje o stavbé:

a) Nov4 stavba nebo zména dokonéené stavby :
Jedna se o zmé&nu dokondené stavby.

b) Ulel uZivani stavby :

Zajisténi bezbariérového vstupu z INP do 2NP pavilonu E a bezbariérové WC.
¢) Trvalad nebo docasna stavba : '

Jde o stavbu trvalou.

d) Udaje ozvl4dtni ochrané stavby :

Z4dné Gdaje o zvlastni ochrang stavby nejsou znamy.

¢) Navrhované kapacity stavby:

Kapacita stavby neni navysena

f) Pocet iéelovych jednotek

Zistava stavajici

g) Zéakladni bilance stavby

Zakladni bilance stavby zistava nezménéna. Spotfeba medii, mnoZstvi a druhy odpadi se
nezvysuji.

h) Zakladni pFredpoklady vystavby

Pavilon je v provozu. Stavba bude probihat za provozu.

i) Orientani niklady stavby

do 1.500.000,- K&

A.5 Clenéni_stavby na objekty:

Objekt : stavebni Gipravy spojené s bezbariérovym wc a vytahovou plosinou do ZNP

B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis izemi stavby

a. Charakteristika stavebniho pozemku
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Verejny objekt pavilonu E nemocnice je dopravné obslouZeny z ulice Zizkova. Stavba
probiha za provozu v pavilonu E.

b. Vyéet a zdvéry provedenych prizkumi

Projektant provedl na mist& v ramci dila doméfeni urenych prostort, vizuélni a stavebné —
technicky priizkum, ktery se spolu s pozadavky objednatele a poZadavky sekretariatu vladniho
vyboru pro zdravotné postizené oblany byly podkladem pro zpracovani piedlozené

dokumentace. Sondy k ovéfeni konstrukci nebyly provedeny

B.2. Celkovy popis stavby.
B.2.1 Ugel uZivani stavby

Stavba je urfena k vefejnému uZivani pacienty a zaméstnanci pavilonu E. mi zajistit

bezbariérovy piistup do 2NP pavilonu a bezbariérové wc. Vzhledem k tomu, Ze jde o
obslouZeni pouze 1 .patra objektu bylo rozhodnuto o pouZiti vytahové ploSiny, kterd nema
naroky, které jsou kladeny na pouziti klasického vytahu.

B2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni

Z hlediska moznych variant umisténi v prostoru stavajiciho schodist€¢ a s pfihlédnutim
k minimélnim zasahim do stavajiciho provozu objektu byla vybrana varianta v hale po pravé
stran& vstupni chodby do pavilonu. Vstupni prostory nebudou stavbou nijak dotceny. Stavba
bude probihat v INP v soufasné dobé nevyuzivané mistnosti skladu a v patfe v prostoru
puvodni, dnes nevyuZivané kartotéky.

B2.3 Celkové provozni feseni

Zustava nezménéno
B2.4 Bezbariérové feSeni stavby
Cilem této stavby je vytvofit kvalitni bezbariérovy piistup odpovidajici vyhl. 398 / 2009 Sb.“

O obecnych technickych poZadavcich zabezpecujici bezbariérového uZivani staveb™.
B2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby
Je zajiSténa vyrobcem vytahové plofiny GARAVENTA LIFT . Bezbariérové wc musi byt

osazeno signalizaci pro pfipad nouze a madly, které umozni snadny pfistup k wc.
B2.6. Zakladni charakteristiky objektu

a) Stavebni a konstruk¢ni feSeni

Nova Sachta pro vytahovou plosinu bude samonosna, nebot’ musi byt zajiSténo dostatecné
podepfeni stavajici konstrukce panelového stropu, aby bylo mozné z né&j Cast vyfiznout. Zdivo

Sachty bude provedené z nosnych cihelnych tvarnic tl. 300 mm na betonovy zaklad zarypnuty
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do konstrukce podlahy. Ve stavajicich pti¢kach INP a 2NP budou provedeny potfebné otvory
pro dvefte.

B 2.7. Zéakladni charakteristika technickych zafizeni

Jako kompletni dodivka bude pouzita vytahova plo§ina CIBES A 5000 od firmy
GARAVENTA LIFT s r.o. PraZska 16, Praha 10

B2.8. Zasady pozarné —bezpednostniho feSeni

Vytahové plosina nemé charakter vytahu. Jeji pouZiti je pouze variantni, proto nebude nijak
naruSovat stavajici feSeni PBR.

B2.9. Zasady hospodafeni s energiemi

Charakter navrzenych stavebnich Uprav nema zdsadni vliv na stavajici energetickou bilanci
pavilonu.

B2.10 Hygiena,ochrana zdravi a pracovniho prostfedi
Jde o komunikaéni prostory, ve kterych Zadné osoby nepracuji.

B2.11.0chrana stavby pfed negativnimi G&inky vné&j§iho prostiedi

Nejde o pobytové mistnosti ani o mistnosti, ve kterych se budou osoby shromazd’ovat.
B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu.

Zistava stavajici .

B.4. Dopravni FeSeni

Stavba se nema vliv na dopravni feSeni.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Stavba probiha za provozu uvnitf objektu .
B.6. Vliv stavby na Zivotni prostfedi a FeSeni jeho ochrany.

Vytvoreni bezbariérového vstupu do 2NP pavilonu dojde k vyznamnému doplnéni stavby
bezbariérovych pfistupd do pavilond E a F / RAMprojekt, s.ro. 2016/ &imz bude trvale

dofeSena bezbariérova obsluZnost pavilonu E.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Rozsah feSené stavby nema vliv na celkovou ochranu obyvatelstva.

B.8. Zisady organizace vystavby

Stavebni prace probihaji za provozu uvnitf objektu..
Navrzené stavebni prace kladou velky diraz na koordinaci a pfipravu stavby. Hlu¢né
stavebni a bouraci prace bude mozné provadét pfevazné v odpolednich hodinach, nebo pfes

vikendy, kdy je pavilon zavieny.



L

Vytahova ploSina v pav. E nemocnice v Ceském Brodé — Dopracovani DPS o
bezbariérové wc ve 2NP

Hygienické zAzemi a Satna pracovnikli stavby bude zaji§téna investorem, vCetn€ zdrojl
vody a elektfiny. Veskery stavebni materidl bude skladovan v mistech, které k tomu ucelu
investor vy¢leni. B&hem provadéni stavby je dodavatel povinen dodrzovat veskeré obecné
platné pfedpisy a smérnice, vztahujici se k bezpe&nosti prace a ochran€ zdravi. Je povinen
dodrzovat technologické postupy pfi skladovani, manipulaci a montaZi viech prvki
predepsané projektem a vyrobci pouZitych materiald. Veskeré stavebni materialy a postupy
pouzité pii provadéni stavby musi byt schvaleny UNMS (s certifikaci), pokud takovému
schvalovani podléhaji. V objektu neni Zadny provoz ohroZujici zdravi Ci bezpefnost pfi
budoucim provozu. Pii stavebnich pracich nutno dodrZovat vechny bezpe¢nostni pfedpisy a
fidit se naf. vlady & 591/2006 Sb o bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpefnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a §15 Zakona & 309/2006 Sb., kterym se upravuji
daldi pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zaji§téni bezpetnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy.

Predpokladana doba trvani stavby : 1 mé&sic

Predpokladame préci v sobotu a v nedéli.

Piedpokladana pracovni doba : 7 — 18 hod na 2 smény.

Presny harmonogram jednotlivych &innosti pfi stavebnich pracich se upfesni s vybranym
dodavatelem. Hlu&né stavebni prace /napf. bouraci prace, montazni prace /budou
provadény pouze v pracovni dny, pokud moZno v odpolednich hodinach, maximaln€ viak od

do 21hod.



