

projekt: Osvětlení cyklostojanů
ul. Klučovská, Český Brod
stupeň : pro provedení stavby

SPECIFIKACE

	Materiál	počet		cena za kus (Kč/ks)	cena celkem (Kč)
1	svítidlo LED Voltana 2, 28W, f. Schröder	3	ks	6 800	20 400
2	stožár kulatý, bezpaticový, 8m, K-8-133/89/60, f. Kooperativa	3	ks	7 600	22 800
3	výzbroj f. Schmachtl 1,5 – 35 (1xL, 1xPEN, PE, N, poj. spodek, přepážky)	2	ks	410	820
4	výzbroj f. Schmachtl 1,5 – 35 (1xL+1xL, 1xPEN + 1xPEN, PE, N, poj. spodek, přepážky)	1	ks	480	480
5	kabel CYKY-J 3x10, vč. položení	160	m	110	17 600
6	kabel CYKY-J 3x1,5	25	m	10	250
7	kabel CYKY-J 5x2,5	30	m	28	840
8	drát FeZn pr. 10mm, vč. položení	150	m	45	6 750
9	smršťovací koncovky kabelů SKELDO 3x10	6	ks	95	570
10	chránička - tr. AROT DVK 110 F-T pr. 110mm	150	m	40	6 000
11	chránička - tr. AROT DVK 40 F-T pr. 40mm	30	m	35	1 050
12	chránička kovová pr. 40mm, šedá	2	m	65	130
13	T-spojka s pojistkou, Raychem	2	ks	2 200	4 400
14	drobný nespecifikovaný materiál	1	kpl	1 600	1 600
15	redukce pro uchycení svítidla na stožár	3	ks	420	1 260
16					0
	Práce				
20	výkop 350 x 800mm, vč. kabel. lože, CWS desky, záhozu a úpravy terénu	95	m	620	58 900
21	výkop 500 x 1200mm, vč. kabel. lože, výstraž. folie, obetonování chráničky, záhozu a úpravy terénu	18	m	2 100	37 800
22	stavba betonový základ pro stožár 8m - komplet	3	ks	3 300	9 900
23	montáž kabelů, chrániček pro ovl. boxy cyklostojanů - komplet	1	kpl		16 689
24	montáž stožárů, svítidel, kabelů, chrániček VO atd.	1	kpl		83 445
25					
	Inž. činnost				
30	vytyčení inž. sítí před stavbou	1	ks	6 000	6 000
31	revize	1	ks	4 500	4 500
32	dokumentace skutečného provedení	1	ks	8 000	8 000
33	geometrické zaměření	1	ks	7 000	7 000
34	inženýrská a kompletační činnost	1	ks	12 687	12 687
35	doprava, mechanizace	1	ks	4 600	4 600
36	Odvoz a likvidace odpadu	1	kpl	3 700	3 700
37	VRN	1	kpl	3 000	3 000
	cena materiál celkem:				84 950 Kč
	cena montáž, demontáž, výkopy, pokládka				206 734 Kč
	cena inž. činnost				49 487 Kč
	<u>cena celkem:</u>				<u>341 171 Kč</u>

Vypracoval: Ing. A.Získal
AZ elektroprojekce
28.1.2019