Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Tuchorazské, Český Brod
Popis potřebných prací pro výměnu vodovodu a kanalizace.
Lokalizace: ul. Tuchorazská, Český Brod, pozemek č. 901/1, 228/26, 901/6 v k.ú. Český Brod, viz katastrální mapa. Pozemky 901/1, 228/26 jsou ve vlastnictví města Český Brod, pozemek 901/6 v k.ú.Český Brod ve vlastnictví Středočeského kraje. 
Stávající stav kanalizace:
Kanalizační řad z betonového potrubí DN 400 prochází ulicí Tuchorazskou od křižovatky s ulicí Jungmannovou po křižovatku s ulicí roháčovou.  Kanalizační řad je značně poškozený korozí betonového potrubí a jeho celková délka činí cca 85 m, s hloubkou cca 1,75-2,4m pod povrchem. RŠ jsou spojné stávajících stok (spojná RŠ je v křižovatce ulice Tuchorazská a Roháčova a v ulici Tuchorazské na kanalizační stoku DN1200. Nachází se zde 5 ks kanalizačních přípojek. Přípojky k nemovitostem jsou stávající, přesné umístění, materiál, DN přípojek není známo. Dále se zde nachází 2 ks dešťových vpustí.
K dispozici je orientační pasport kanalizačního řadu, zaměření kanalizačních přípojek je pouze orientační. Kanalizace je jednotná a v provozu.
Jedná se o výměnu kanalizačního řadu, včetně kanalizačních přípojek a výměnu 2 ks uličních vpustí včetně přípojky.
Nový kanalizační řad bude zhotoven z materiálu - kanalizačního potrubí z PP SN 12 DN 400 robustní plnostěnné s vysokým pevnostním modulem dle ČSN EN 1852. Na kanalizačním řadu budou nově zřízeny dvě prefabrikované kanalizační šachty DN 1000 a 1 ks revizní plastové šachty. U každé RŠ bude provedeno cihelné šachtové dno, betonových prefabrikátů skruží, kónusu (či stropní desky) o šířce stěn 120 mm(osazeny ocelovými stupadly s PE povlakem, včetně elastomerových těsnění mezi prefabrikáty), podkladových betonových prstenců a kanalizačních poklopů DN 600 (nové poklopy budou minimálně D 400, betono-litinový rám, litinové víko s odvětráním s PUR tlumicí vložkou; možná je i varianta samonivelačních poklopů).
Přípojky k nemovitostem budou z kanalizačního potrubí PVC, nebo PP min. SN 8 DN 150 plnostěnné. Všechny přípojky budou vyměněny na hranici pozemku připojených nemovitostí. Ke každé nemovitosti bude zřízena jedna kanalizační přípojka. Na přípojky nebudou napojeny dešťové svody z nemovitostí, které nyní ústí pravděpodobně na pozemích vlastníků nemovitostí do přípojek jednotné kanalizace.
Výměna 2 ks uličních vpustí bude provedena včetně její kanalizační přípojky se záchytným vyjímatelným košem. Stavba kanalizace bude založena v sedimentárních (pravděpodobně částečně zvětralých) jílovcích, s příměsí antropogenních navážek, (hladina pozemní vody není v této lokalitě ověřena) a této skutečnosti musí odpovídat způsob uložení kanalizačních potrubí, RŠ.
V souběhu s kanalizací bude vyměněn vodovodní řad včetně 4 vodovodních přípojek.


Stávající stav vodovodu:
Stávající vodovodní řad je z potrubí PVC hrdlové PN 10 d 160, délka je cca 85m  (byl pravděpodobně realizován v 70. letech 20. století). V ulici Tuchorazské se nachází 4 ks vodovodních přípojek. Průměr těchto vodovodních přípojek je 1“ (d 32-34)
Jedná se o výměnu stávajícího vodovodu, včetně přípojek.
Nový vodovodní řad bude zhotoven z materiálu z PE 100 RC d 160 s pravidelnou certifikací, 2 x ročně, dle technického předpisu PAS 1075). V křižovatce ulic Tuchorazské a Roháčovy budou zrealizována  v místě propojení vodovodních řadů nová tři sekční šoupata a to 2 ks DN 160 a 1 ks DN 100 včetně nových vodárenských tvarovek. Technické standardy pro vodárenské armatury a tvarovky jsou přílohou tohoto dokumentu.
Dále budou vyměněny stávající vodovodní přípojky. Všechny přípojky budou vyměněny na hranici pozemku připojených nemovitostí. Každá vodovodní přípojka bude provedena z vodovodního potrubí PE 100 SDR 11 příslušného DN(d), spoje vodovodního potrubí mohou být provedeny svařením elektrotvarovkou, nebo mechanickou spojkou(tělo z tvárné litiny GGG 400 s epoxidovou ochrannou vrstvou – těžká antikorozní ochrana dle sdružení GSK, nebo z POM, svěrací kroužek z POM, O-kroužek z elastomeru, prstenec z nerezové oceli - u provedení z POM s vnitřním závitem).
V místě připojení na vodovodní řad bude osazen uzávěrový navrtávací pas (třmen z nerez. oceli s izolující vrstvou pryže, robustní těleso pasu z tvárné litiny GGG 400 s epoxidovou ochrannou vrstvou – těžká antikorozní ochrana dle sdružení GSK, těsnění z EPDM je přizpůsobeno poloměru potrubí a upevněno v tělese pasu, podložky, šrouby z nerez. oceli).) s uličním uzávěrem (měkce těsnicí klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem, tělo a víko z tvárné litiny GGG 400 s epoxidovou ochrannou vrstvou – těžká antikorozní ochrana dle sdružení GSK – ostatní detaily jsou uvedeny v technických standardech pro vodárenské armatury a tvarovky, které jsou přílohou tohoto dokumentu), teleskopickou zemní zákopovou soupravou, podkladovou deskou a poklopem.
Stavba vodovodu bude založena v sedimentárních (pravděpodobně částečně zvětralých) jílovcích, s příměsí antropogenních navážek, (hladina pozemní vody není v této lokalitě ověřena) a této skutečnosti musí odpovídat způsob uložení vodovodních potrubí a armatur.
Další podmínky pro zhotovitele
Výkopy budou zasypány, v zeleném pásu vykopanou zeminou a v komunikacích netříděným štěrkopískem a řádně zhutněny po vrstvách.
Zemina bude uložena na místě určeném objednatelem, suť, beton a jiný odpad bude uložen na řízené skládce.
Před zahájením prací zhotovitel vyřídí rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a zajistí umístění provizorního dopravního značení. Toto je povinen udržovat po celou dobu stavby.
Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dále bude zodpovídat v celém rozsahu za jejich poškození.
Zhotovitel zajistí pěší přechody a vstupy do nemovitostí po celou dobu stavby.
Všechny části stavby budou před zakrytím zkontrolovány zástupcem investora, nebo provozovatele. 
Přerušení dodávky pitné vody či odvádění odpadních vod musí být v dostatečném předstihu (min. 20 dní) projednány s provozovatelem vodovodu a kanalizace.
Zeleň – v ulici je po levé straně mezi chodníkem a vozovkou vzrostlá zeleň. Tato nesmí být poškozena. Trávník bude uveden do původního stavu. 
Povrchy vozovky a chodníku budou uvedeny do původního stavu.
Správcem místních komunikací jsou Technické služby Český Brod (Roháčova ulice) a KSÚS Středočeského kraje, které požadují při opravě vozovky dané skladby komunikací. Správce komunikací předávají komunikaci a opět ji po opravě přebírají zpět.
Upozornění: na staveništi je nutné udržovat pořádek a průběžně provádět úklid komunikací.
Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost na staveništi v celém rozsahu.
Zhotovitel umožní v průběhu realizace záchranný archeologický průzkum.
Dále je nutné zkoordinovat stavební práce s firmou CE-DA, s.r.o., V Zahradách 855, 281 51 Velký Osek, IČO 06184502, která je zhotovitelem akce „Doplnění vodovodní sítě Český Brod – Část B, C, F, H“ a z této akce „Doplnění vodovodní sítě Český Brod – Část F – ulice Jungmannova, výstavba nového vodovodu a propoj do Tuchorazské navazující na zadanou realizaci „Český Brod, Výměny vodovodu a kanalizace v ulici Tuchorazské“.

Záruční doba na provedené práce je požadována v délce min. 5ti let.
Termín provádění je požadován nejbližší možný (předpokládáme předání staveniště  07/2019.
Požadované doklady k přejímce dokončené stavby:
· geodetické zaměření díla ve třech kopiích a 1xelektronicky
· geometrický plán díla ve čtyřech kopiích a 1xelektronicky
· protokoly o shodě použitých materiálů
· doklady o provedení tlakových zkoušek, proplachu a desinfekci vodovodního řadu.
· doklad o proměření signalizačního vodiče
· doklady o použitých materiálech určených pro styk s pitnou vodou
· stavební deník
· kontrola kanalizace kamerou po realizaci včetně 1xzáznamu na DVD
· doklady o uložení odpadů
· fotodokumentace z provedení stavby
· rozbor vody z nového vodovodu v případě odstávky vodovodu delší než 24hod.
Bližší informace:
Ing. Petr Čermák – tel. 321 612 172, 734 231 148, cermak@cesbrod.cz
provozovatel 1.SčV, a.s. – Václav Hovorka -  tel. 606 602 350, vhovorka@1scv.cz.
Přílohy:
· Příloha č.3b VZMR – Soupis prací a dodávek
· Příloha č.5 VZMR - Situace z pasportu vodovodu a kanalizace.
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