


LEGENDA:

- Stávající stav
- - - Stávající vodovodní řady (1.SčV a.s.)
- - - Stávající plynovodní řady STL (GasNet, s.r.o.)
- - - Stávající plynovodní řady NTL (GasNet, s.r.o.)
- - - Stávající plynovodní řady NTL – nefunkční (GasNet, s.r.o.)
- - - Stávající podzemní rozvody elektro NN (ČEZ Distribuce a.s.)
- - - Stávající podzemní rozvody elektro VN (ČEZ Distribuce a.s.)
- - - Stávající podzemní rozvody elektro VO (TS Český Brod)
- - - Stávající podzemní rozvody telefon (CETIN a.s.)
- Navrhované vodovodní řady V1 a V2 – DN 100L a DN 150L
- Objekt automatické tlakové stanice (ATS)
- - - Nově navržený stav dle projektu "Obnova a propojení vodovodních řadů v ulici Palackého v Českém Brodě" zpracované firmou LNConsult s.r.o, U Hřiště 250, 250 83 Škvorec, odpovědná osoba Ing. Ladislav Němeček
- - - Stávající podzemní rozvody (MSC Net s.r.o.)
- - - Stávající podzemní teplovod (MTH Kolín, spol. s r.o.)
- Katastrální hranice
- Nově navržený stav dle projektu "Celková oprava části ulice Palackého v Českém Brodě" zpracovaném Ateliérem dopravních staveb, Hlavní 325, 500 08 Hradec Králové, odpovědný projektant Ing. Jiří Kulič

SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ			
ČÍSLO BODU		y	X
1	Roh	-1049258.87	-712475.87
2	Roh	-1049257.20	-712473.63
3	Roh	-1049259.45	-712471.95
4	Roh	-1049261.12	-712474.21



Výpracoval a kreslil : Ing. Ladislav Němeček		Vedoucí projektu : Ing. Ladislav Němeček		Autorizace : 	
---	--	---	--	--	--