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1. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

1.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZS) 

• Pozemky pro zařízení staveniště, mezideponie a skládku materiálu budou předmětem 
výběru zhotovitele – zařízení staveniště bude na části pozemku parc. č. 1071/2, 
smlouva Právo stavby se současným majitelem royality enteprices, s.r.o..  

 

Snahou při výběru pozemku je využití obecních pozemků a stávajících sjezdů. Zařízení 

staveniště bude sloužit jako skladovací plocha pro trubní materiál, stroje a případně obytné 

buňky.  

 

Náklady na zařízení staveniště zahrnují: 

• související (přípravné) práce. 

• vybavení staveniště. 

• připojení na inženýrské sítě. 

• zabezpečení staveniště. 

• zrušení zařízení staveniště.  

 

Související (přípravné) práce:  

Náklady na hlavní terénní úpravy (příprava základové roviny pro uložení mobilních buněk, 

terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod. (zpevnění plochy). 

Do-projektování zařízení staveniště.  

Vybavení staveniště: 

• náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů:  

náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních 

buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny sprchy, 

jídelnu, garáže, ČOV apod.) - umístění stavebních buněk, umístění 

skladu nářadí a stavebního materiálu, umístění sociálního zařízení. 

V rámci zařízení staveniště zajistí Zhotovitel pro technický dozor 

objednatele 1 samostatnou místnost/buňku, vytápěnou a vybavenou 

běžným kancelářským nábytkem pro 2 osoby. Náklady na zřízení, 

vybavení a provoz kanceláře Správce stavby budou součástí nákladů 

zařízení staveniště Zhotovitele. 

 

• pronájem ploch: 

v případě pronájmu skladovacích, parkovacích ploch aj.  

• zřízení počítačové připojení pro možnosti komunikace. 

• náklady na zřízení vč. souvisejících stavebních úprav. 

• zřízení provizorních komunikací (včetně zřízení lávek, můstků, 

schodiště apod.)   

náklady související se zřízením provizorních silnic, chodníků, popř. 

jeřábových drah, provizorních lávek, můstků, schodišť, ramp apod. a to 

v jakémkoliv materiálovém provedení, přes jakékoliv konstrukce či překážky 

sloužící k vybavení staveniště (vnitro-staveništní komunikace)  

• skládky na staveništi:  

náklady související se zřízením skládek na staveništi (umístění deponie) 
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ostatní:  

- veškeré další potřebné náklady na vybavení staveniště (např. 

zásobníky) 

• náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště:  

- náklady na provoz a údržbu veškerého vybavení staveniště  

- náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS 

- náklady na potřebný úklid v prostorách ZS 

- náklady na nutnou údržbu a opravu na objektech zařízení staveniště a 

na přípojkách energií  

 

Připojení na inženýrské sítě:  

Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, plyn, kanalizace 

apod.) vč. elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, vč. nákladů na 

případné související výkopy).  

Napojení staveništních buněk na elektrickou energii a vodu, a zneškodňování splaškových 

vod. Dle možností lokality a požadavků zhotovitele. 

 

Zabezpečení staveniště:  

• osvětlení staveniště:  

- náklady řešeny podle rozsahu a charakteru (vč. rozvodových skříní)  

• oplocení staveniště 

- plot, páska, ohrada, brány, zábradlí dle BOZP 

• oplocení skládek 

• dopravní značení na staveništi: 

- jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, vč. 

značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. 

• informační tabule stavby  

- označení staveništní cedulí, štítkem o povolení stavby, oznámením  

- označení staveniště – výstražné cedule  

•  ostraha staveniště 

 

Zrušení zařízení staveniště:  

• rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště:  

- náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého ZS 

- odstranění a odvoz buněk, skladů nářadí 

- odvoz stavebního materiálu  

- odstranění přípojek energií 

- odstranění oplocení  

- odstranění příjezdové komunikace 

• úprava terénu: 

- náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa ZS do 

původního stavu. 

- úklid ploch  

 

Pozn. : 
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Provoz na stavbě musí splňovat všechna nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

řádné zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Provoz musí být organizován tak, 

aby co nejméně omezoval pohyb občanů obce, provoz po komunikacích, obtěžování hlukem 

a výfukovými zplodinami. Po skončení pracovní doby musí být staveniště zajištěno 

výstražnými tabulemi, ohrazeno dočasným oplocením a v noci osvětleno. Po skončení 

pracovní doby musí být vyčištěny okolní veřejné plochy (chodníky, komunikace) od stavebního 

materiálu a nečistot. Staveniště je přístupné převážně po komunikacích. Případné přístupové 

trasy musí být po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu. 

1.2 VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v terénu, kde jsou navrženy výkopové 

práce. 

Před prováděním výkopů zajistí zhotovitel v prostoru staveniště vytyčení veškerých 

podzemních sítí jejich správci a jejich polohu ověří ručně kopanými sondami. Při provádění 

výkopů v blízkosti podzemního vedení, nebo při jejich křížení bude postupováno podle 

podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního vedení a výkopy budou prováděny 

ručně. Výkopové práce v okolí stávajících konstrukcí budou prováděny tak, aby nebyla 

narušena jejich stabilita. 

Součástí položky je obnovení platnosti vyjádření správců dotčených sítí. 

1.3 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Položka zahrnuje: 

• Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého 

období platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích 

ovlivněných stavbou. Rozsah a návaznost dle postupu prací Zhotovitele. 

• Zajištění správního rozhodnutí, včetně zpracování a projednání projektu 

dopravního značení na příslušném Dopravním inspektorátu.  

• Přechodné dopravní značení dodá a instaluje odborná firma. Při úplné uzavírce 

bude vyznačena objízdná trasa i na místních komunikacích. Budou dodrženy 

podmínky TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích.  

• Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla typu 1. Stavba bude 

rozdělena na pracovní úseky. Budou dodrženy podmínky §25 odst. 1 z.č. 

13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. 

• Zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací požádá silniční správní úřad 

o vydání povolení k uzavírkám předmětných silnic v souladu s §24 z.č. 13/1997 

Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a § 39 prováděcí vyhl. č. 

104/1997 Sb. 

• Zhotovitel provede a projedná dopravně inženýrské opatření. Dále ho projedná 

s dopravním inspektorátem s využitím paragrafu 77 zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích, požaduje předložit návrh přechodné 

úpravy provozu.  

• Návrh musí být zřejmý a v souladu s TP 66 – Zásady označování pracovních 

míst na pozemních komunikacích vydaných CDV Brno v roce 2003. 

 

Součástí položky je: 
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• Návrh dopravně inženýrských opatření, 

• projednání a odsouhlasení, 

• Realizace dopravních opatření (značky, montáž, demontáž, 

zajištění atd.) 

1.4 GEODETICKÉ PRÁCE 

Položka zahrnuje: 

• Vždy před zásypem potrubí se dle skutečného provedení (v S-JTSK a Bpv – dle SZ 

Vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a dle podmínek oddělení GIS 

provozovatele) provádí zaměření potrubí včetně přípojek, objektů, armatur a včetně 

hloubek potrubí. 

• Vytyčení stavby. 

• Vypracování kompletních geometrických plánů dokončené stavby ve 4 tištěných 

vyhotoveních včetně dodání v elektronicky editovatelné podobě a pdf 

• Cena zahrnuje kompletní dokumentaci předanou ve čtyřech vyhotoveních + 

elektronická forma na CD (otevřené formáty) 

1.5 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 

Položka zahrnuje: 

• Součástí dodávky je dokumentace skutečného provedení Díla. Jedná se podrobnou 

dokumentaci na úrovni dokumentace pro provedení stavby, popisující skutečné 

provedení Díla. 

• Dokumentace musí obsahovat všechny změny potvrzené oprávněnou osobou 

zhotovitele stavby, zaznamenané v průběhu realizace oproti realizační dokumentaci. 

• Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavebních objektů stavby dle 

požadavků specifikovaných ve všeobecné části. 

• Cena zahrnuje kompletní dokumentaci předána 4x tištěná a 4x elektronicky na CD, 

DVD v editovatelných formátech a pdf, dokumentace bude obsahovat i zvlášť soupis 

jednotlivých změn oproti PD DÚR+DSP v podrobnosti DPS 

1.6 PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

• Pasportizace objektů a sledování ohrožených objektů v průběhu výstavby. 

• Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a 

přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění 

daným místním podmínkám. Případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění 

přilehlých objektů. Za veškeré škody a následky škod způsobené nedostatečným 

statickým zajištěním zodpovídá zhotovitel.  

• Součástí stavby bude proveden pasport objektů a plotů intravilánů. Jednotlivé objekty 

a jejich oplocení budou zdokumentovány před a po realizaci stavby. Jedná se 

především o lokality v intravilánu 

• V dostatečném předstihu před započetím stavebních prací provede zhotovitel v rámci 

staveniště pasportizaci a inventarizaci zeleně. V místech, kde podle nároků zákona 

274/2001Sb. bude stávající zeleň v ochranném pásmu potrubí, bude v rámci stavby 

zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou legislativou České republiky. Zeleň bude 

kácena mimo vegetační období. 
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• V blízkosti kořenového systému stromů je třeba počítat s ručními výkopy. 

• Zhotovitel v předstihu nasonduje trasu a hloubku stávajících sítí v úseku min. 50 m 

před plánovanou výstavbou. Podle zjištěného skutečného stavu bude případně 

upravená trasa a niveleta navržených potrubí. V případě, že bude nutné provést navíc 

výškový lom v niveletě potrubí oproti dokumentaci, bude kontaktovaný projektant. 

Především se jedná o území v intravilánu, kde není známo přesné výškové a 

hloubkové uložení stávajících inženýrských sítí. 

• Před začátkem výstavby si zhotovitel zdokumentuje výchozí stav okolních objektů, 
které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout 
případné nároky majitelů na uhrazení škod, způsobených výstavbou. Rozsah 
pasportizace bude zvolen podle technologie provádění prací a dále s ohledem na 
zjevný stav objektů, které by mohly být prováděním prací dotčeny. V celém rozsahu 
staveniště bude před zahájením prací zdokumentován stav všech ploch použitých pro 
výstavbu.  

• Součástí položky je časosběrná fotodokumentace průběhu výstavby. 

1.7 ZKOUŠKY NA STAVENIŠTI 

• Uvedení do provozu (zaškolení obsluhy). 

• Revize. 

revize a zkoušky budou odevzdány minimálně 2x v originále, ostatní verze mohou být kopie 

1) Zhotovitel musí provést veškeré nezbytné zkoušky na staveništi za provozních podmínek, 

aby bylo možné potvrdit splnění specifikace. Minimálně musí být provedeny zkoušky a revize 

uvedené níže. 

Individuální zkoušky (revize strojního zařízení) – provedení zkoušek jednotlivého stroje, 

zařízení v rozsahu nutném k ověření úplnosti a správnosti montáže. Jsou součástí montážních 

prací a jsou zahrnuty v ceně montáže. 

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení – provedení prací nutných po individuálním vyzkoušení, 

tak aby zařízení bylo schopno komplexního vyzkoušení. Jsou zahrnuty v ceně položky jako 

příslušné testy. 

Komplexní vyzkoušení – práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných 

vazbách a k prokázání, že dodávka provozního souboru je schopna provozu. 

• Veškeré práce, materiál, dokumentaci pro přípravu a provedení komplexního 

vyzkoušení, certifikáty o revizi celého elektrického zařízení a vybavení pro zkoušky 

na staveništi musí zajistit Zhotovitel. 

Výsledky zkoušek hutnění lože, obsypu a zásypu potrubí a jejich porovnání s hodnotami 

stanovenými v projektové dokumentaci.  

Certifikáty nebo prohlášení o shodě, které osvědčují, že výrobky použité při stavbě jsou 

v souladu s technickými požadavky na výrobu. 

 

Zkouška funkčnosti hydrantů a vzdušníků 

Bude provedena v rámci montáže a před uvedením do provozu za účasti odpovědného 

zástupce provozovatele. Ke zkoušce bude pořízen samostatný zápis – protokol, který se 

dokládá k řízení o uvedení stavby do užívání. 

 

Zkouška funkčnosti vodiče na potrubí. 
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Zkoušky asfaltů 

Laboratorní stanovení obsahu POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ (PAU) 
v asfaltových směsí a jejich zatřídění z pohledu druhu odpadu.  
Předpoklad je odebrání jednoho kusu vzorku v místě stavby.  

1.8 POPLATKY ZA DOČASNÝ ZÁBOR KOMUNIKACÍ A PLOCH 

Zahrnuje poplatky za užívání veřejných prostranství, jako jsou silnice, místní komunikace, 
chodníky, parky a veřejná zeleň od začátku užívání po jeho skončení. Zvláštním užívání 
veřejného prostranství (záborem) se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných 
staveb apod. 
Poplatek za užívání veřejného prostranství se hradí v souladu s příslušnou obecně závaznou 
vyhláškou dané obce.  

1.9 ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S VODAMI V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 

Položka zahrnuje náklady spojené s projednáním povolení k nakládání s vodami pro případ 
převádění povrchovýh vod mimo staveniště, čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich 
hladiny v průběhu výstavby případně jiné nakládání vyžadující toto povolení v souladu 
s platnými zákony.  

1.10 ČINNOST ODPOVĚDNÉHO STATIKA, GEODETA, HYDREOGEOLOGA 

Zhotovitel si zajistí činnost odpovědného statika, geodeta, geologa a hydrogeologa pro potřeby 
realizace stavby zejména pak pro zajištění doplňujících průzkumů. 

1.11 KOMPLETAČNÍ ČINNOST 

Položka zahrnuje náklady spojené s uvedení stavby do provozu a jeho předáním investorovi 
(provozovateli) - odborné zaškolení obsluhy s provozem, údržbou a revizí jednotlivých objektů. 

1.12 KONTROLNÍ A ZKUŠENÍ PLÁN, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Zhotovitel dodá: 

• Kontrolní a zkušení plán (plán dodržování kvality a kontroly) – bude zpracován 
v souladu s technickou částí zadávací dokumentace. 

• Technologické postupy a popis dodávek materiálů, strojů nebo zařízení. 

1.13 ZKOUŠKY HUTNITELNOSTI (ZÁSYP RÝH V SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍCH) 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zkoušky hutnitelnosti v silničních komunikacích 
dle požadavků správce komunikace. Kontrolu míry zhutnění zásypů kolem objektů rýh 
liniových staveb v trase v komunikacích bude provedena dle ČSN 72 1006 přímými a 
nepřímými zkušebními metodami.   
 
Míra zhutnění je stanovena dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemina sypanin. Zásypy 
zeminou se řídí parametrem míry zhutnění D≥ 95 % - dle Proctor Standard, v aktivní zóně pod 
komunikací v tl. min. 500 mm D=100 % - dle Proctor Standard. 
 
Zásypy štěrkopískem a štěrkovitými zeminami u vodohospodářských staveb platí parametry 
míry zhutnění D≥ 0,95 % - dle Proctor Standard, resp. ID≥ 0,75 

1.14 HAVARIJNÍ PLÁN 

Položka zahrnuje náklady na zpracování a schválení havarijních plánů stavby dle platné 
legislativy. Havarijní plán bude předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a 
správci povodí.  
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1.15 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Obnovení vodorovného dopravního značení v rozsahu dle stávajícího stavu.  

1.16 MANIOPULACE NA STÁVAJÍCÍC SÍTI 

Je nutné zajistit včas informovanost obyvatel a firem o plánované odstávce dle platných 

zákonů s min. předstihem cca 2 měsíce (rozhlas, vývěska, dopisy atd.). 

Součástí položky ve výkaze výměr jsou veškeré práce a dodávky spojené s informovaností 

občanů, firem a zajištěním havarijního zásobení pitnou vodou včetně zajištění cisteren, 

rozvozu, nákupu vody a nepředvídatelných událostí spojených s odstávkou. 

Položka uvedená ve výkazu výměr zahrnuje dodávku pitné vody po dobu odstávky pro 

všechny dotčené obce a objekty, včetně k tomu potřebného počtu cisteren a vozidel v 

dostatečném množství i pro doplňování cisteren. Pro určení potřeb jednotlivých obcí je nutno 

kontaktovat jednotlivé provozovatele a tyto množství projednat s jejich zástupci. 

Řešení přepojení a doba odstávky spotřebiště je nutné projednat s investorem a 

provozovatelem, dále položka obsahuje Všechny náklady na odstávky vodovodu, 

vypouštění odstavovaných úseků, plnění odstavených úseků pitnou vodou, odkalení 

odstavených úseků včetně dezinfekce a měření kvality vody a uvedení vodovodu do 

provozu, včetně médi.   

 

1.17 ROZBORY PITNÉ VODY AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ – MIKROBIOLOGICKÝ 
ROZBOR A CHEMICKÁ ANALÝZA VZORKU PITNÉ VODY 

Položka zahrnuje náklady na provedení rozborů vzorků pitné vody v souvislosti 
s krátkodobými odstávkami stávajícího vodovodu z důvodu napojení nových částí vodovodu, 
tak v souvislosti s uvedením nového vrtu a vodovodu do provozu. Rozbory budou provedeny 
akreditovanou laboratoří v souladu s vyhláškou 252/2004 Sb. v platném znění a také dle 
vyjádření a požadavků KHS, 

1.18 ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU KANALIZACE  

Součástí položky je vyhotovení provozního řádu kanalizace. Provozní řád bude zpracován dle 
platných zákonů, vyhlášek a technických norem (Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 
274/2001 Sb.). Provozní řád nebo jeho aktualizace předá zhotovitel objednateli v 6ti 
vyhotoveních v tištěné formě, 1 v digitální formě na CD – otevřený formát (doc, xls, dwg).  
 

Obsah provozního řádu: 

• Textová část 

• Základní identifikace a technický popis. 

• Provozní charakteristika. 

• Bezpečnostní předpisy. 

• Výčet provozních a údržbových činností. 
 

• Výkresová část 

• Situace. 

• Provozní schéma. 

• Výškové schéma  

• Výkresy důležitých objektů. 
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2. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

2.1 ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE 
Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení liniové 
technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů v podrobnosti DPS řeší 
obnovu stávajících objektů jednotné kanalizace. Řešenými objekty jsou čerpací stanice 
odpadních vod a odlehčovací komora. Stávající objekty jsou nevyhovující z hlediska 
technického stavu a z hlediska aktuálních technických norem. Projektová dokumentace dále 
řeší navýšení ochrany povrchového vodního toku – Kounického potoka jakožto recipientu 
odlehčovací komory.   
 

IO Název Materiál Délka [m] 

IO 01 

Páteřní stoka 

PVC SN 12 DN 300  7.6 

Železobeton DN 1000 19.4 

PVC SN 12 DN 800 5.4 

PVC SN 12 DN 400 7.0 

Vypouštění nádrže na ČSOV 
PVC SN 12 DN 300  33.0 

PVC DN 300 SN 12 - stavební příprava 6.0 

odtok do vodoteče 
PVC SN 12 DN 800 

14.7 

6.2 

PVC SN 12 DN 800 - stavební příprava 6.0 

Výtlak ČS PE 100 RC d180x16.4 SDR 11 38.7 

IO 02 Čerpací stanice 

IO 03 Odlehčovací komora 

IO 04 Usazovací nádrž 

IO 05 Technologická elektroinstalace a SŘTP 

IO 06 Výšková úprava vodovodu PE 100 RC d90x8.2 SDR 11 21.1 

 

2.2 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Veškeré zabudované materiály musí splňovat požadavky provozovatele – 1. SčV. 
Stavba, bude realizována v souladu s technickými podmínkami vodohospodářských 
staveb provozovatele.  
 
Vše bude realizováno a materiálově dodáváno dle Technických standardy města Český Brod, 
odkaz je na stránkách města Český Brod, https://www.cesbrod.cz/item/technicke-standardy-
pro-vodohospodarsky-majetek-mesta-cesky-brod,  

 
Potrubí gravitační kanalizace 
 

Plastové potrubí PVC 

Kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, se zvýšenou rázovou 
odolností, vyrobené dle ČSN 1401, SN 12  
 

Technické parametry potrubí: 
Vnější průměr - DN/OD 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710, 

800  
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 12 kN/m2  

https://www.cesbrod.cz/item/technicke-standardy-pro-vodohospodarsky-majetek-mesta-cesky-brod
https://www.cesbrod.cz/item/technicke-standardy-pro-vodohospodarsky-majetek-mesta-cesky-brod
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Základní materiál - PVC-U se zvýšenou rázovou odolností, barva 
modrá 

Tloušťka základní stěny   - viz jednotlivé dimenze 
Konstrukce stěny potrubí -potrubí s plnostěnnou konstrukcí stěny 

vyrobené dle ČSN EN 1401, s těsněním 
opatřeným podpůrným PP kroužkem odolným 
do 2,5 bar.  

Způsob spojování                                         -  na hrdla 
Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstřikováním do formy, tvarovky jsou s hrdly na 

obou stranách z PVC-U rovněž 
s těsněním  jištěným proti posuvu 

 
Kanalizační stoka je navržena z trubního materiálu z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou 
odpovídající ČSN EN 1401-1 a se zvýšenou rázovou odolností. Rázová odolnost bude 
splňovat požadavky ČSN EN ISO 11 173 (dříve ČSN EN 1411) stupňovitá metoda – kde pro 
DN 250 při teplotě -10 st C je požadována odolnost vůči pádu závaží o váze 12,5 kg z výšky 
2 metrů.  

Potrubí je součástí uceleného výrobního programu včetně tvarovek z PVC-U 
s prokazatelnou příslušností k systému, které mají u jednotlivých jmenovitých světlostí tloušťku 
stěny odpovídající tloušťce stěny trubek a jsou vyráběné jako jednolité přímým vstřikováním 
do formy a to minimálně v DN/OD 160-315 mm včetně. Odbočky do DN/OD 315 včetně jsou 
oboustranně hrdlované z důvodu snížení počtu spojů. Veškeré spoje (trubky i tvarovky) mají 
shodné napevno vložené těsnění opatřené podpůrným kroužkem z PP odolným proti ropným 
látkám a splňujícím podmínky ČSN EN 681-2. Těsnost spojů je min. 2,5 baru dle ČN EN 1277.  
V případě použití betonových šachet je nutné použít originální šachtové vložky výrobce 
trubního programu s garancí přesných rozměrů s důrazem na zvýšenou těsnost celého 
systému. Osazené těsnění v šachtových vložkách je shodné s těsněním osazeným v trubkách 
a tvarovkách se shodnou tlakovou odolností tak, aby na celém systému nevznikala slabá 
místa. 
 
Venkovní průměr x síly stěn pro variantu SN12:  
De 160x5,3 
De 200x6,5 
De 250x8,1 
De 315x10,0 
De 400x12,6 
De 500x16,5 
De 630x22,0 
De 710x22,5 
De 800x25,0 
 

Železobetonové trouby DN 1000 
Stupeň odolnosti XD2 
beton dle ČSN EN 206-1  
pevnostní třída C 40/50 
pryžové těsnění dle ČSN EN 681-1 
vodotěsnost trub a jejich spojů zkoušena dle ČSN EN 1916 
 
Směrové a hloubkové uložení řadů je navrženo dle doporučení ČSN 75 6110.  
 

− Trouby se považují za nepropustné, jestliže při zkoušce vodotěsnosti vyhoví 
hydrostatickému tlaku 50 kPa (0,5 bar nebo cca. 5 m vodního sloupce) po dobu 15 
min dle přílohy E ČSN EN 1916 
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− Uložení potrubí v požadované niveletě, jeho napojení na šachty pomocí šachtových 
vložek.  

Uložení potrubí v požadované niveletě, jeho napojení na šachty pomocí šachtových vložek.  
 
Kanalizační revizní šachta prefabrikovaná 
Typové betonové prefabrikované kruhové kanalizační šachty s integrovaným těsněním, 
veškeré betonové výrobky budou vyráběny z betonové směsi pro vliv prostředí XA3, XF4, dno 
i stěny šachty prefabrikovány ve výrobně bet. prefabrikátů s certifikací kvality výroby. 
Napojení potrubí bude řešeno za pomocí originálních šachtových vložek od výrobce trubního 
programu. 
Dna šachet prefabrikované, žlab a nástupnice betonové. V šachtách jsou osazena kanalizační 
stupadla s plastovým povlakem.  

• Osazení šachty na pískovou vrstvu tl. 150 mm. 

• Použití těsnění mezi šachtovými díly (dno, skruže) 

• Betonové vyrovnávací prstence ukládány do cementomaltového lože. 
 
Potrubí kanalizačního výtlaku 
Kanalizační potrubí z PE 100RC SDR 11 se zvýšenou odolností vůči šíření trhlin 
 
Dimenze     - d180x16,4  
 
Tlaková řada      - PN 10 
 
Základní materiál  - vysokohustotní polyetylen PE 100 RC 

se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny 
- PAS 1075 

 
Minimální požadovaná pevnost MRS  - 10 MPa 
 
Bezpečnostní koeficient    -  c 1,25 pro PN 16, c 2 pro PN 10 
 
Specifikace spoje  - svar pomocí elektrotvarovky 
 
Odolnost vůči hrubšímu obsypu  - původní zemina může být použita bez omezení 

velikosti zrn (doporučená velikost je do 16 mm), 
ostré kameny však nesmí být v kontaktu s 
potrubím  

 
Barevné provedení    pro tlakovou kanalizaci 
 

Potrubí pro kanalizaci odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 pro pokládku bez 
pískového lože z PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin. (FNCT splňuje 
požadavek na min 8760 h při 80 ° C). Potrubí je opatřeno integrovanou indikační vrstvou buď 
modré barvy pro pitnou vodu, nebo hnědou vrstvou pro tlakovou kanalizaci. Tato vrstva tvoří 
10% síly stěny a je pevnou součástí potrubí, která se při svařování se neodstraňuje.  

Na potrubí musí být prováděna kontrola trvalé kvality materiálu i průběžné kontroly doloženo 
inspekčním certifikátem (Atestem) ke každé dodávce potrubí prokazující použití granulátu. 
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2.3 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

STAVBY 

2.3.1 Všeobecné požadavky 
Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném 
znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Výrobky musí být vyráběny 
dle platných evropských, případně českých norem a musí být certifikovány pro Českou 
republiku. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení dokladu 
o posouzení shody výrobku. 
 
Stavba, bude realizována v souladu s technickými podmínkami vodohospodářských 
staveb provozovatele 1.SčV.  

2.3.1.1 Všeobecné požadavky na stoky 

Stoka musí být vodotěsná, tzn. nesmí docházet k únikům splaškových vod ze stoky a nesmí 
docházet k průsakům podzemních vod do stoky, a to ani ve spojích trub, ani v napojení na 
kanalizační šachtu. Stoka musí být z materiálu, který je odolný proti mechanickým, chemickým, 
biologickým a jiným vlivům dopravované odpadní vody a proti namáhání při čištění stok. 
Potrubí musí být uloženo tak, aby spolehlivě přeneslo zatížení zeminou a provozem po 
povrchu. Pokládka potrubí a zásypové vrstvy budou zvoleny dle technologického předpisu 
výrobce potrubí. 

2.3.1.2 Všeobecné požadavky na kanalizační šachty 

Šachty se budují na kanalizaci všude tam, kde se mění směr, příčný profil nebo sklon přímých 
úseků trubních stok, na konci každé stoky a v místě spojení dvou nebo více stok. Pomocí 
šachet je umožněn vstup do kanalizace a údržba kanalizace.  
Minimální světlý půdorysný rozměr komory kruhové betonové šachty je 1000 mm.  
Minimální světlý půdorysný rozměr komory kruhové plastové šachty je 600 mm – použito 
pouze v místech kde prostorové podmínky neumožní osazení betonové šachty nebo plastové 
šachty DN 1000.  
Minimální světlý půdorysný rozměr vstupního komínu je 600 mm.   
Stupadla jsou osazena ve vzdálenosti max. 300 mm a musí být zhotovena z materiálu 
odolávajícího korozi. Vstup do šachet bude zakryt šachtovým poklopem. 

2.3.1.3 Poklopy 

Poklop musí splňovat požadavky normy ČSN EN124 ve třídě zatížení D400.  
Sestava poklopu bude ve variantě: rám samonivelační, víko celo-litinové ve variantě bez 
odvětrání. 
Tlumící vložka musí být vyrobena z vhodného materiálu odolného vůči olejovým a 
rozmrazovacím látkám. Vložka nesmí být z plastových či kompozitních materiálů. Konstrukce 
vložky musí zajišťovat tlumení vertikálního i horizontálního pohybu víka (tvar „L“), minimální 
velikost horizontální tlumící plochy je 450cm čtverečních, vertikální tlumící plochy 160cm 
čtverečních, maximální vůle víka v rámu 3mm. 
Chránit poklop proti samovolnému otevření musí minimálně 2 pružné prvky, tak aby systém 
působil centricky (tj. i na nájezdové straně poklopu). Komplet musí být opatřen bezpečnostní 
aretací víka po otevření proti samovolnému zavření.  
 
samonivelační rám 

- kanalizační poklop určený do intenzivního provozu 
- odpovídá normě ČSN EN 124-2 
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- třída dopravního zatížení D400 
- celolitinový poklop, víko i rám z tvárné litiny EN GJS 400-15 
- celková hmotnost poklopu min 81 kg (rám 140 mm) nebo min 92 kg (rám 200 mm), 

hmotnost víka min 47 kg 

- samonivelační rám výšky 140 mm (výškové nastavení 160-180 mm) nebo 200 mm 
(výškové nastavení 220-280 mm), vnější průměr rámu 830 mm 

- instalace na betonové adaptéry výšky 60 nebo 100 mm 
- velikost vstupního otvoru 610 mm 
- manipulační kapsa pro otevírání různými nástroji 
- ochranný nátěr poklopu z vodou ředitelné černé barvy 
- elastomerový tlumící kroužek s možností výměny 
- kloubové uložení víka v rámu 
- maximální otevření víka v rámu 100°, bezpečnostní blokace v 90°, možnost celkového 

vyjmutí víka v 90° 
- možnost dodatečného vybavení víka zámkem 
- provedení víka bez odvětrávání 
- možnost doplnění o nerezový kalový koš 
- možnost loga či nápisu na víku 

 

2.4 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Ochrana před bludnými proudy 
Existence bludných proudů se předpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým provedením 
stavby – kanalizace navržena z železobetonových a plastových trub a šachty jsou navrženy 
z betonu s potřebnou odolností.  
 
Ochranná a bezpečnostní pásma 
Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na 
každou stranu: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se 
souhlasem správce vodovodu a kanalizace.  

3. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Budou dodrženy technické podmínky vodohospodářských staveb provozovatele 1.SčV. 

3.1 PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Plán organizace výstavby vyhotoví zhotovitel před zahájením výstavby, tak aby byl v souladu 
s jím předpokládaným postupem výstavby (tj. etapizací).  

 

Předpoklad výstavby: 
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1. Odstavení překládaného úseku vodovodu z provozu – předpoklad bez náhradního 
zásobování a provizorních vodovodů  

a. zavření šoupěte na řadu PE d90 v křižovatce ul. Sportovní a Císaře Zikmunda 
a nejbližšího funkčního uzávěru na řadu PEd90 v ul. Císaře Zikmunda – 
předpoklad v další křižovatce ulic 

b. na ZÚ přeložky PE d90 osazeno šoupě a uzavřeno 

c. znovu zprovoznění řadu PEd90 v ul. Císaře Zikmunda 

2. Realizace usazovací nádrže, čerpací stanice a odlehčovací komory, včetně 
propojovacího potrubí. Stávající kanalizační síť bez zásahu do koncepce 
odkanalizování  

3. Realizace odtoku z UN s napojením na stávající deštivou kanalizaci DN 800. 

4. Realizace splaškové kanalizace PVC DN 300 bez propojení se stávající stokou (šachta 
Š10) 

5. Realizace výtlaku z nové ČSOV bez propojení na stávající výtlak 

6. V poslední šachtě na splaškové kanalizaci ul. Císaře Zikmunda instalované 
přečerpávání. Odtok ze šachty zavakován. Splašky přečerpávány do stávající 
odlehčovací komory. 

7. Realizace šachty Š10 

8. Realizace potrubí DN 1000 od OK ve směru proti toku až před šachtu Š4 

9. Stávající ČSOV napojena na náhradní zdroj elektrické energie pro zajištění provozu 

10. Realizace elektro části a zprovoznění nové ČSOV. Propojení nového a stávajícího 
výtlaku.  

11. Zrušení přečerpávání splaškové kanalizace ul. Císaře Zikmunda -> odpadní vody již 
natékají na novou ČSOV 

12. Realizace přečerpávání ze stávající odlehčovací komory do šachty Š3 čerpání Q=30 
l/s, H= 10 m. Dešťové průtoky převedeny přes stávající OK do BET DN 800.  

13. Realizace šachty Š4 a pokládka potrubí dále směrem k šachty Š6 s postupným 
přepojováním stávajících stok  

14. Zrušení provizorního přečerpávání z odlehčovací komory. 

15. Demolice odlehčovací komory a osazení šachty Š11 

 

3.2 POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ  

3.2.1 IO 01 Trubní rozvody 
3.2.1.1 Páteřní stoka 

Páteřní stoka slouží k přepojení všech stávajících jednotných kanalizací v řešeném území na 
novou odlehčovací komoru a dále pak na čerpací stanici odpadních vod.  
 
Navržena je z plastových a železobetonových trub dimenzí DN 300 až DN 1000 a to konkrétně: 
PVC SN 12 DN 300 v délce 7,6 m 
ŽB DN 1000 v délce 19,4 m 
PVC SN 12 DN 800 v délce 5,4 m 
PVC SN 12 DN 400 v délce 7,0 m 
 
Celková délka stoky je 39,5 m 
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Počátek stoky je v kanalizační šachtě s označením Š6, která slouží k podchycení stávající 
stoky KT DN 400 (dno potrubí 214,15). Stoka je dále vedena do nově osazené šachty Š5, kde 
dochází k podchycení stávající stoky BET DN 600 (dno potrubí 213,65). Nadále je stoka 
vedena do kanalizační šachty Š4, kde dochází k podchycení stok BET DN 400 (dno potrubí 
214,23) a potrubí BET DN 500 (dno potrubí 214,04). Dále je páteřní stoka vedena v dimenzi 
DN 1000 na novou odlehčovací komoru. Podchycení stoky BET DN 400 (dno potrubí 214,23) 
bude provedeno napojením stoky do dna šachty Š4 (213,60). Výškový rozdíl 63 cm bude 
překonám plastovým potrubím PVC DN 400 SN 12 a dvěma koleny 45°.  
 
Odtok z odlehčovací komory je veden přes spadišťovou šachtu Š7 do čerpací stanice. Šachta 
Š7 slouží jako vyrovnávací nádrž pro čerpací stanici a její kalový prostor 500 mm pro záchyt 
hrubých nečistot a zajištění ochrany čerpadel.  
 
Výškový průběh celé stoky je patrný na výkrese podélného profilu.  
 
3.2.1.2 Odtok do vodoteče 

Odtok z odlehčovací komory směr usazovací nádrž a následně stávající dešťová kanalizace 
bude realizováno z plastových trub DN 800 délky 6,2 m v úseku odlehčovací komora – 
usazovací nádrž a 14,7 m v úseku usazovací nádrž – Š1. Výškový průběh celé stoky je patrný 
na výkresu podélného profilu.  
V rámci koordinace se stavbou ANTICO bude ze šachty Š2 realizováno potrubí PVC DN 800 
délky 6,0 m (jedna trouba), které bude zaslepeno víčkem DN 800.  
 
3.2.1.3 Vypouštění nádrže na ČSOV 

Stávající splašková kanalizace ul. Císaře Zikmunda bude přeuloženo a následně využito pro 
zajištění vypouštění usazovací nádrže na ČSOV.  
 
Přeložka je navržena z plastového potrubí PVC DN 300 délky 33,0 m. V rámci šachty Š10 je 
stávající potrubí podchyceno a svedeno do kanalizační šachty Š7. Mezi šachtami Š9 a Š8 
budou do stoky zaústěny před odbočky odtoky z usazovací nádrže 
 
Výškový průběh celé stoky je patrný na výkrese podélného profilu.  
 
V rámci koordinace s jinými stavbami bude ze šachty Š8 realizováno potrubí PVC DN 300 
délky 6,0 m (jedna trouba), které bude zaslepeno víčkem DN 300.  
 
3.2.1.4 Výtlak ČS 

Výtlak z ČS je navržen dle dimenze stávajícího potrubí, tj. PE 100  RC d180x16,4 SDR11. 
Celková délka potrubí je 38,7 m. Výtlak je napojen na stávající výtlak – hloubka výtlaku je 
neznámá. Napojení bude realizováno za pomocí univerzální spojky jištěné proti posunu. 
Kladečské schéma a výškový průběh viz příslušné výkresy v rámci projektové dokumentace.  

3.2.2 IO 02 Čerpací stanice 
Čerpací stanice je navržena jako čerpací stanice se separací pevných látek.  
 
Čerpací stanice je navržena na parametry 
Q= 30 l/s 
H= 15 m 
 
Navržená technologie bude osazena v kruhové prefabrikované nádrži vnitřního průměru 3000 
mm. Nádrž bude osazena na betonové desce C12/15-X0 tl. 150 mm, která bude vyztužena 
kari sítí 150*150*10 mm a štěrkovém podsypu 16/32 tl. 100 mm.  
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Nátok gravitační kanalizace DN 300 bude realizován na kótě 212,15 mn.m. Dno nádrže bude 
realizováno 1400 mm pod hranou nátoku, tj. 210,75 mn.m. Výška nátoku a prostup pro kabel 
NN bude realizován jádrovým vrtáním na místě stavby dle potřeby. Prostupy budou těsněny 
segmentovým těsněním.  
 
Vstup do ČS bude zajištěn litinovým poklopem průměru 800 mm třídy zatížení D400 a 
nerezovým žebříkem s výsuvným madlem.  
 
U objektu bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 Zkoušky 
vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. 
Požadavek vodotěsnosti v obou směrech proudění.  
 
Objekt bude izolován proti zemní vlhkosti za pomocí asfaltového pásu natavitelného 
oxidovaného tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním 
posypem 
 

3.2.3 IO 03 Odlehčovací komora 
Odlehčovací komora je navržena jako prefabrikát.   
 
Navržená prefabrikovaná odlehčovací komora zajištuje minimalizaci stavebních prací, díky 
dvouplášťové konstrukci (tzv. systém plast-beton – ztracené bednění), která je dodávána 
včetně armovací výztuže. Tyto objekty se osazují na podkladní beton a po napojení na stoky 
je lze ihned vybetonovat. Osazení včetně betonáže zabere cca 4 hodiny. 
 
Výškové uspořádání je patrné na výkresu odlehčovací komory, včetně průběhu hladin, který 
byl konzultován s výrobcem prefabrikované odlehčovací komory 
 
Přelivná hrana je osazena na kótě 214,23 m n. m. Přítok do OK je navržen na kótě 213,53 m 
n. m. Odtok směr recipient je výškově osazen na kótě 213,70 m n. m. odtok směr ČSOV je 
výškově osazen na kótě 213,49 m n. m. Odtok směr ČSOV je regulován za pomocí 
nerezového stavítka na průtok Qškrc= 30 l/s 
 
Odlehčovací komora bude osazena na betonové desce C12/15-X0 tl. 150 mm, která bude 
vyztužena kari sítí 150*150*10 mm a štěrkovém podsypu 16/32 tl. 100 mm.  
 
 

 bezdeštný průtok 
[l/s] 

mezní průtok 
[l/s] 

m násobné 
zředění 

poměr ředění 
[1:n] 

OK po 
rekonstrukci 

2.7 30 11.1 10.1 

Poměry ředění nezbytné pro vyhovující funkci OK musí být min 1:4 až 1:7, tj. 5násobné až 
8násobné zředění bezdeštného odtoku odpadních vod před odlehčením  

 
hydraulický návrh: 
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Betonáž u provedení PB je nutno provádět do mezipláště, ve kterém je navázaná armovací 
výztuž, pomocí hadice vsunuté do prostoru mezipláště. 
 
Postup betonáže  Pro betonáž použijte samozhutnitelnou betonovou směs C25/30 dle ČSN 
EN 206, stupeň konzistence SF2 (třída sednutí kužele S5-míra sednutí >220 mm dle ČSN EN 
12350),  maximální vodní součinitel betonu w/c = 0.50,  betonáž provádějte pomocí hadice 
(pumpa na beton) nebo rukávce (samovolné spouštění betonové směsi) vsunutého do 
meziprostoru plastových stěn skeletu, tak aby nedocházelo k rozmíchání betonové směsi,  v 
případě deformace (boulení) plastového skeletu přerušte betonáž, dokud již položený beton v 
meziprostoru objektu nezatuhne. 
Typ AS-BALOK O Po osazení objektu, napojení na jednotlivé stoky a osazení železných 
ramenátů lze betonovat. Betonáž další vrstvy provádějte až po zatuhnutí předchozí vrstvy, 
betonáž provádějte dle typové velikosti následně: připojení přívodní stoky připojení odtoku do 
recipientu a ČOV Odlehčovací komory AS-ŠOK, AS-BALOK Projekční a instalační podklady 
15 o AS-BALOK O 400:  1. vrstva do poloviny výšky objektu  2. vrstva do plné výšky objektu. 
o AS- BALOK O 600 a 800:  1. vrstva betonové směsi po spodní niveletu přítokové stoky,  2. 
vrstva betonové směsi do výšky 200 mm pod úroveň stropní desky,  3. vrstva do plné výšky 
objektu,  po zatvrdnutí a odstranění železných ramenátů (v případě použití příměsí pro 
urychlení tvrdnutí se nesmí železné ramenáty odstranit dříve než po nabytí 60% finální 
pevnosti betonové směsi, v případě nepoužití příměsí pro urychlení tvrdnutí odstraňte železné 
ramenáty až po sedmi dnech zrání betonové směsi) proveďte betonáž dna objektu. Betonovou 
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směs stáhněte do předem připravených plastových žeber, po vyzrání tohoto betonu opatřete 
dno objektu cementovou stěrkou tl. 10 mm. 
 

3.2.4 IO 04 Usazovací nádrž 
Usazovací nádrž je navržena jako sekundární ochrana vodního toku před vniknutím 
nerozpuštěných látek. Podrobný hydraulický návrh je uveden v části D.1.2 Hydrotechnické 
výpočty. 
Usazovací nádrž je navržena jako prefabrikovaná betonová nádrž s vnitřními rozměry 
2,1*6,6*3,0 m. Nádrž bude osazena na betonové desce C12/15-X0 tl. 150 mm, která bude 
vyztužena kari sítí 150*150*10 mm a štěrkovém podsypu 16/32 tl. 100 mm.  
 
Nádrže je za pomocí dělících stěn rozdělena na jednotlivé úseku a to tak, aby byl zajištěna 
maximální účinnost usazovací nádrže. Nádrž disponuje dvojící vypouštěcího potrubí. Potrubí 
je navrženo z PVC DN 200 a je zaústěno do splaškové kanalizace.  
 
Na vypouštěcím potrubí jsou osazena šoupata se zemními soupravami. Zemní soupravy 
budou kotveny do stěny nádrže a vytaženy skrze stropní desku na úroveň terénu. Prostup 
skrze stropní desku bude utěsněn segmentovým těsněním. Zemní soupravy budou uloženy 
do chráničky, která bude tvořena KG potrubím DN 200. Chránička bude protažena skrze 
stropní desku a ukončena pod poklopem zemní soupravy. 
 
Vstup do nádrže bude zajištěn trojicí litinových poklopů DN 800 třídy zatížení D400 a 
nerezovými žebříky s výsuvnými madly. Pro zajištění vyčištění česlí je navržen segmentový 
poklop třídy zatížení D400. Poklop bude osazen na prefabrikovaném komínku.  
 
Dno nádrže bude disponovat rádiusem pro zamezení zanášení ve sklu 1:1. Na odtokovém 
potrubí budou osazeny česle z nerezové oceli AISI 316 se šířkou průliny 50 mm.  
 
Nádrž bude disponovat kontinuálním měřením výšky hladiny – viz část projektové 
dokumentace D.11  
 
U objektu bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 Zkoušky 
vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. 
Požadavek vodotěsnosti v obou směrech proudění.  
 
Objekt bude izolován proti zemní vlhkosti za pomocí asfaltového pásu natavitelného 
oxidovaného tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním 
posypem 
 

3.2.5 IO 06 Výšková úprava vodovodu 
V místě křížení stávajícího vodovodu PE d90 a nově realizovaných stok je plánovaná výšková 
úprava stávajícího vodovodu. Stávající vodovodní řad PE d90 bude pouze výškově upraven 
se zachováním stávající trasy.   
Přeložka bude realizována z PE potrubí 100 RC d90x8,2 SDR 11. Potrubí je spojováno 
eletrkospojkami.  
Výškový průběh je patrný na výkresu podélného profilu. Délka přeložky je 21,1 m. Vodovodní 
řad je nenormově uložen pod navržené kanalizační stoky – bylo předjednáno a schváleno 
provozovatelem. Z tohoto důvodu je vodovodní řad uložen do ocelové chráničky DN 150, která 
bude min o 0,5 m přetažena za líc kanalizační stoky a utěsněna manžetou. V rámci chráničky 
bude potrubí uloženo na vystřeďovací objímky.  
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V nejvyšších bodech (viz výkres podélného profilu) budou umístěny automatické vzdušníky. 
V nejnižším bodě (viz výkres podélného profilu) bude osazen podzemní hydrant sloužící jako 
kalník.  Skladba armatur a tvarovek je patrná na výkrese kladečského schématu. Napojení na 
stávající řad bude zajištěno jištěnými spojkami.  
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3.2.6 Provozní soubory 
3.2.6.1 PS 01.1 Strojně technologická část ČS 
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3.2.6.2 PS 01.2. Elektrotechnologická část ČS 

Čerpací stanice bude napojena na stávající přípojku NN stávající čerpací stanice. 
Elektrotechnická část je řešená samostatnou částí D.11 

3.2.7 Rušená kanalizace  

Rozsah rušených stok a řadů je patrný na výkresu koordinační situace.  
 
Vybourané hmoty budou dle možností recyklovány a ukládány, pokud to jejich mechanické a 
chemické vlastnosti dovolí. V opačném případě budou předávány oprávněným osobám. 
Odpad, který bude vyhodnocen jako nebezpečný bude likvidován dle příslušných norem.  
Betonové objekty v kontaktu s odpadní vodou nutno posoudit s ohledem na jejich styk 
s odpadní vodou – riziko vyhodnocení jako nebezpečného odpadu. 
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3.2.7.1 Rušená kanalizace 

Stávající kanalizační stoky, které budou nahrazeny stokami novými budou odstaveny 
z provozu. Stoky a kanalizační šachty budou kompletně odstraněny. Rozsah rušené 
kanalizace je patrný na výkresu koordinační situace. 
 

− Splašková kanalizace PVC DN 250 v délce 26,9 m 

− Jednotná kanalizace KT DN 400 v délce 8,8 m 

− Jednotná kanalizace BET DN 400 v délce 6,6 m 

− Jednotná kanalizace BET DN 600 v délce 9,4 m 

− Jednotná kanalizace PVC DN 200 v délce 11,5 m 

3.2.7.2 Rušený výtlačný řad 

V místech, kde stávající výtlačný řad bude zasažen výkopem bude stávající výtlačný řad 
kompletně odstraněn. V opačném případě bude řad ponechán bez vyplnění. Délka rušeného 
výtlačného řadu PE d180 je 36,7 m 

3.2.7.3 Rušená čerpací stanice 

Rušená stávající čerpací stanice bude vyčištěna a odstrojena. Následně bude do hloubky 1 m 
ubourána a kompletně zasypána zásypovým materiálem frakce 0/63, který bude řádně po 
vrstvách hutněn.  

3.2.7.4 Rušená odlehčovací komora 

Stávající odlehčovací komora bude zrušena, včetně nátokového potrubí BET DN 600 a 
odtokového potrubí PVC DN 200 směr stávající čerpací stanice. Namísto zrušené odlehčovací 
komory bude posazena nová kanalizační šachta Š11, na kterou bude napojena stávající 
dešťová kanalizace BET DN 800. Vtok v úhlu 180° DN 800 bude zaslepen.  
 
 

3.3 PROVEDENÍ STAVBY  

3.3.1 Zemní práce  

Potrubí bude ukládáno v pažené rýze šířky 1100 až 2500 mm dle ukládaného potrubí – viz 
výkresy vzorového uložení.  
 
Dlouhodobá hladina podzemní vody by měla být zastižena hloubkách 3–4 m vázaná na 
svrchní zónu skalního podloží. Přítoky do vrtných stvolů byly malé až nepatrné. Podzemní 
voda slabě agresivní, stupeň agresivity prostředí XA1 dle ČSN EN 206 – Beton. 
Dle archivního vrtu nejbližšího místě stavby RV 3 nebyla podzemní voda zastižena (hloubka 
vrtu 5,0 m) 
 
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny 
v souladu s vyjádřeními jejich správců.  
Všechna podzemní zařízení v místech výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních 
prací nechat vytyčit jejich správci. Jednotlivá křížení jsou zakreslena v podélných profilech. 
Výkopek lze skladovat v dosahu stavební rýhy. Přebytečná zemina, která se nevyužije na 
zásyp spolu s původním materiálem, bude odvezena na nejbližší skládku.  
 
Provádění podsypu, pokládka potrubí a provádění obsypů a zásypů bude probíhat rovněž v 
souladu s ČSN EN 805, ČSN EN 1610, ČSN 73 3050, „Technickými zásadami a podmínkami 
pro pokládku potrubí“ a s doporučeními výrobce trubního materiálu s důsledným hutněním, 
které zaručí trvalou stabilitu potrubí, vozovek a přilehlých budov.  
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Potrubí PE a PVC bude ukládáno do dolní vrstvy písku 0/4 tl. 150 mm. Boční a krycí obsyp je 
tvořen pískem 0/4 do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí.  
 
Potrubí stok ŽB bude ukládáno do dolní vrstvy betonové lože C 12/15 tl. 150 mm. Horní vrstva 
betonového lože C 12/15 je dána výší středového úhlu se sedlem 120°. 
Bočním a krycím obsyp je tvořen pískem 0/4 do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí.  
 
Obsyp potrubí a následný zásyp musí být řádně zhutněn po vrstvách tl. 150/250 mm. Obsyp 
potrubí bude proveden vhodným nesedavým a nenamrzavým materiálem podle pokynů 
výrobce potrubí. Nad potrubím se nesmí obsyp hutnit strojně. Míra zhutnění bude pro zvolený 
materiál stanovena dle ČSN 72 1006.  
 
K zásypu výkopů bude použit nakupovaný materiál frakce 0/63 (viz. TP 146). Zhotovitel zásypu 
musí být držitelem certifikátu systému jakosti pro zemní práce v pozemních komunikacích 
nebo si musí zajistit zpřísněný režim kontroly kvality zásypu u laboratoře TSK nebo jiné k tomu 
akreditované zkušební laboratoře 
Zásyp rýhy mezi horní úrovní obsypu potrubí a aktivní zónou vozovky bude hutněn na hodnotu 
modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa (viz TP 146).  
Aktivní zóna v tl. 500 mm pod vlastními konstrukčními vrstvami vozovky bude hutněna na Edef,2 
= 45 MPa (viz TP 146). V aktivní zóně mohou být použity pouze materiály, které splňují 
požadavky dle ČSN 73 6133 včetně CBR min. 15%.  Materiály, které nesplňují požadavky, 
musí být vytěženy a nahrazeny vhodným materiálem. V celé mocnosti aktivní zóny musí být 
dosaženo míry zhutnění min. 100% PS.  
Před definitivní opravou povrchu komunikací musí být provedeny hutnící zkoušky zásypů, 
které musí být dokladovány vystaveným protokolem o měření zhutnění. Zkoušky si musí 
zajistit zhotovitel na vlastní náklady. 
Zajištění stavebních jam včetně technologie provádění a jejich odvodnění bude řešeno dle 
technologických předpisů zhotovitele dle platných zákonů, vyhlášek a norem.  
 
Dle provedeného průzkumu je zde ve vrchních vrstvách (do hloubky přibližně 3,0 m) 
hornina 2. a 3. třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Ve větších hloubkách budou zastiženy 
horniny s třídou těžitelnosti 4. a 5. třídy dle ČSN 73 3050. 
 
Zásyp v komunikacích a chodnících bude prováděn nakupovaným materiálem frakce 
0/32. Zásyp mimo komunikace a chodníky bude prováděn nakupovaným materiálem 
frakce 0/32 a výkopkem v poměru 50/50. 
 
Z hlediska normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací se 
jedná o třídu těžitelnosti I a II.  
 

 
 
 

třída těžitelnosti dle 
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třída těžitelnosti 
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Rozdělení třídy těžitelnosti pro rušené trubní rozvody 
 

− třída I            100 %  
o třída 2  60 % 
o třída 3  40 % 

 

− třída II   0 % 
o třída 4  0 % 
o třída 5  0 % 

 
Rozdělení třídy těžitelnosti pro nově realizované objekty 

− třída I   50 %  
o třída 2  30 % 
o třída 3  20 % 

 

− třída II   50 % 
o třída 4  30 % 
o třída 5  20 % 

 
Podle dostupných informací a místních podmínek se nepředpokládá v tras výkopů dosažení 
hladiny spodní vody. V případě zjištění výronu podzemní vody do výkopů bude dno rýhy 
opatřeno flexibilní drenážní trubkou DN 100. Zachycená voda bude odváděna, popřípadě 
čerpána do nejbližší kanalizační šachty dešťové kanalizace, lze i alternativně realizovat 
rozstřik do zeleně. 
 
Před zahájením zemních prací zhotovitel zajistí a provede „Stavebně technický průzkum 
a pasportizaci přilehlých objektů“. 
 
Před zahájením stavby provede zhotovitel, podrobnou fotodokumentaci (pasportizaci) celého 
staveniště, včetně přilehlých objektů, objízdných tras a příjezdových – přístupových 
komunikací ke stavbě. 

3.3.2 Hutnící zkoušky  

Při zasypávání rýh se postupuje převážně dle požadavků TP 146. 
Materiál se ukládá po vrstvách, jejichž tloušťka a vlhkost je přizpůsobena hutnící technice – 
obvykle 0,2 – 0,3 m.  
V trase výstavby budou, dle požadavku vlastníka silnice, místní komunikace – prováděny 
hutnící zkoušky à 50 m do hloubky 50 cm statickou zatěžovací zkouškou.  
Tam, kde budou zastiženy při zemních pracích jíly, bude nutno hutnit vibračním ježkovým 
válcem. 
 
Charakteristika kontroly 
Před zahájením zasypávání 
Vizuálně před zahájením – kontrola stavu dna výkopu, posouzení vhodnosti zeminy a 
použitelnosti zhutňovacího prostředku z hlediska požadovaného zhutnění 
Vizuálně při provádění v aktivní zóně a na pláni – posouzení vhodnosti zeminy a dosaženého 
zhutnění. 
Posouzení vhodnosti zemin – min. 1x vlhkost, zrnitost a popř. konzistenční meze  
Zhutnitelnost – min. 1 zkouška zhutnitelnosti PS, popř. zkouška min. a max. ulehlosti 
 
Při provádění zásypu 
Kontrola vhodnosti zemin – min. 1x vlhkost, zrnitost a popř. konzistenční meze na každých 
1500 m3 nebo při změně materiálu  
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Kontrola zhutnitelnosti – min. 1 zkouška zhutnitelnosti PS, popř. zkouška min. a max. relativní 
ulehlosti na každých 1500 m3 nebo při změně materiálu  
V zóně obsypu a v zóně zásypu mimo aktivní zónu min. četnost kontrol zhutnění přímými 
metodami 1x na 50m délky rýhy a 1 m hloubky 
V případě použití nepřímých metod četnost 3x větší. 
V aktivní zóně – zrnitost 1x na 250 m3 (1x na 500 m3 při homogenním materiálu)  
V případě měření zhutnění přímou metodou (zhutnitelnost, min. a max. relativní ulehlost) 1x 
na 500m3 (při homogenním materiálu 1x na 1000 m3). 
Zhutnění přímými metodami 1x na 50 bm  
V případě použití nepřímých metod četnost 3x větší. 
Na pláni – statické zatěžovací zkoušky v četnosti 1x na každých 100 bm 
Náhrada jinými nepřímými metodami se nepřipouští. 

3.3.3 Kanalizační vstupní šachty betonové prefabrikované 

Vstupní šachty budou prováděny s prefabrikovaným šachtovým dnem, které je možné použít 
po předchozím ověření proveditelnosti navržené trasy (úhly směrových lomů a výškové 
napojení) a se vstupním komínem z betonových prefabrikátů s integrovaným těsněním a 
zabudovanými stupadly. Napojení potrubí do šachty bude provedeno pomocí šachtových 
vložek příslušných k danému systému gravitační kanalizace. 
Prefabrikovaná betonová šachtová dna musí být z výroby opatřena betonem s nátěrem, 
popřípadě opevněna čedičem (dle specifikace šachet uvedených v příloze D08 Skladba 
šachet) a musí respektovat úhel sklonu potrubí. Nástupnice budou z betonu, popřípadě 
opevněna čedičem (dle specifikace šachet uvedených v příloze D08 Skladba šachet).  
V případě použití čedičového obkladu, bude součástí dna již výroby. 

3.3.4 Kamerové zkoušky  

Předpokladem uvedení kanalizace do provozu je provedení televizní (kamerové) prohlídky 
stoky za účasti budoucího provozovatele.  
Obecně se kamerové zkoušky požadují u všech přejímek kanalizace. Současně plní účel 
kontroly vyloučení případné infiltrace balastních vod do kanalizace.  
Kamerové zkoušky se provádějí po provedení všech zemních prací před konečnou úpravou 
povrchu a též při kontrole všech dodatečných napojení (vysazení odboček) na uliční stoky. 

Kamerové zkoušky se provádí dle ATV M143 a A149.   

3.3.5 Označení potrubí kanalizace 

Nad kanalizačním potrubím, nad obsyp, tedy 300 mm nad troubu bude uložena šedá 
signalizační ochranná folie dle ČSN 73 6006 s nápisem „KANALIZACE“.  

3.3.6 Vyhledávání potrubí výtlaku  

Nad tlakovým potrubím na vrchol potrubí bude umístěn identifikační vodič CY 6 mm2. 
Připevněn bude stahovací páskou po 2 m k potrubí. Vodič bude vodivě propojen. 
Zhotovitel při předání stavby prokáže protokolárně celistvost a funkčnost tohoto 
vyhledávacího vodiče provedením zkoušky izolačního stavu. 
Dále bude spolu s vodičem uložena šedá signalizační ochranná folie dle ČSN 73 6006 
s nápisem „KANALIZACE“ nad obsyp potrubí, tedy 300 mm nad potrubím. 

3.3.7 Orientační tabulky a sloupky  

Všechny instalované armatury budou označeny orientačními tabulkami, upevněnými na 
fasády okolních objektů, na sloupky oplocení nebo na orientační tyče. 
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Orientační tyče budou ocelové hnědobílé, min. výšky 2 m nad terénem, s horní záslepkou. 
Ukotveny budou v betonových blocích min. 300x300x500 mm na pískovém podsypu 
tl. 150 mm. 
Veškeré stávající orientační tabulky a sloupky jsou majetkem vlastníka kanalizace a musí 
s ním být podle toho nakládáno.  

3.3.8 Tlakové zkoušky výtlaku 

Potrubí musí podrobeno tlakové zkoušce. Zkouška bude provedena dle ČSN 75 5911 – 
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Zkušební úsek je nutno co nejlépe 
odvzdušnit vhodným způsobem a v nejnižším místě plnit pitnou vodou.  
V případě nutnosti musí být trouby před tlakovou zkouškou zasypány zásypovým materiálem, 
aby se zabránilo změnám délek potrubí. Spoje zůstávají nezasypané.  
Potrubí, která nejsou jištěna proti podélnému posuvu, musí být na koncích, v obloucích, na 
odbočkách a redukcích kotvena opěrným blokem proti silám, které vznikají v důsledku 
vnitřního tlaku. 
U systému jištěných proti posuvu výstavba opěrných bloků odpadá. 
Nedoporučuje se provádět tlakovou zkoušku proti uzavřené armatuře. Teplota venkovní stěny 
trubního vedení musí být konstantní, nesmí překročit 20°C. 
Potrubí se naplňuje od nejnižšího místa tak, aby vzduch z potrubí mohl uniknout. Pro DN 100 
se doporučuje plnící množství 0,3 l/s.  
Hodnota zkušebního tlaku: 
U potrubí s dovoleným provozním tlakem do 10 barů: 1,5 x jmenovitý tlak 
U potrubí s dovoleným provozním tlakem nad 10 barů: jmenovitý tlak + 5 barů (0,5 MPa). 

Před zahájením tlakových zkoušek musí být zabezpečeny konce potrubí proti vysunutí 
působením vodorovných sil. Úseky tlakových zkoušek budou navrženy s ohledem na možnost 
provizorního zásobení pitnou vodou.  

3.3.9 Geodetické zaměření 

Po dokončení montáže potrubí včetně přepojení přípojek a před provedením zásypu výkopů 
bude oprávněnou osobou provedeno geodetické zaměření skutečného provedení ve 
výškovém systému Balt po vyrovnání v souřadnicovém systému JTSK. Budou výškově a 
polohopisně zaměřeny veškeré armatury, změny materiálu a světlosti potrubí, lomové body. 
 
Dokumentace geodetického zaměření, provedená barevně dle výše uvedených podmínek., 
bude po dokončení stavby, ale nejpozději před kolaudací, předána provozovateli ve 4 
vyhotoveních a 4x digitálně na CD/DVD, včetně editovatelných formátech. Opravenou dle 
skutečného provedení s okótovanými záměrami potrubí a armatur. Geodetické práce a 
zpracování budou realizovány podle směrnice budoucího provozovatele. 

3.4 PROVEDENÍ STAVBY – OBNOVA POVRCHŮ 

Dotčené komunikace jsou ve vlastnictví města Český Brod. Stavební zásahy do konstrukce 
komunikací mohou být prováděny vzhledem k povětrnostním podmínkám pouze v období od 
15. března do 1. listopadu. 
Obnova zpevněných povrchů místních komunikací bude provedena v souladu 
s  s TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací a dle požadavků správce (vlastníka). 
 
Chodník zámková dlažba – obnova 100 m2 

- 60 mm betonová zámková dlažba 
- 40 mm pískový podsyp 0/4 
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- 80 mm drcené kamenivo 8/16 
V RÁMCI OBNOVY UVAŽOVÁNO S OPĚTOVNÝM VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ 
DLAŽBY V ROZSAHU 60 % A 40 % NAKOUPENO 
 
Chodník asfalt – obnova 100 m2 

- 30 mm asfaltový beton ACO 8+ 
- Postřik spojovací PS-EP 0,5 kg/m2  
- 70 mm asfaltový beton podkladní ACP 16+  
- Postřik infiltrační PI 1,0 kg/m2  
- 120 mm štěrkodrť ŠDA  

 
Komunikace zámková dlažba – obnova 145 m2, nová 260 m2 

- 100 mm betonová zámková dlažba  
- 50 mm pískový podsyp 0/4  
- 150 mm cementová stabilizace SC C8/10 
- 170 mm štěrkodrť ŠDA  

V RÁMCI OBNOVY UVAŽOVÁNO S OPĚTOVNÝM VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ 
DLAŽBY V ROZSAHU 60 % A 40 % NAKOUPENO 
 
Komunikace asfalt – obnova 275 m2 

- 40 mm asfaltový beton ACO 11  
- Postřik spojovací PS-EP 0,5 kg/m2  
- 70 mm asfaltový beton podkladní ACP 16  
- Postřik infiltrační PI 1,0 kg/m2  
- 130 mm cementová stabilizace SC C8/10 
- 200 mm štěrkodrť ŠDA  

 
Zeleň - 80 m2 

- osetí travní směsí - 1 kg/15 m2  
- rozprostření skrývky tl. 200 mm 

 
Silniční obruba - 235 m 

3.5 ÚDAJE O UVAŽOVANÝCH ZATÍŽENÍCH VE STATICKÉM VÝPOČTU 

Statický výpočet uložení potrubí nebyl prováděn 

3.6 ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném 
znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky atd.) v platném znění. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do díla bude doložení dokladu 
o posouzení shody výrobku. 
 
Veškeré objekty musí být provedeny z materiálu, který je odolný proti mechanickým, 
chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravovaného média i okolního prostředí. Dále musí 
být odolné proti namáhání při čištění potrubí, proti zatížení vyvolaném zásypy, stavebními 
konstrukcemi i pojezdy vozidel. 
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3.7 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 
Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníků jednotlivých 
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, kapitol 
II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a ČSN 73 3050, dále s TP 146 
Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací. 
 
V souladu s ČSN EN 805, ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy 
hlubší než 1,3 m paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, resp. 
přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech.  
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu. 
Zajištění stavebních jam včetně technologie provádění a jejich odvodnění bude řešeno dle 
technologických předpisů, dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 
Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím a osvětlením tak, aby nemohlo dojít 
k pádu osob do výkopů – viz §11 a §19 vyhlášky ČÚBP 

3.8 STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A 
PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK 

 

Název – popis Zkouška – kontrola Metoda 

Kontrola trasy a 
odkrytých podzemních 
zařízení 

Místa křížení 
Shoda s PD  
výškové, směrové 

vizuálně 

Kontrola podkladních 
vrstev 

Výška vrstvy a nivelety 
podsypu, hutnění 

měřením 

Nestmelené podkl. vrstvy Míra hutnění – rýhy  
(dle požadavku investora) 

statickou zatěžovací 
zkouškou 

Nestmelené podkl. vrstvy Rovnost povrchu – rýhy  
(ve sporných případech) 
 

Vizuálně  
Ve sporných případech Lať 4 
m 

Kontrola uložení potrubí, 
kontrola spojů 

Výška, směr, spoje (provedení 
spoje, zajištění spoje proti 
vniknutí nečistot) 
K-těsnění nezasahuje do 
vnitřku 

Vizuálně 

Zkouška vodotěsnosti 
stok 

Zkouška vodotěsnosti stok Zkouška měřením 

Tlaková zkouška výtlaků 
a vodov.potrubí 

Tlaková zkouška výtlaků a 
vodov.potrubí 

Zkouška měřením 

Kontrola uložení a 
napojení vyhledávacího 
kabelu na kovové části, 
jeho vyvedení 

Uložení a napojení 
vyhledávacího kabelu 

Vizuálně 

Kontrola hutnění zásypů Míra hutnění  
 

Měření akreditovanou 
zkušebnou 

Kontrola osazení poklopů 
a značení, funkčnosti 
uzávěrů na vodovodu a 
výtlaku 

Osazení a značení poklopů, 
funkčnost uzávěrů 

Vizuálně 
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Kontrola osazení poklopů 
a značení na kanalizaci 

Osazení a značení poklopů Vizuálně 

Kontrola terénních úprav 
a komunikací, označení 
armatur a šachet na 
výtlaku vodovodu 

Úprava terénu, komunikací 
Označení armatur a šachet 

Vizuálně 

Kontrola terénních úprav 
a komunikací, označení 
šachet 

Úprava terénu, komunikací 
Označení šachet 

Vizuálně 

Kontrola nezávadnosti 
vody 

Parametry vody Laboratorní zkoušky 

Prohlídka videokamerou 
dle smlouvy 

Kontrola průchodnosti potrubí Vizuální videokamera 
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4. PŘÍLOHY 

4.1 VYTYČOVACÍ BODY 

 

objekt X Y 

Š1 1 048 201.24 711 918.95 

Š2 1 048 192.29 711 902.91 

Š3 1 048 206.97 711 902.83 

Š4 1 048 210.89 711 895.61 

Š5 1 048 216.19 711 896.66 

Š6 1 048 222.56 711 899.67 

Š7 1 048 194.55 711 897.76 

Š8 1 048 192.10 711 898.54 

Š9 1 048 184.53 711 910.98 

Š10 1 048 197.60 711 918.94 

Š11 1 048 211.31 711 903.15 

čerpací stanice 1 048 193.54 711 894.56 

odlehčovací komora 1 048 195.77 711 901.52 

vtok do usazovací nádrže 1 048 190.74 711 905.52 

odtok z usazovací nádrže 1 048 188.55 711 911.21 

LB1 1 048 197.09 711 894.49 

LB2 1 048 200.77 711 887.48 

LB3 1 048 223.78 711 899.19 

napojení na stávající výtlačný řad 1 048 224.54 711 901.83 

ZÚ vodovodu 1 048 194.85 711 919.33 

KÚ vodovodu 1 048 205.13 711 900.87 

   

   

objekt X Y 

východní roh usazovací nádrže  1 048 189.73 711 904.90 

severní roh usazovací nádrže  1 048 186.15 711 910.78 

západní roh usazovací nádrže  1 048 188.18 711 912.01 

jižní roh usazovací nádrže  1 048 191.76 711 906.14 

 

 


