



POZNÁMKY

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, SOUHRNNÁ
TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE PRVKŮ TABULKY, DOKLADOVÁ ČÁST ATD.
V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLI NEZNAMÝCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
MUSTÍ BYTI KONTAKTOVÁN PROJEKTANT

VŠECHNY ODCHYLKY OD PROJEKTU ČI UVAŽOVANÉHO ŘEŠENÍ JE NUTNO
KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

PROVADĚNÍ VŠECH TYPOVÝCH KONSTRUKCÍ SE ŘÍDÍ TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY
A TECHNICKÝMI LISTRY VÝROBČŮ

VŠECHNY PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE PLATNÉ LEGISLATIVY

Generální projektant:  MS architekti s.r.o. U Nikolajky 1065/15, 150 03 Praha 5 IČO: 26781808 tel: 226 203 710 www.wemakespaces.archi	Autor projektované části:  MS architekti s.r.o. U Nikolajky 1065/15, 150 03 Praha 5 IČO: 26781808 tel: 226 203 710 www.wemakespaces.archi	Stavebník:  Město Český Brod Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod IČO: 00235334 www.cesbrod.cz
Název akce: Novostavba mateřské školy Kollárov, Český Brod	Architekt a stav. řešení: MS architekti s.r.o.	Zodpov. proj.: Ing. arch. Alexandr Verner
Místo: p.č. 183/1, 1428, 1429, 2126 a 183/14 kat.ú. Český Brod [622737]	Vypracoval: Ing. arch. Marek Staříčný	Kontroloval: Ing. arch. Eližběta Hřebecká
Fáze: Dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD)	Projek. nula: 20.000+218,700 m n.n.m. (Bpv)	Datum: 10/2023
Objekt: SO.01	Měřítko: 1:100	Paré:
Projekt. část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Formát: 841x594	Č. výkresu: AST_100
Obsah: ZÁKLADY		