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A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby 
Český Brod – ulice Tuchorazská 
- Rekonstrukce chodníku, východní strana 

Místo stavby:  Český Brod             Středočeský kraj 

Pozemky stavby 

KÚ Český Brod (622737)  
57; 608/11; 608/28; 873/42; 902/1 – vlastník Město Český Brod 
901/6 – správce Krajská správa a údržba silnic SK  
608/68; 608/69; 873/13 – vlastník ŘSD SK  
828/1; 940; 941 – vlastník Povodí Labe, s.p. 
608/10 – vlastník Veselá Alena  
608/13 – vlastník NOVETA - Pivovar Český Brod, s.r.o. 
608/14 – vlastník Paříková Lenka  

Detailní výpis z KN (www.nahlizenidokn.cuzk.cz), viz příloha č. C.2.2 – Výpis parcel stavby 

Předmět projektové dokumentace 
• Účel stavby – rekonstrukce chodníku 
• Trvalá stavba; nová stavba 

1.2 INVESTOR STAVBY 

Firma/Obec Český Brod 
Sídlo  Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01  Český Brod 

Kontaktní osoba 

Jednatel ve věcech smluvních a technických:  
Ing. Lucie Tlamichová (projektový manažer)  
Email: tlamichova@cesbrod.cz, Tel.: 321 612 157, Mobil: 734 231 147 
Datová schránka: jgqbsve 

IČ/DIČ IČ: 00235334  DIČ: CZ00235334 
Bankovní spojení Komerční banka Kolín, a.s., č.ú. 9294910237, kód banky: 0100 

1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

Stupeň dokumentace DPS – Dokumentace pro provádění stavby 

OBJEDNATEL DOKUMENTACE 

Firma/Obec Český Brod 
Sídlo  Město Český Brod, Husovo náměstí 70, 282 01  Český Brod 

Kontaktní osoba 

Jednatel ve věcech smluvních a technických:  
Ing. Lucie Tlamichová (projektový manažer)  
Email: tlamichova@cesbrod.cz, Tel.: 321 612 157, Mobil: 734 231 147 
Datová schránka: jgqbsve 

IČ/DIČ IČ: 00235334  DIČ: CZ00235334 
Bankovní spojení Komerční banka Kolín, a.s., č.ú. 9294910237, kód banky: 0100 

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE DOPRAVY 

Firma Ing. Petr Novotný, Ph.D. 
Sídlo kanceláře, web Hlaváčova 179, 530 02  Pardubice, www.ateliermok.eu 

Zodpovědný projektant 
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, petr.novotny@ateliermok.eu, tel.: 603 877 187 

Autorizován v oborech Dopravní stavby a Městské inženýrství (ČKAIT č. 0700876) 
Dokumentaci vypracovala Dita Zemanová, dita.zemanova@ateliermok.eu, tel.: 776 800 886 
Fakturační adresa nábř. Závodu míru 2739, 530 02  Pardubice 
IČ/DIČ IČ: 15014886  DIČ: CZ6408200304 
Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s. Pardubice, č. účtu: 9778136-524/0600 
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1.4 ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH 

Správce silnice III/1132:  
 

       Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (TSÚ oblast Kutná Hora) 
Se sídlem:                                           Zborovská 11 
          150 21  Praha 5 

Majitel pozemků parc. č. 608/68; 608//69; 873/13 silnice III/1132:  
             Ředitelství silnic a dálnic ČR  

Se sídlem:                                           Na Pankráci 546/56 
          140 00  Praha 4 – Nusle 

Správce chodníkových ploch:  
            Město Český Brod  

Se sídlem:                                           Husovo náměstí 70 
          282 01  Český Brod 

2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba není členěna na objekty. 

3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
1) Zaměření mapového podkladu bylo provedeno firmou: 3G Praha s.r.o. geodetická kancelář, Na Dlážděnce 

348/42, 182 00 Praha 8 - Troja  
2) Místní šetření 9/2018 
3) Pokyny objednatele 
4) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů  
5) Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů  
6) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 

nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 Sb.  
7) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí  
8) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

prostředí s nebezpečím výbuchu  
9) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích  
10) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů 
11) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů 
12) Vyhláška č. 137/1998 Sb., v platném znění, o obecných technických požadavcích na výstavbu  
13) Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb., ve znění nařízení vlády č. 
352/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 192/2005 Sb.  

14) ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
15) ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
16) ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  
17) ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
18) 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 
19) 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
20) 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
21) TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
22) TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací 
23) TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích ČVUT Praha 2000 
24) TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
25) TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací 
26) ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení. 
27) ON 72 1005 Míra zhutnění zemin v tělese komunikace 
28) ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  
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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ 

Stávající chodník ze zámkové dlažby typu „kost“ podél silnice III/1132, na který bude stavba navazovat, je 
ukončen za sjezdem k rodinnému domu č.p. 570, před křížením s ulicí Na Kutilce. Tento chodník je řešen 
v souběhu se silnicí III/1132 jako pravostranný, ve směru do centra, v šíři 1,50 m, se základním upnutím 
v souběhu se zelení do parkové obruby s podsádkou +6 cm (vodicí linie). V souběhu s vozovkou je k upnutí 
použito betonové silniční obruby s podsádkou +14 cm, v místě sjezdů pak nájezdových obrub s podsádkou 
+2 cm. 

Předmětný rekonstruovaný chodník, od č. p. 570 po hlavní vjezd do areálu pivovaru, je řešen podél 
zástavby s převážně asfaltovým povrchem, který je již ve velmi špatném technickém stavu s mnoha „záplatami“ 
po překopech. Šířka tohoto chodníku se pohybuje v rozmezí 1,10 – 1,50 m. Pouze část chodníku před 
č. p. 1355 je řešena s povrchem z plošné betonové dlažby 30/30. Vjezdy na jednotlivé pozemky jsou řešeny 
individuálně, buď jako zpevněné zámkovou dlažbou, s asfaltovým krytem nebo pouze ze šotoliny. Stání 
automobilů v současné době, v řešené části ulice Tuchorazská, probíhá neuspořádaně na zelených plochách 
nebo plochách namátkově k tomu upravených převážně vysypáním štěrkem/šotolinou. 

U objektu pivovaru jsou v chodníkové ploše provedeny anglické dvorky. Ty jsou v současné době zakryty 
oplechováním (2 kusy, zbylé dvorky byly již zrušeny a zabetonovány). 

Účelová komunikace, která se na kolmo napojuje na silnici III/1132 u č.p. 517, je řešena jako nezpevněná 
štěrková v šíři cca 3,50 m bez upnutí. 

Za objektem pivovaru na silnici navazuje stávající šotolinová stezka, ze které je dopravním značením B11 
– Zákaz vjezdu všech motorových vozidel vyloučena motorová doprava. Na vstupu na ni je do středu umístěn 
těžký betonový květináč, který však není udržovaný. Tato stezka vede podél vodního toku Šembera (ID 
10100173) do Jiráskových sadů k Pivovarskému rybníku a dále navazuje na ulici Podskalí.  

Přes tok Šembera, hned za stezkou vedoucí k ulici Podskalí, je proveden betonový most, který je 
omezený hmotností pro jediné vozidlo 38 t. Jeho šíře je 10,00 m z toho 7,50 m představuje vozovka a 2x 
1,25 m oboustranný chodník z kamenné mozaiky upnutý do kamenných obrub s podsádkou +5 cm. Zábradlí 
mostu je provedeno jako betonové výšky 1,10 m s dvěma ocelovými příčnicemi.  

Za mostem se na silnici III/1132 napojuje parková stezka z asfaltu vedoucí do Jirákových sadů. U této 
stezky předmět projektu končí. 

Stávající asfaltová vozovka silnice III/1132 vykazuje značné porušení živičného krytu, jak mrazem, tak i 
částečným propadem konstrukčních vrstev zapříčiněným zatýkáním dešťových vod do konstrukčních vrstev 
vozovky z důvodu jejího špatného odvodnění a častým přejezdem vozidel přes nezpevněné krajnice do pásu 
zeleně, kde jsou odstavována. Tyto poruchy se nejvíce projevují na začátku řešeného úseku v délce cca 
85,30 m, pak v prostoru před Pivovarem a na mostě. Stávající základní šířka vozovky je min. 5,75 m. 
V obloucích je rozšířena až na 6,25 m. Je řešena s proměnlivým střechovitým sklonem, v obloucích 
s dostředným sklonem, bez upnutí. 

Skoro v celé délce řešeného úseku je rychlost snížena na 40 km/h dopravními značkami B20a Nejvyšší 
dovolená rychlost 

Odvodnění stávajících zpevněných ploch je řešeno, u chodníku, na který budeme navazovat, do uličních 
vpustí zaústěných do stávající dešťové kanalizace. Zbylé plochy jsou odvodněny na terén, na protější straně 
vozovky do částečných příkopů, kde dochází k přirozenému vsakování. Před mostem, v prostoru šotolinové 
stezky je umístěna uliční vpust, která je svedena do vodního toku. 

Veřejné osvětlení je v lokalitě řešeno nové s podzemním vedením. Nasvícení řešené lokality je 
dostatečné. 

1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU O UMÍSTĚNÍ 
STAVBY, ÚZEMNÍM SOUHLASEM 

Jedná se o rekonstrukci uličního prostoru, proto nemusí být vedeno Územní řízení. 
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1.3 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Z hlediska zásad urbanistického řešení návrh vychází z Územního plánu Města Český Brod. Daná lokalita 
leží na plochách DS – plochy dopravní infrastruktury (silniční a ostatní liniové pro realizaci pohybu - § 9), BI – 
plochy bydlení individuální, v rodinných domech - § 4 a ZK – plochy smíšené nezastavěného území (zeleň 
přírodní vysoká – krajinná - § 17). Projektová dokumentace je v souladu s platným územním plánem z 12/2016. 
Výstavba chodníkových ploch spadá do přípustného využití těchto ploch. 

1.4 GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ ZDROJŮ 
NEROSTŮ A PODZEMNÍCH VOD 

1.4.1 Geologické poměry 

Z hlediska regionálně-geologického členění Českého masivu je zájmové území řazeno k vyšší 
stratigrafické jednotce blanická brázda, která je vyplněna zpevněnými sedimenty stáří svrchní karbon až spodní 
perm. Základními litostratigrafickými jednotkami v zájmové oblasti jsou černokostelecké a spodní českobrodské 
souvrství s pestrou horninovou skladbou. 

Skalní podklad lokality i jejího širšího okolí tvoří komplex sedimentárních hornin, který zahrnuje především 
pískovce, prachovce a slepence, v nichž se nacházejí vložky vápence, jílovce, rohovce, pelokarbonátu i uhelné 
slojky. Podložní horniny bývají ve svrchních partiích eluviálně rozložené, silně zvětralé a mají vysoký podíl 
drobných úlomků. Stupeň alterace se s hloubkou mění, přibývá velikosti a pevnosti úlomků matečné horniny. 
V nejbližším dokumentovaném archivním vrtu z databáze Geofondu (vrt S-1, ID Geofondu 230121), který byl 
situován přibližně 240 m jihozápadně od pivovaru, byly podložní permské sedimenty reprezentované zvětralým 
písčitým jílovcem zachyceny v hl. 4,30 m. Ve vrtu W-3 (ID Geofondu 230242), který se nacházel cca 260 m 
severozápadně, byly permské jílovce zastiženy v hloubce 3,70 m. 

Svrchní část geologického sledu reprezentují kvartérní uloženiny. Plošně rozšířené jsou zejména písčito-
hlinité až hlinito-písčité sedimenty (eluvia) a sprašové sedimenty. V okolí vodních toků se nacházejí nivní a 
smíšené sedimenty a lokálně i větší akumulace štěrkopísčitých uloženin. 

1.4.2 Hydrogeologické poměry 

Podle hydrogeologického rajónování je zájmové území řazeno do rajónu základní vrstvy 4350 – Velimská 
křída. Hydrogeologické poměry jsou podmíněny radou faktorů, z nichž rozhodující jsou geologická stavba 
území, propustnost jednotlivých geologických souvrství a morfologie terénu. Podstatným rysem území je 
existence geologických prostředí o různé propustnosti. Podložní permské pískovce a slepence jsou 
z hydrogeologického hlediska charakterizovány puklinovou i průlinovou propustností, prachovce pouze 
propustností puklinovou. V obou případech se podzemní voda pohybuje po puklinách či puklinových zónách, 
které jsou obklopeny neporušenými horninami; v případě pískovců a slepenců však i celým objemem horniny. 

Nadložní zvětralinový plášť je všeobecně tím rozpuštěnější, čím písčitější jsou podložní vrstvy, ze kterých 
vznikl. Eluviálně rozložené pískovce jsou dobře propustné (k ~ n.10-4 m/s), eluvium prachovců je propustné 
méně. Mělká zvodeň s průlinovou propustností je tak vázána především na nezpevněné kvartérní uloženiny 
s větším podílem hrubozrnné frakce. Mělký obzor podzemní vody je dotovaný atmosférickými srážkami a jeho 
bázi tvoří často nepropustné zvětraliny podložních prachovců. Hladina podzemní vody pod povrchem terénu se 
podle studny v areálu pivovaru (ID Geofondu 628825) nachází v hloubce kolem 4,00 m, hladina potoka 
Šembera zhruba v nadmořské výšce 217 m. 

1.5 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

V zájmové oblasti byl proveden zevrubný stavebně technický průzkum potvrzující po stavební stránce 
možnost stavbu provést.  

Geodetické zaměření lokality bylo provedeno firmou 3G Praha s.r.o. geodetická kancelář, Na Dlážděnce 
348/42, 182 00 Praha 8 - Troja. 

Rozhledové poměry na sjezdech zůstávají stávající. 

1.6 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Dále se předmětná lokalita nachází v útvaru podzemních vod Velimská křída (4350). 
Stavba zasahuje do ÚSES 1 - Šembera (lokální biocentrum – plocha přírodní - § 16) pozemek parc. č. 57. 
Stavba svými pozemky 57; 901/6; 902/1; 928 a 940 zasahá do Památkové zóny města Český Brod, ale 

stavba samotná do ní nezasahuje, je řešena na její hranici. 
Stavba nezasahuje do pozemků s jinou ochranou. 
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1.7 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Stavba zasahá, v prostoru mostu, do záplavového území vodního toku Šembera Q100. 
Pozemky stavby neleží v prostoru žádných ložisek, proto nebudou ovlivněny důlní ani těžební činností. 

1.8 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ 
POMĚRY 

Hlavním přínosem úpravy bude zvýšení užitné hodnoty řešeného prostoru, a to vytvořením bezpečného a 
komfortního prostoru pro pěší. 

Stavba nevyvolává žádné požadavky na ochranu okolí. 
Odtokové poměry v řešené lokalitě budou zachovány stávající. 

1.9 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

1.9.1 Bourací práce 

V rámci stavby se nepředpokládají žádné bourací práce. Pouze je v rámci stavby předpokládaná demolice 
stávajících prvků upnutí zpevněných ploch a rozebrání stávajících krytů. 

1.9.2 Kácení zeleně a její případná náhrada 

Stávající výsadba, v zelených plochách, která je vysazena bez vzájemné koordinace, bude zrušena. 
Jedná se především o výsadbu linie keřů z tújí, tavolníku japonského a růží. Mnohé keře jsou již dožívající. 
Jedná se cca o 90 m2 výsadby.  

Dále se předpokládá kácení 1 ks smrku pichlavého (stříbrného) o Ø 20 cm. 
V řešené lokalitě není navržena žádná nová výsadba, převážně z důvodu, že ve stávajícím zeleném páse 

se nachází veškeré vybavení inženýrské infrastruktury. Nově bude obnovena výsadba v květináči – není 
předmětem této PD. Druh bude určen investorem. 

Při konečných terénních úpravách bude terén upraven tak, aby byl připraven k ohumusování vhodnou 
zeminou a k osetí vhodným travním semenem.   

1.10 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavba nezasahuje do pozemku s ochranou ZPF. 
Stavba nezasahuje do lesních pozemků, ani se nenachází se ve vzdálenosti do 50 m od lesního 

pozemku. 

1.11 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1.11.1 Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní i technickou infrastrukturu je bez nároků.   

1.11.2 Bezbariérový přístup k navrhované stavbě 

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího chodníku. Budou zde realizovány standardní prvky pro nevidomé a 
slabozraké občany. Navržené řešení plně respektuje požadavky na bezbariérové užívání stavby stanovené 
zvláštním předpisem tj. „vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb a „ČSN 73 6110 (změna Z1/2010).  

1.12 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Před zahájením stavby budou provedeny sondy vedoucí ke zjištění krytí stávajících podzemních sítí a 
následně budou určeny případné způsoby ochrany těchto vedení, resp. přeložka dle doporučení správců sítí.  

Stavba bude provedena v koordinaci s projektem „PŘECHODY ČESKÝ BROD“ od firmy VECTURA 
Pardubice s.r.o. (DSP – 11/2015), který řeší místo pro přecházení přes ulici K Dolánkám a přechod pro chodce 
přes ulici Tuchorazskou. Námi řešené úpravy budou ukončeny v návaznosti na tento projekt. 

1.12.1 CETIN a.s. 

V místech nových vjezdů  (nebo v místech vjezdů, kde chráničky chybí) a parkovacích stání (manipulační 
plochy) bude stávající kabelové vedení uloženo do dělených chrániček Ø 110 mm. V souběhu bude uložena 
rezervní chránička PE 110 mm s protahovacím drátem. Chráničky budou uloženy tak, aby přesahovaly alespoň 
0,50 m za okraj zpevněné pojížděné plochy. 
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1.12.2 Rekonstrukce vodovodu, splaškové kanalizace a odvodnění okapových svodů 

V zájmové lokalitě ulice Tuchorazské je nově řešen vodovod a kanalizace jako samostatná PD vyvolaná 
rekonstrukcí chodníku, v rámci akce: „Český Brod - ulice Tuchorazská - Výměna vodovodu a splašková 
kanalizace“ firmou MRprojekt s.r.o., Stradouň 3, 538 63.  

Součástí této projektové dokumentace je i řešení okapových svodů od rodinných domů do stávající 
kanalizace, která bude nově sloužit pouze jako dešťová, a od budovy pivovaru, které budou napojeny do 
náhonu k pivovarskému rybníku. Tato stavba bude prováděna v koordinaci se stavbou chodníku. 

Jiné související investice nejsou známy. 

1.13 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBY UMÍSŤUJE A 
PROVÁDÍ 

Stavba se celým svým rozsahem nachází na katastrálním území Český Brod (622737). 
Pozemky stavby: 57; 608/11; 608/28; 873/42; 902/1 – vlastník Město Český Brod 
   901/6 – správce SÚS Pk 
   608/68; 608/69; 873/13 – vlastník ŘSD SK 
   828/1; 940; 941 – vlastník Povodí Labe, s.p. 
   608/10 – vlastník Veselá Alena 
   608/13 – vlastník NOVETA – Pivovar Český Brod, s.r.o. 
   608/14 – vlastník Paříková Lenka 

1.14 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO 
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

Stavba se celým svým rozsahem nachází na katastrálním území Český Brod (622737). Ochranná pásma 
nezasahují do jiných pozemků, než jsou pozemky stavby. 

1.15 POŽADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ 

Bez požadavku. 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1.1 Popis stavby 

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího chodníku, včetně prvků pro bezbariérové užívání, a 
doplnění ploch pro dopravu v klidu na východní straně ulice Tuchorazské v Českém Brodě, podél silnice 
III/1132, Středočeský kraj. Opravovaná trasa pro pěší kopíruje stávající asfaltový chodník ve velmi špatném 
technickém stavu a propojí místní cíle v obci (Jiráskovy sady s památkově chráněnými objekty zvonice a 
kostela Nejsv. Trojice) s již provedeným bezbariérovým chodníkem směrem na Tuchoraz. 

Délka řešeného úseku je 391,20 m (měřeno v pravé hraně vozovky ve směru staničení). Základní šíře 
chodníku je 1,50 m.  

Stavba se celým svým rozsahem nachází na katastrálním území: Český Brod, okres Kolín (622737). 
Začátek vedení chodníku je navržen v napojení na stávající již vybudovanou část chodníku z jihu (GPS pozice: 
50°3'59.52"N, 14°51'27.39"E), ukončení chodníku je navrženo za mostem přes vodní tok Šembera (GPS 
pozice: 50°4'10.32"N, 14°51'22.53"E). 

2.1.2 Účel užívání stavby 

Hlavním přínosem úpravy bude zvýšení užitné hodnoty řešené ulice, a to zejména vytvořením 
bezpečného a komfortního prostoru pro pěší. Vymezením jednotlivých sjezdů a manipulačních ploch dojde i ke 
zlepšení dopravní obslužnosti v řešené lokalitě (vozidla nebudou odstavována v zelených plochách a na 
krajnici, ale na plochách k tomu určených).  

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavby 

Jedná se o trvalou stavbu. 

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky  

Na stavbu nebylo zažádáno o žádnou výjimku z technických požadavků na stavby, ani technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných 
předpisů a norem. 
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2.1.5 Splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů týkající se projektové dokumentace jsou zapracovány do PD.  
O vyjádření bylo žádáno k projektové dokumentaci ještě pod názvem „Český Brod – ulice Tuchorazská – 

Oprava chodníku, východní strana“. V rámci projednávání byl název akce změněn na „Český Brod – ulice 
Tuchorazská – Rekonstrukce chodníku, východní strana“ z důvodu požadavků dotačního titulu. 

2.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

• Návrhová rychlost 
Jedná se o stavbu pěších ploch. 
Na silnici III/1132 je stanovena rychlost 50 km/hod – intravilán obce. 

• Provozní staničení: 
Úprava zpevněných ploch je řešena podél soukromých parcel v uličním prostoru silnice III/1132 ve městě 
Český Brod. Provozní staničení na silnici III/1132 umístění chodníkových ploch je: 0,64 km – 0,249 km. Délka 
úpravy (staničení hranou upnutí vozovky) je 391,20 m.  

• Šířkové uspořádání: 
Základní šířka rekonstruovaného chodníku je 1,50 m se sklonem 2 % směrem do zeleně.  
Manipulační plochy jsou navrženy v min. délce 5,50 m a šířce 2,00 m. Max. příčný sklon je navržen 6 %. 

• Intenzita dopravy: 
Dopravní zatížení na silnici III/1132 odpovídá charakteru komunikace silnice III. třídy. 
Intenzita pěší dopravy nebyla v předmětném úseku zkoumána. 

• Technologie a zařízení: 
Není v projektu obsaženo. 

• Nová ochranná pásma a chráněná území: 
Běžná ochranná pásma inženýrských sítí, která jsou definována 

• 274/2001 Sb. (hlava VI, § 23) – Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 

• 458/2000 Sb. (§ 68) – Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 

• 670/2004 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve změní 
pozdějších předpisů. 

Ochranné pásmo silnice III. třídy 

• 13/1997 Sb. (část sedmá, § 30) – Zákon o pozemních komunikacích 

2.1.7 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nemá žádné zvláštní požadavky na ochranu.  

2.1.8 Základní bilance stavby 

• Všechny druhy energií 
Případná potřeba energie bude zajištěna mobilními zařízeními. Pro výstavbu komunikací není potřeba 

elektrické energie nijak výrazná. 

• Telekomunikace 
Komunikace na staveništi se předpokládám mobilními telefony GSM a krátkovlnnými vysílačkami. 

• Vodní hospodářství 
Nepředpokládá se zřizování vodovodní přípojky pro zařízení staveniště. Případná potřeba bude zajištěna 

mobilní cisternou. Budou přistavené mobilní WC. 

• Odvodnění lokality 
Bude zachováno stávající řešení. 
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• Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. „Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů“.  
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se kterou 

před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady 
vznikajícími při realizaci stavby. 

V průběhu provozu bude za odstraňování a hospodaření s odpady odpovědná obec (městská část) na 
kterou se vztahují povinnosti původce. 

Odpady, které budou vznikat v rámci jednotlivých staveb lze rozdělit na ty, které budou vázány na vlastní 
výstavbu a na ty, které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  

Podle způsobu členění dle kategorií se dělí odpady na O – ostatní a N – nebezpečné. Podle původu se 
bude jednat o odpady Komunální a Ostatní odpady. 

Za odpad dle platné legislativy je považován odpad vznikající při demolicích stávajících stavebních 
objektů (komunikace, budovy, inženýrské sítě), zemních pracích na úpravě terénu (půdní kryt, zemina, 
kamenivo), mýcení stávajících keřů, stromů apod. a v zařízení staveniště kromě deponování stavebních 
materiálů a odtěžených zemin a hornin též odpady z údržby strojních zařízení, odpady z materiálů pro úpravy 
doplňkových zařízení. V neposlední řadě se bude též jednat i o tvorbu zbytkového komunálního odpadu. 

V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel stavby o povolení s nakládáním 
nebezpečných odpadů, a odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby nebo firmy, která ze zákona má 
oprávnění s nakládáním nebezpečných odpadů. 

V průběhu stavby bude nakládáno se vznikajícími odpady v souladu s platnou legislativou tj. se zákonem 
č. 188/04 Sb., kterým se mění zákon č. 185/01Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů 07/2005 Sb., a úplného znění zákona o odpadech tj.106/2005 a jeho novely 314/2006 Sb. 
a dále se souvisejícími vyhláškami č. 83/2016, 93/2016, 94/2016 a dalšími ve znění pozdějších předpisů např. 
41/2005, 294/2005 Sb. 

Výstavbou záměru – bytové a administrativní centrum – budou z hlediska objemového množství vznikat 
odpady zejména kategorie – O – ostatní odpad –  které budou v maximální míře recyklovány. Stavba se 
nevyhne ani tvorbě odpadů N – nebezpečných. Jejich množství lze však předpokládat v podstatně menších 
objemech. 

Přehled druhů odpadů, které lze předpokládat, že vzniknou při výstavbě a provozu 

Kód 
druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu Kat. 

odpadu Výskyt Max. 
produkované 

množství 
17 05 04  zemina a kamení O přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina 

z hlediska IG poměrů do zpětných zásypů, 
neznečištěná 

 
440 m3 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

N znečištěná zemina, potvrzená průzkumem 
kontaminace a analýzou rizik 

 
40 m3 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

N demolice  
3 m3 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedených pod č. 17 01 06 

O demolice stávajících objektů – neznečištěné  
1 m3 

17 01 01  beton O při výstavbě, a beton při demolicích 
neznečištěný, recyklace 

 
6 m3 

17 01 02  cihla O při demolicích a výstavbě, recyklace 4 m3 
17 01 03  tašky a keramické výrobky O při demolicích, a při výstavbě, recyklace 2 m3 
17 02 01  Dřevo O stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, 

dřevo při demolicích 
 

2 m3 
17 02 02 Sklo O demolice, výstavba 1 m3 
17 02 03  Plasty O odpad ze svařování izolací, odpadní obal, 

ochranná tkanina apod. 
 

5 m3 
20 02 02 biologicky rozložitelný odpad O kácená zeleň 90 m3 
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Kód 
druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu Kat. 

odpadu Výskyt Max. 
produkované 

množství 
03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, 

dřevo... 
O dtto a úprava stavebního dřeva při výstavě – 

zařízení staveniště 
 

2 m3 
17 04 05 železo a ocel O železové konstrukce po demolicích, železové 

konstrukce související s výstavbou nových 
objektů a jejich doplňujících zařízení, trubní 
řady,  stožáry apod. 

 
 

70 kg 

17 04 11  kabely O kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice  ---- 
17 06 04  izolační materiály O geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, 

demolice  
 

20 kg 
17 03 01  asfaltové směsi obsahující 

dehet 
N demolice stávajících zpevněných ploch ev. 

střešní krytina 
 

40 m3 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené 

pod 
č.  17 03 01 

O dtto – event. zbytkové suroviny  
3 m3 

20 03 01  směsný komunální odpad O v  místech zařízení staveniště,  100 kg 
20 03 04 kal ze spetiků a žump, odpad 

z chemických toalet 
O zařízení staveniště–  krátkodobé soustřeďování 

odpadů do shromažďovacích  prostředků 
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 
s odpadem 

 
 

10 m3 

15 02 02 absorpční činidla, filtrační 
materiály, čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N zařízení staveniště–  krátkodobé soustřeďování 
odpadů do shromažďovacích  prostředků 
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 
s odpadem 

 
 

5 m3 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 06 

papírové a lepenkové obaly 
plastové obaly 
dřevěné obaly 
kovové obaly 
směsné obaly 

O zařízení staveniště – z  technického vybavení – 
výskyt zařízení staveniště  

 
 

40 kg 

15 01 10 obaly obsahující zbytky 
nebezpečných  látek nebo 
obaly těmito látkami 
znečištěné 

N zařízení staveniště – z  technického vybavení – 
výskyt v zařízení staveniště 

 
 

10 kg 

08 01 99 
08 02 99 
08 04 99 

odpad z distribuce a 
z používání nátěrových hmot, 
lepidel, těsnících materiálů – 
nádoby ze železných kovů se 
zbytkovým obsahem škodlivin, 
odpad z používání nátěrových 
barev 

N nádoby ze železných kovů se zbytkovým 
obsahem škodlivin – zařízení staveniště – 
povrchová úprava železových konstrukcí 

 
 
 
 

5 kg 

17 09 04 směsné stavební a demoliční 
odpady 

N, O nevytříditelný stavební odpad – z demolic  – 
krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích  prostředků v místě jejich 
vzniku před dalším nakládáním s odpadem – 
zařízení staveniště 

 
 
 

40 m3 

 

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a 
ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo 
areál staveniště – vhodné materiály budou přednostně recyklovány, ostatní vesměs ukládány na skládku 
příslušné kategorie. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby 
bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.). 

Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou dováženy a plněny z cisternových vozidel přímo do 
nádrží mechanismů – zajistí dodavatel stavby. Nepředpokládá se, že budou na stavbě měněny provozní náplně 
ani prováděny opravy.  
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Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými právními předpisy 
včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné dbát na jejich technický 
stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologických kapalin.  

Při výstavbě budou dodavatelem stavby zajištěna mobilní WC. 
V souladu se zákonem č. 185/01 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na typ stavby, je možné 

vytvořit podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů odpadů a jejich následnému využití.  
Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů  

• výkopová zemina – vznik odpadů odtěžováním zeminového a horninového materiálu, případně 
nevyužitelná zemina a hornina z hlediska geotechnických parametrů pro jakékoliv terénní úpravy 
v lokalitě. Uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, terénní úpravy bez požadavku na normové 
geotechnické parametry, skládkování. 

• štěrk a kamenivo – přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a pro potřeby 
dalších podnikatelských subjektů. 

• beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. – separovatelný odpad využitelný 
k recyklaci. Vznik při výstavbě a demolicích. Beton, cihly – drcení – využití pro stavební aktivit, materiál 
např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír – sběr. Dřevo – opětovné 
použití. 

• biologicky rozložitelný odpad – výskyt na lokalitě vlivem kácené zeleně. Štěpkování a zpětné využití pro 
úpravu zelených ploch, kompostování, spalování. 

• živičná směs – vznik při demolicích stávajících vozovek, vznik při úpravě podkladní vrstvy budovaných 
komunikací. Recyklace v obalovně. V případě nebezpečných vlastností – uložení na skládku příslušné 
skupiny – skládka odpad nebezpečný. 

• směsný komunální odpad – tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem   
• nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje apod. – odpad 

kategorie N – nebezpečný – tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). Ukládání na skládky 
příslušné skupiny. 

• znečištěné zeminy – výskyt byl prověřen průzkumem kontaminace a analýzou rizik, je vymezen lokálně 
dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Nakládání s odpadem dle výsledků zjištění. Skládkování, biologické metody.  

 

Způsob zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat 
platnou legislativu. Rozsah stavby nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo odstranění odpadů. 

2.1.9 Základní předpoklady výstavby 

Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení. Termín realizace výstavby 
bude upřesněn dle finančního plánu investora. Předpokládá se 07/2020. 

Doba výstavby bude závislá na kapacitních možnostech dodavatele, uvažuje se 2 měsíce. Výstavba 
nebude rozdělena na etapy.  

2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Stavba bude předána do užívání jako kompletní dílo. Zkušební provoz nebo předčasné užívání stavby se 
nepředpokládá. 

2.1.11 Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby: 4000 tis. Kč. 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

2.2.1 Urbanismus  

Z hlediska zásad urbanistického řešení návrh vychází z Územního plánu Města Český Brod. Daná lokalita 
leží na plochách DS – plochy dopravní infrastruktury (silniční a ostatní liniové pro realizaci pohybu - § 9), BI – 
plochy bydlení individuální, v rodinných domech - § 4 a ZK – plochy smíšené nezastavěného území (zeleň 
přírodní vysoká – krajinná - § 17). Projektová dokumentace je v souladu s platným územním plánem z 12/2016. 
Výstavba chodníkových ploch spadá do přípustného využití těchto ploch. 

2.2.2 Architektonické řešení  

Jedná se v celém rozsahu o pozemní liniovou stavbu, bez velkých nároků na architektonické řešení.  
Předmětem projektu je vybudování chodníkových ploch ve městě Český Brod podél silnice III/1132.  
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Rekonstruovaný chodník bude proveden ze zámkové dlažby typu kost šedé/přírodní barvy. Manipulační 
plochy budou vyskládány ze zatravňovací dlažby. 

2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení 

Hlavním předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího asfaltového chodníku, v úseku od navázání na 
stávající bezbariérový chodník vedoucí od křížení silnice III/1132 ulice Tuchorazské s ulicí Na Kutilce směrem 
na Tuchoraz po křížení s ulicí K Dolánkám za mostem přes vodní tok Šembera, v Českém Brodě. Řešený 
chodník je situován podél stávající zástavby. Výstavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a k zvýšení 
uživatelského komfortu celé ulice. 

Konstrukce, prostorové řešení i povrch zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby vyhověly požadovanému 
dopravnímu zatížení, jak z hlediska intenzity, tak hmotnosti uvažovaných vozidel (vozidlo zimní údržby na 
chodnících). 

2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Stavba je bez nároků na energie. 

2.3.3 Celková spotřeba vody 

Bez nároků. 

2.3.4 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Bez nároků. 

2.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Bez nároků. 

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího asfaltového chodníku v ulici Tuchorazské podél stávající zástavby, 
v uličním prostoru silnice III/1132, v Českém Brodě. V řešeném úseku budou realizovány standardní prvky pro 
nevidomé a slabozraké občany.  

Navržené řešení plně respektuje požadavky na bezbariérové užívání stavby stanovené zvláštním 
předpisem tj. „vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb a „ČSN 73 6110 (změna Z1/2010). 

2.4.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

Výškový rozdíl chodníku a pojížděných ploch na přechodovém místě přes účelovou komunikaci je řešen 
silniční obrubou s podsádkou +2 cm.  

Požadovaný podélný spád na chodníku max. 8,33 % je dodržen. Maximální podélný spád na chodníku je 
navržen 4,3 %. 

Rampový spád na chodníku není řešen. Podél vodící linie je zachován průchozí prostor v šíři chodníku – 
1,50 m s maximálním příčným spádem 2%. V místě lokálního zúžení (UR u objektu č.p. 517) je zachován min. 
průchozí prostor 1,25 m podél vodící linie.   

Délka místa pro přecházení účelové komunikace nepřesáhne 5,00 m. 

2.4.2 Řešení pro osoby se zrakovým postižením  

Přirozenou vodící linii, na bezbariérovém chodníku, bude tvořit podezdívka u oplocení nebo obvodové zdi 
budov. Tam, kde vodící linie chybí, bude ji tvořit obruba s podsádkou min. +6 cm. Přerušení vodící linie ve 
vjezdech není nikde delší než 8,00 m, proto zde nemusí být užito umělé vodící linie. 

Snížené obruby na místě pro přecházení a pochozí prostor místech vjezdů jsou lemovány varovným 
pásem v šíři 0,40 m z reliéfní dlažby. Varovný pás je ukončen u hrany zeleně, nebo technologické dlažby. 
U místa pro přecházení je na chodníku zřízen signální pás v šíři 0,80 m a v délce min. 1,50 m, který probíhá 
podél přirozené vodicí linie z důvodu šířky chodníku pouze 1,50 m. Od varovného pásu je odsazen 0,30 -
 0,50 m.  

2.4.3 Řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Neřeší se. 
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2.4.4 Řešení úpravy chodníku u autobusových zastávek 

Neřeší se.  

2.4.5 Použité stavební výrobky pro bezbariérové řešení 

Použité výrobky na hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
v souladu s předpisem 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-06. Certifikáty použitého materiálu musí být předány 
zhotovitelem při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

Nově navržené povrchy ploch určené pro pohyb chodců odpovídají podmínce protiskluznosti. Pojížděné a 
pochozí plochy musí splňovat smykové tření min. 0,5. 

Na zhotovení varovných a signálních pásu je navržena reliéfní dlažba pro nevidomé BEST-KLASIKO pro 
nevidomé (200/100/60,80) v červené barvě.  

Podél prvků pro bezbariérové užívání musí být položena linie se šířkou min. 250 mm s rovinatým 
povrchem – hladká bez fásky. Doporučená dlažba BEST-KARO rovné přírodní/šedé barvy tl. 60 mm. 

Všechny prvky musí zachovat po dobu životnosti svoji barevnou stálost. 

2.4.6 Tvarové řešení 

Dlaždice s výrazně hmatově (vnímatelným slepeckou holí a nášlapem) odlišným povrchem od okolní 
dlažby – hmatový kontrast u dlaždic s výstupky je funkční u následujících okolních povrchů (pruh navazující na 
hmatový prvek se šířkou min. 250 mm) při dodržení následujících zásad: 

• S výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 – 5,5 mm s roztečí 
výstupků 50-100 mm. 

• S výstupky tvaru válců a komolých kuželů s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 – 5,5 mm 
s roztečí výstupků 50-100 mm. 
 

Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí tvořit 
rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním 
hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počet 
spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár 
mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 
200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200/200 mm bez sražené hrany. 
Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše uvedeného požadavku. Povrch 
musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav. 

2.4.7 Výkopy 

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm, a po obou 
stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí 
plochou nebo sokl s výškou neméně 100 mm a zábradlí v. 1100 mm.  

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných zákonem 
č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích. 

Projekt řeší úpravu veřejného prostoru, proto nejsou přijata žádná opatření na zamezení vstupu 
nepovolaných osob. 

Bezpečnost stavby je zajištěna platnými zákony o provozu na pozemních komunikacích a dodržením 
projektem navrženého řešení. Na jejich dodržování dohlíží státní (příp. městská) Policie. 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

2.6.1 Popis současného stavu 

Předmětný rekonstruovaný chodník, od č. p. 570 po hlavní vjezd do areálu pivovaru, je řešen podél 
zástavby s převážně asfaltovým povrchem, který je již ve velmi špatném technickém stavu s mnoha „záplatami“ 
po překopech. Šířka tohoto chodníku se pohybuje v rozmezí 1,10 – 1,50 m. Vjezdy na jednotlivé pozemky jsou 
řešeny individuálně, buď jako zpevněné zámkovou dlažbou, s asfaltovým krytem nebo pouze ze šotoliny. Stání 
automobilů v současné době, v řešené části ulice Tuchorazská, probíhá neuspořádaně na zelených plochách 
nebo plochách namátkově k tomu upravených převážně vysypáním štěrkem/šotolinou. 
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2.6.2 Popis navrženého řešení 

Nově bude proveden chodník ze zámkové dlažby v místě stávajícího v základní šíři 1,50 m a délce 
391,20 m. Stávající vjezdy budou nově provedeny ze zámkové dlažby a v zeleni, kde to prostorové možnosti 
umožňují, budou vymezeny víceúčelové plochy pro možné odstavení vozidel místních rezidentů. 

• Chodník 
Rekonstrukce chodníku bude provedena v trase stávajícího asfaltového chodníku podél stávající 

zástavby, který je již za svou životností.  
Chodník bude nově proveden v navázání na stávající již vybudovaný chodník podél silnice III/1123 

směrem na Tuchoraz. 

- Prostorové uspořádání 
Nový chodník bude proveden v plné konstrukci. Nově řešené chodníkové plochy jsou patrné z přílohy 

č. D.2.1 – Situace dopravního řešení. 
Nový chodník je navržen v  délce 391,20 m a v šíři 1,50 m.  
Základní příčný sklon navrženého chodníku je 2 %. Podélný respektuje je navržen v rozmezí 0 – 4,3 %. 

- Technické provedení 
Plocha chodníků bude mít povrch z betonové zámkové dlažby přírodní, vhodné pro tyto plochy, upnuté 

do podélné řádky z betonové zámkové dlažby (200/100/60) téže barvy jako plocha do betonového lože s boční 
opěrou. V souběhu se zelení bude k upnutí užito podélné řádky betonové zámkové dlažby (200/100/60) a 
betonových parkových obrub (1000/200/50), které budou uloženy do společného betonového lože s boční 
opěrou a se základní podsádkou v úrovni chodníku. Tam, kde bude obruba/palisády tvořit vodící linii, bude 
provedena s podsádkou +6 cm. 

V prostoru šotolinové stezky před mostem přes vodní tok Šembera bude chodník upnut do podélné řádky 
betonové zámkové dlažby (200/100/60) a betonových obrub (1000/250/80), které budou uloženy do společného 
betonového lože s boční opěrou a se základní podsádkou v úrovni chodníku. 

V prostoru mostu bude chodník vyskládán z kamenné mozaiky 60/60 v původním kladecím vzoru 
v červené a černé barvě (Podél vnější hrany chodníku bude provedena 1x řádka z kamenné mozaiky v barvě 
červené, podél této řádky bude provedena 1x řádka v černé barvě. Plocha chodníku z červené dlažby bude 
příčně rozdělena na 6 částí čtyřmi řádkami z černé dlažby – k řádce z černé dlažby.). Vnější hrana chodníku, 
podél vozovky, bude upnuta do kamenných obrub OP3 (250/200/800-2000), které budou uloženy do 
betonového lože s boční opěrou s podsádkou +10 cm oproti vozovce. Kamenná zahradní obruba (50/200/200-
800) bude umístěna v těsném souběhu s betonovým zábradlím mostu s podsádkou +6 cm, kde bude tvořit 
vodicí linii.  

- Konstrukce chodníku 
Konstrukce chodníku ze zámkové dlažby a kamenné mozaiky (konstrukce A) je navržena dle TP 170 – 

Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list D2–D–1–CH–PII, třída dopravního zatížení CH, 
návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

Konstrukce přeložení dlažby chodníku je navržena v souladu s výše uvedeným katalogovým listem. 

• Vjezdy 
- Prostorové uspořádání 

Sjezdy jsou navrženy v místech stávajících sjezdů na soukromé pozemky. 

- Technické provedení 
Povrch vjezdů bude ze zámkové dlažby přírodní vhodné pro provoz motorové dopravy, upnuté do 

podélných pásků ze zámkové dlažby (200/100/80) shodné barvy jako plocha. Ve sjezdech, kde není řešeno 
upnutí brány, bude použito i betonové obruby (1000/250/80), do společného betonového lože s boční opěrou 
s podsádkou dle situace. Z boku bude k upnutí použita, spolu s podélným páskem betonová obruba 
(1000/250/80), která bude uložena do společného betonového lože s boční opěrou s podsádkou 0 - +6 cm (dle 
situace). 

- Konstrukce vjezdů 
Konstrukce vjezdů ze zámkové dlažby (konstrukce B) je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek 

pozemních komunikací katalogový list D2-D-1-V-PII, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení 
vozovky D2.  
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• Manipulační plocha 
Manipulační plochy budou sloužit převážně pro odstavení vozidel stávajících rezidentů a jejich návštěv. 

Jsou navrženy tam, kde v současné době probíhá odstavení vozidel v zeleném pásu, nebo upravených 
plochách. Jejich umístění je limitováno propozicemi řešené ulice – úzký prostor mezi vozovkou a chodníkem 
(před č.p. 311). 

- Prostorové uspořádání 
Šířka manipulační plochy je navržena 2,00 m, základní délka 5,50 m.  
Pásy budou odvodněny příčným sklonem max. 6 % od vozovky k vnější hraně. 

- Technické provedení 
Povrch manipulační plochy je určený k zasakování, proto bude proveden ze zasakovací zámkové dlažby 

červené vhodné pro provoz motorové dopravy.  
Upnutí bude provedeno, v souběhu se zelení, nebo technologickou dlažbou do betonových obrub 

(1000/250/80) do společného betonového lože s boční opěrou s podsádkou +10 cm. Zasakovací plochy budou 
sníženy 2 cm pod úroveň vozovky. 

- Konstrukce manipulační plochy 
Konstrukce plochy (konstrukce C) je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 

katalogový list D2–D–1–V–PII, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Konstrukce 
je upravena na místní podmínky. 

• Vozovka 
Upnutí nového chodníku do silniční obruby bude provedeno tak, aby byla v předmětném úseku zachována 

stávající základní šířka silnice III/1132 min. 5,75 m + rozšíření ve směrových obloucích. V místech rozšíření 
stávající vozovky bude provedeno její doplnění v plné skladbě. 

Na začátku řešeného území bude provedena rekonstrukce stávající vozovky z důvodu značného porušení 
živičného krytu vozovky, jak mrazem, tak i částečným propadem konstrukčních vrstev zapříčiněným zatýkáním 
dešťových vod do konstrukčních vrstev vozovky z důvodu jejího špatného odvodnění a častým přejezdem 
vozidel přes nezpevněné krajnice do pásu zeleně, kde jsou odstavována.  

Spodní úsek komunikace před objektem pivovaru a v prostoru mostu, který je ve velmi špatném 
technickém stavu, není řešen v rámci tohoto projektu z důvodu, že je zapotřebí celková rekonstrukce této části, 
což není zadáním tohoto projektu. 

- Prostorové uspořádání 
Rekonstrukce bude provedena v šíři 2,00 m + 0,50 m napojení na stávající stav v délce 85,30 m. Příčný i 

podélný sklon úprav vozovky bude proměnlivý a bude záviset na stávajícím stavu vozovky v místě napojení 
rekonstruované části a na navrhovaném podélném profilu nového upnutí. 

Výškové řešení je patrné z příloh D.2.2 – Podélný profil – hranou komunikace a D.2.4 – Příčné řezy. 
Prostorové řešení rekonstrukce vozovky a její rozšíření je zřejmé z přílohy D.2.1 – Situace dopravního řešení. 

- Technické provedení 
V prostoru navrhované rekonstrukce vozovky budou nově provedeny obrusné živičné vrstvy komunikace 

včetně nosné vrstvy ze štěrkodrti. V místech rozšíření stávající vozovky bude provedeno její doplnění v plné 
skladbě.  

Hrana vozovky (v celém úseku) bude upnuta do betonových obrub (1000/250/80) uložených do 
betonového lože s dostatečnou boční opěrou a s podsádkou v úrovni vozovky. Líc obruby bude otočen do 
zeleně. V prostoru mezi manipulačními plochami bude podsádka vozovky zvednuta na +8 cm nad hranu 
vozovky – líc obruby bude otočen do vozovky. 

- Konstrukce vozovky 
Konstrukce asfaltové vozovky v plné skladbě (konstrukce D) je navržena dle TP 170 – Navrhování 

vozovek pozemních komunikací, katalogový list D1–N–2–V–PII, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň 
porušení vozovky D1.  

Konstrukce s náhradou části nosné vrstvy ze štěrkodrti a navázání na stávající vozovku je navrženo 
v souladu s výše uvedeným katalogovým listem. 

- Napojení vozovky na stávající živičné plochy 
Napojení nově rekonstruované a rozšířené vozovky na stávající asfaltové plochy bude provedeno 

následujícím způsobem: živičný kryt bude odfrézován v šířce 2x 0,25 m v tloušťce 4 cm, respektive 11 cm. 
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Ložná spára bude před položením nové živičné vrstvy ošetřena spojovacím postřikem a styčná spára, trvale 
namáhána vnějším prostředím a tekoucí vodou bude certifikovaně zalita trvale pružnou zálivkou, ošetřena 
živičnou emulzí a zasypána křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku původního 
a nového živičného krytu. 

- Napojení nových prvků upnutí na stávající živičné plochy 
Napojení nových prvků upnutí na stávající vozovku bude provedeno zaříznutím stávající asfaltové vrstvy v 

tl. 4 cm ve vzdálenosti 0,75 m od plánovaného upnutí a následným odfrézováním asfaltu 0,25 m v tl. 4 a  0,5 m 
v tl. 11 cm + odříznutím zbývajících vrstev a následným přisazením prvku upnutí s plynulým výškovým 
napojením ploch nových. Ložné spáry budou ošetřeny spojovacím postřikem a styčná spára, trvale namáhána 
vnějším prostředím, bude certifikovaně zalita trvale pružnou modifikovanou zálivkou a ošetřena živičnou emulzí 
a zasypána křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku stávajících a nových 
zpevněných ploch. 

• Rampy, chodníkový přejezd a zádlažba 
V prostoru místa pro přecházení přes účelovou komunikaci u č.p. 517 bude vybudován chodníkový 

přejezd ze zámkové dlažby z důvodu zpomalení vyjíždějících (respektive vjíždějících) vozidel a ochrany 
chodců. Rampy k tomuto přejezdu budou řešeny z kamenné dlažby drobné. Napojení rampy na stávající 
účelovou komunikaci bude provedeno dorovnáním šotoliny v šíři 0,50 m od hrany obruby v plynulém napojení 
na stávající stav. 

Kamenná zádlažba bude provedena v místě šotolinové stezky před mostem přes vodní tok Šembera, 
v prostoru mezi navrhovaným chodníkem a vozovkou. 

- Prostorové uspořádání 
Chodníkový přejezd je navržen v délce 5,00 m a v šíři 1,50 m, ve vzdálenosti 2,90 m od hrany vozovky 

silnice III/1132. Rampy k této ploše budou provedeny z obou stran v délce 2,10 m a 1,50 m v základním sklonu 
2 %. Prostor mezi vozovkou a rampou k chodníkovému přechodu bude vyplněn zámkovou dlažbou a řešen jako 
sjezd. 

Zádlažba v prostoru stezky je řešena v délce cca 5,50 m a v proměnlivé šíři 0 – 2,45 m. Maximální příčný 
sklon této plochy je 7,7 %. 

- Technické provedení 
Povrch chodníkového přejezdu bude ze zámkové dlažby přírodní, vhodné pro provoz motorové dopravy, 

upnuté do podélných pásků ze zámkové dlažby (200/100/80) shodné barvy jako plocha a do betonových obrub 
(1000/250/80) do společného betonového lože s boční opěrou s podsádkou +,-2 cm. 

Rampy budou provedeny z kamenné dlažby drobné upnuté do řádky z kamenných kostek drobných 
(100/100/100) a do betonových obrub (1000/250/80) do společného betonového lože s boční opěrou s 
podsádkou +,-2 cm. Zádlažba bude řešena stejným způsoben jako nájezdové rampy. 

- Konstrukce chodníkového přejezdu 
Konstrukce chodníkového přejezdu ze zámkové dlažby je shodná s konstrukcí sjezdů (konstrukce B) je 

navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list D2-D-1-V-PII, třída 
dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

Konstrukce je upravena na místní podmínky. 

- Konstrukce ramp a zádlažby 
Konstrukce ramp a zádlažby z kamenné dlažby drobné (konstrukce E) je navržena dle 

TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list D2–D–1–V–PII, třída dopravního zatížení 
V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

Konstrukce je upravena na místní podmínky. 

• Technologická dlažba 
Plochy technologické dlažby jsou navrženy v místech, kde se plošně vyrovnávají podsádky jednotlivých 

obrub, respektive sklony v plochách a v místech, kde by neměla zeleň své opodstatnění. Jedná se o 
architektonické provedení zbytných ploch. 

- Prostorové uspořádání 
Prostorové i výškové uspořádání této dlažby je zřejmé z přílohy D.2.1 – Situace dopravního řešení. 
 



 

Český Brod – ulice Tuchorazská – Rekonstrukce chodníku, východní strana Zodp. projektant: petr.novotny@ateliermok.eu  � 603 877 187
Číslo akce: 32/2/18 � Stupeň: DPS Vypracovala: dita.zemanova@ateliermok.eu ℡ 464 646 342 

 

Pardubice, Kancelář autorizovaná v oborech Dopravní stavby a Městské inženýrství 

Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného 
18/25 

- Technické provedení 

Plocha z technologické dlažby bude mít povrch z kamenné dlažby drobné (100/100/100), která bude upnuta 
do podélné řádky z téže dlažby do betonového lože s boční opěrou. Podélná řádka bude uložena spolu 
s upnutím sousedících ploch do společného betonového lože s boční opěrou, respektive v prostorech sjezdů 
bude upnuta spolu s řádkou z kamenné dlažby drobné (100/100/100) do betonové obruby (1000/250/80) do 
společného betonového lože s boční opěrou s proměnlivou podsádkou 0 - +10 cm. 

- Konstrukce technologické dlažby 
Konstrukce technologické dlažby z kamenné dlažby drobné je shodná s konstrukcí chodníku (konstrukce 

A) je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list D2–D–1–CH–PII, třída 
dopravního zatížení CH, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

Konstrukce je upravena na místní podmínky. 

• Odvodnění pozemních komunikací 
V lokalitě je plně zachován stávající způsob likvidace dešťových vod. Podrobně je popsáno v odstavci č. 9 

– Celkové vodohospodářské řešení. 

• Vybavení pozemní komunikace 

- Dopravní značení 
Veškeré svislé dopravní značení v řešeném úseku zůstává stávající. Vodorovné dopravní značení není 

v lokalitě řešeno. 

- Izolace stávajících svislých konstrukcí 
Podél stávajících zdí a podsádek plotů bude zamezeno přístupu vody ke stavebních objektům pomocí 

instalace nopové izolace proti vlhkosti. Izolace bude připevněna tak, aby výstupky směřovaly ke zdi a tím bylo 
zajištěno odvětrávání objektu. Jedná se o izolační pásy s mechanickými zámky, které jsou určeny pro vertikální 
instalaci. 

Ukončení vertikální izolace nad terénem se provede těsně nad horní hranou zásypu nebo svislého 
obkladu tak, aby fólie nebyla vystavena účinkům ultrafialového záření. Na horní okraj membrány se osadí 
ukončující lišta z HDPE tak, aby byla větrací štěrbina vytvořená fólií chráněna proti pronikání vody, zapadání 
zeminy a vniku hmyzu. Lišta se kotví ocelovými hřeby přes otvory, které jsou na liště provedeny z výroby. 

Přesné provedení montáže izolačních pásů dle montážního postupu dodavatelem zvoleného výrobce. 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Neřeší se. 

2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru objektu jako liniové stavby v rámci přidruženého dopravního pásu, nevzniká při 
stavbě požární riziko a není proto třeba během výstavby zvláštních opatření z hlediska požární ochrany. 
Podmínkou při realizaci je povinnost dodavatele po celou dobu výstavby zachovat možnost příjezdu vozidel 
IZS.  

Způsob hasičského zásahu na okolní pozemky zůstane zachován stávající.  
Průjezdná šířka vozovky zůstává stávající min. 5,75 m. 
Výška průjezdu není v žádném místě komunikace omezena. 
Konstrukce vozovek jsou řešeny podle TP 170 a jsou pro požární techniku dostatečně únosné.  

Podmínkou pro provádění stavby je povinnost dodavatele po celou dobu výstavby zachovat možnost 
příjezdu vozidel při požárním zásahu a vozidel zdravotní služby. 

2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Vzhledem k charakteru objektu jako dopravní stavby není zde řešena úspora energie a tepelná ochrana. 

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

2.10.1 Ochrana krajiny a přírody 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu výstavby 
viz ČSN 839061. 

V rámci stavby se žádná ochrana zeleně nepředpokládá. Veškerá stávající zeleň bude odstraněna. 
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2.10.2 Hluk 

Výstavbou nebude navýšena kapacita komunikace. Hladina hluku z dopravy po výstavbě bude zachována 
stávající. 

Ochrana před nepříznivým působením hluku a vibrací je obecně upravena zákonem č. 258/2000 Sb. a 
zákoníkem práce č. 262/2006.  

S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat ohleduplnost vůči 
obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk. 

2.10.3 Emise z dopravy 

Úroveň emisí způsobených dopravou bude přibližně odpovídat stávající úrovni. 
Rekonstrukce komunikací díky svému charakteru „otevřené“ stavby negeneruje škodlivé látky pro ovzduší. 

Škodlivé emise produkované automobilovou dopravou jsou omezovány příslušnými zákony a nařízeními České 
republiky, resp. Evropské unie. 

2.10.4 Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Stavba nebude původcem znečištěných vod, dešťová voda ze zpevněných ploch bude odvedena do 
zeleně, kde bude přirozeně zasakovat (stávající řešení), proto nedojde k znečištění vodních toků, nebo vodních 
zdrojů. 

2.10.5 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v pracovně právních vztazích. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich plocha musí být 
předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně 
seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace, bez použití mechanizmů 
a za dodržení dalších podmínek správce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 
mechanizmů ve výšce vyšší 3 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným 
světlem. Během provozy je nutno dodržovat vyhlášku o silničním provozu. Lokalita výstavby bude zajištěna 
provizorními dopravně inženýrskými opatřeními zpracovanými před zahájením stavby. 

2.10.6 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat ohleduplnost vůči 
obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně 
očištěna, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. 

2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřeší se. 

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se. 

2.11.3 Ochrana technickou seizmicitou 

Neřeší se. 
Konstrukce i povrch zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby vyhověly dopravnímu zatížení, jak 

z hlediska intenzity, tak hmotnosti uvažovaných vozidel. 

2.11.4 Ochrana před hlukem 

Ochrana před nepříznivým působením hluku a vibrací je obecně upravena zákonem č. 258/2000 Sb. a 
zákoníkem práce č. 262/2006.  

S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat ohleduplnost vůči 
obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk. 
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2.11.5 Protipovodňová opatření 

Řešené území svou polohou nespadá do aktivní zóny záplavového území, ani do rozsahu záplavového 
území stanoveného pro Q100. 

Protipovodňová opatření nejsou řešena. 

2.11.6 Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

Jedná se o stavbu přímo vystavenou povětrnostním vlivům a není možné ji celkově chránit. Ochrana 
stavby bude zajištěna volbou vhodných materiálů povrchů. 

2.11.7 Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Pozemky stavby neleží v prostoru žádných ložisek, proto nebudou ovlivněny důlní ani těžební činností. 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1 NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Bez nároků.  

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Je podrobně popsáno v odstavci 2.6.2 Popis navrženého řešení a 2.4 Bezbariérové užívání této zprávy. 

4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Bez nároků. 

4.3 DOPRAVA V KLIDU 

Navrhované manipulační plochy budou sloužit převážně pro odstavení vozidel stávajících rezidentů a 
jejich návštěv. Jsou navrženy tam, kde v současné době probíhá odstavení vozidel v zeleném pásu, nebo 
upravených plochách. Jejich umístění je limitováno propozicemi řešené ulice – úzký prostor mezi vozovkou a 
chodníkem (před č.p. 311). 

4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

V řešené lokalitě se nenachází žádné cyklistické stezky. Cyklisté jsou vedeni v dopravním prostoru.  

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Před zahájením humusování je třeba zbavit veškeré plochy určené k ozelenění postavebních zbytků a 
zhutněné podloží rozrušit z důvodu navázání půdní kapilarity. Všechny upravované plochy budou důkladně 
obdělány a vyrovnány. Před založením trávníku budou plochy odpleveleny herbicidním postřikem. 

Konečné terénní úpravy budou provedeny tak, aby po ohumusování v tloušťce 15 cm byla zemina 
zarovnána 2 cm pod horní hranu přilehlého obrubníku při osetí travní směsí s připravena k sadovým úpravám. 

5.2 POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Travní semeno bude vyseto na dokonale upravený, odplevelený a ohumusovaný terén.   

5.3 BIOTECHNICKÁ, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Není řešeno. 

6 POPIS VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

6.1 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

6.1.1 Hluk 

Výstavbou nebude navýšena kapacita komunikace. Hladina hluku z dopravy po výstavbě bude zachována 
stávající. 
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6.1.2 Emise z dopravy 

Úroveň emisí způsobených dopravou bude přibližně odpovídat stávající úrovni. 
Rekonstrukce přidružených ploch silnice III/1132 díky svému charakteru „otevřené“ stavby negeneruje 

škodlivé látky pro ovzduší. Škodlivé emise produkované automobilovou dopravou jsou omezovány příslušnými 
zákony a nařízeními České republiky, resp. Evropské unie. 

6.1.3 Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Stavba nebude původcem znečištěných vod, dešťová voda ze zpevněných ploch bude přirozeně 
zasakovat na přilehlých zelených plochách, proto nedojde k znečištění vodních toků, nebo vodních zdrojů. 

6.2 VLIV PŘÍRODU A KRAJINU 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu výstavby 
viz ČSN 839061. Se zachováním stávající výsadby se nepředpokládá, bude zrušena. 

V zájmové lokalitě se nenachází žádné památné stromy. 
Jiné ochrany nejsou v předmětné lokalitě řešeny. 

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Území dotčené záměrem není v blízkosti žádné ptačí oblasti ani evropsky významné lokality.  

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat ohleduplnost vůči 

obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně 
očištěna, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. 

Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných zákonem 
č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích. 

Projekt řeší úpravu veřejného prostoru komunikace, proto nejsou přijata žádná opatření na zamezení 
vstupu nepovolaných osob. 

Bezpečnost stavby je zajištěna platnými zákony o provozu na pozemních komunikacích a dodržením 
projektem navrženého řešení. Na jejich dodržování dohlíží státní (příp. městská) Policie.  

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

8.1.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Napojení na dopravní infrastrukturu je bez nároků, protože se stavba nachází na veřejných pozemcích 
v přímém napojení veřejné komunikace. 

Případná potřeba energie bude zajištěna mobilními zařízeními. Pro výstavbu komunikací není potřeba 
elektrické energie nijak výrazná. 

Komunikace na staveništi se předpokládám mobilními telefony GSM a krátkovlnnými vysílačkami. 
Nepředpokládá se zřizování vodovodní přípojky pro zařízení staveniště. Případná potřeba bude zajištěna 

mobilní cisternou. Budou přistavené mobilní WC. 

8.1.2 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Jedná se o malou stavbu bez výrazného vlivu na své okolí. Po dobu rekonstrukce komunikace bude 
v zájmové části zúžena silnice III/1132. 

8.1.3 Ochrana okolí staveniště a požadavky a související asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba se realizuje ve veřejném prostoru. Přístupu veřejnosti na stavbu bude zamezeno osazením 
dopravních značek, případně zábradlím.  

V rámci stavby se předpokládají pouze bourací práce v rámci komunikací – odstranění krytů a jejich 
upnutí. 

Stávající výsadba, v zelených plochách, která je vysazena bez vzájemné koordinace, bude zrušena. 
Jedná se především o výsadbu linie keřů z tújí, tavolníku japonského a růží. Mnohé keře jsou již dožívající. 
Jedná se cca o 90 m2 výsadby.  

Dále se předpokládá kácení 1 ks smrku pichlavého (stříbrného) o Ø 20 cm. 
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V řešené lokalitě není navržena žádná nová výsadba, převážně z důvodu, že ve stávajícím zeleném páse 
se nachází veškeré vybavení inženýrské infrastruktury. Nově bude obnovena výsadba v květináči – není 
předmětem této PD. Druh bude určen investorem. 

8.1.4 Zábory pro staveniště 

Předpokládá se umístění vybavení staveniště na pozemcích stavby. 

8.1.5 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Staveniště bude vymezeno směrovými deskami Z4a s maximálním vzájemným odstupem 10 m, popřípadě 
dalším vhodným opatřením. V místech otevřených výkopů bude zabráněno vstupu pomocí dočasných pevných 
zábran, oplocenek. 

V současné době se v místě stavby nachází stávající chodník. Z tohoto důvodu, tj. pro zachování pohybu 
chodců bude nutné po dobu výstavby vymezit náhradní bezbariérové trasy pro pěší označené mezinárodním 
symbolem přístupnosti dle bodu 1 přílohy č. 4 vyhlášky 398/2009 Sb.  

Případná náhradní trasa bude široká minimálně 1,5 m, ohraničena pevnou ochrannou do výše 1,10 m a to 
jak do komunikace, tak i od staveniště – dle BOZP zábrana výšky 1,80 m směrem do staveniště. Pevná 
ochrana bude vybavena zarážkou pro bílou hůl ve výši 100-250 mm nad pochozí plochou. V místě křížení 
náhradní trasy pro pěší s výkopem budou zřízeny lávky široké min. 900 mm výškovým rozdílem maximálně 
20 mm. Po obou stranách musí být lávka vybavena zarážkou (tyčí) proti sjetí vozíku ve výšce 100-250 mm nad 
pochozí plochou anebo soklem s výškou nejméně 100 mm. V případě řešení lávky jako rošt musí být mezery 
široké ve směru chůze nejvýše 15mm. Přechod mezi vyvýšeným chodníkem a silnicí bude řešen pomocí 
dočasné rampové části o max. sklonu 12,5% se zachováním příčného sklonu do 2,0%.  

Nebezpečné prostory budou vybaveny dočasným varovným pásem o šíři 40 cm v odlišném barevném 
provedení od pochozí plochy. Varovný pás bude přes celou šíři vymezené náhradní trasy, nebezpečného 
prostoru. V případě převedení chodců přes komunikace bude nutné dále zřídit signální pás o šíři 80 cm a v 
minimální délce 1500 mm umístěný k vodící linii s odsazením od varovného pásu na vzdálenost 300-500 mm – 
vymezení místa určeného pro přecházení. Délky pro přecházení nesmějí překročit 6,5 m. Hmatové prvky u 
dočasného místa pro přecházení musí být zřízeny na obou stranách místa pro přecházení. Místo pro 
přecházení musí dále splňovat požadavky bezbariérovosti tj. výškový rozdíl obrubníku do 20 mm. 
Zhotovitel stavby před zahájením prací předloží investorovi způsob řešení a vedení náhradní trasy včetně 
návrhu hmatových úprav pro zajištění bezpečnosti nevidomých. Návrh řešení bude předložen projektantovi 
k odsouhlasení. Délka náhradní trasy bude vycházet z návrhu postupu prací na výstavbě a s ohledem na 
možnost napojení náhradní trasy na stávající chodníková tělesa. 

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. 

8.1.6 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Viz odstavec č. 2.1.9 - Základní bilance stavby • Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími 
užíváním stavby. 

8.1.7 Bilance zemních prací  

Sejmutí ornice – 63 m3 
Ohumusování – 85 m3 
Výkop – 499 m3 
Násyp – 5 m3 
Uložení přebytku zeminy zajistí zhotovitel stavby (příp. po domluvě jiný subjekt). 

8.1.8 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Celkový vliv stavby na okolí bude vzhledem k jejímu rozsahu minimální. 
Před zahájením jakýkoliv zemních prací je nutné dle pokynů a zákresů vytyčit veškeré inženýrské 

sítě, které se v dotčené oblasti nacházejí. 

8.1.9 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v pracovně právních vztazích. 

 
 



 

Český Brod – ulice Tuchorazská – Rekonstrukce chodníku, východní strana Zodp. projektant: petr.novotny@ateliermok.eu  � 603 877 187
Číslo akce: 32/2/18 � Stupeň: DPS Vypracovala: dita.zemanova@ateliermok.eu ℡ 464 646 342 

 

Pardubice, Kancelář autorizovaná v oborech Dopravní stavby a Městské inženýrství 

Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného 
23/25 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich plocha musí být 
předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně 
seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace, bez použití mechanizmů 
a za dodržení dalších podmínek správce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 
mechanizmů ve výšce vyšší 3 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným 
světlem. Během provozy je nutno dodržovat vyhlášku o silničním provozu. Lokalita výstavby bude zajištěna 
provizorními dopravně inženýrskými opatřeními zpracovanými před zahájením stavby. 

8.1.10 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Před zahájením stavby je nutné vytýčit veškeré inženýrské sítě v rámci staveniště, čímž se zajistí jejich 
ochrana. Po vyznačení pracovního místa budou dále provedeny přípravné, bourací a zemní práce.  

Navrhované řešení přechodného dopravního značení je zřejmé z přílohy této zprávy č. B-8.1.11 – Situace 
DIO. 

Na začátku úseku, po staničení 0,090 00 km, bude dopravní značení pracovního místa na komunikaci 
III/1132 řešeno dle schématu B/6 – Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení 
provozu světelnými signály, (TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích). 
Z důvodu umístění pracovního místa v oblouku a nedostačujícím rozhledovým poměrům. Podél pracovního 
místa budou osazeny směrovací desky Z4a ve vzájemných odstupech max. 10 m.  Na začátku a na konci 
rekonstruované vozovky bude umístěna příčná uzávěra Z2 s minimálně 3-mi výstražnými světly. Tímto je 
možné zúžit komunikaci na jeden jízdní pruh min. šířky 2,75 m. 

Tam, kde nebude řešena rekonstrukce komunikace (staničení 0,090 00 km – konec úseku), bude 
dopravní značení pracovního místa na komunikaci III1132 řešeno dle schématu B/1 – Standardní pracovní 
místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením, (TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích). Podél pracovního místa budou osazeny směrovací desky Z4a ve vzájemných 
odstupech max. 10 m.  Tímto je možné zúžit komunikaci min. na 5,0 m. 

Místní účelová komunikace u č.p. 517, ve staničení cca 0,180 00 km, bude podobu rekonstrukce sjezdu 
uzavřena. Dopravní obsluze bude vjezd umožněn. 

Dopravní značení, které bude upozorňovat na stavbu, se bude skládat z následujících značek: A15 Práce 
(ve vzdálenosti cca 100 m od Tuchoraz a 50 m od centra; A10 Světelné signály (ve vzdálenosti 50 m od 
začátku a konce rekonstruované vozovky); Signalizační zařízení bude umístěno cca 30 m od začátku a konce 
rekonstruované vozovky, B20a Nejvyšší povolená rychlost 30 (ve vzdálenosti 70m od Tuchoraz a 20 m od 
centra) a B20b Konec nejvyšší povolené rychlosti 30 (ve vzdálenosti 20-30m za pracovním místem). Dopravní 
značky budou umístěny z obou stran uzavírky. 

Nově navržené plochy je nutné řádně napojit na stávající konstrukce. 
 

Veškeré stávající dopravní značení zůstane v platnosti, pouze během výstavby bude dopravní značka 
B20a Nejvyšší dovolená rychlost (40 km/h) přelepena reflexní páskou, jako neplatná. Objízdné trasy se 
nepředpokládají. 

Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem 361/2000 Sb. (Zákon 
o provozu na pozemních komunikacích), TP 66 MDS a MV (Zásady pro přechodné dopravní značení) 
a ČSN 01 8020 (Dopravní značení na pozemních komunikacích). Svislé provizorní dopravní značky budou 
plechové v reflexní úpravě. 

• Všeobecně 

V průběhu prací bude stavbou umožněn průjezd vozidel IZS koridorem širokým min. 3 m a zároveň 
bude umožněn průchod chodcům bezpečným, za snížené viditelnosti dobře osvětleným, koridorem.  

Během výstavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo k znečištění komunikací a v maximální možné míře 
omezí hlučnost a prašnost.  

Celková doba výstavby se předpokládá cca 2 měsíce. 
Dopravně-inženýrská opatření závisí na projednání POV s dodavatelem stavby a Policií ČR.  
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Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem 361/2000 Sb. 
(Zákon o provozu na pozemních komunikacích), TP 66 MDS a MV (Zásady pro přechodné dopravní značení) a 
ČSN 01 8020 (Dopravní značení na pozemních komunikacích). Svislé provizorní dopravní značky budou 
plechové v reflexní úpravě. 

8.1.11 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Dojde pouze k částečnému omezení dopravy na komunikaci III/1132, objízdné trasy nepředpokládají. 
Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., TP 66 

MDS a MV Zásady pro přechodné dopravní značení a ČSN 01 8020 Dopravní značení na pozemních 
komunikacích. Svislé provizorní dopravní značky budou plechové v reflexní úpravě.  

Konkrétní řešení ZOV zhotovitel stavby předloží a projedná s příslušnými dotčenými orgány před 
zahájením stavby.  

8.1.12 Předpokládaný průběh výstavby 

Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci společného povolení stavby. Termín realizace 
výstavby bude upřesněn dle finančního plánu investora. Doba výstavby bude odvislá podle kapacitních 
možností dodavatele.  

Při realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotčených orgánů státní správy, postupovat tak, aby nedošlo k 
poškození inženýrských sítí, a aby došlo k co nejmenšímu narušení práv uživatelů pozemků dotčených 
stavbou.  

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Dále 
nesmí docházet k ohrožování bezpečnosti provozu na přilehlých komunikacích, k znečišťování komunikačních 
cest, ovzduší a vod. Nesmí také docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením.  

Staveniště bude zřízeno buď na pozemcích ve vlastnictví investora, nebo na pozemcích za tímto účelem 
pronajatých. Po dokončení stavebních prací budou tyto pozemky uvedeny do původního stavu. 

Průběh podzemních sítí je třeba před započetím zemních prací nechat vytyčit  
Termín realizace výstavby dopravních ploch bude upřesněn dle investičního plánu investora. 
Výstavba nebude rozdělena na etapy, ale může probíhat po dílčích úsecích z důvodu koordinace 

s přeložkami inženýrských sítí, a z důvodu zpřístupnění sousedících pozemkům a organizace dopravního 
provozu při výstavbě. 

Z hlediska technologického jsou pro realizaci nejvhodnější jarní a podzimní měsíce roku s minimální denní 
teplotou nad 5°C, bez intenzivního slunečního svitu. 

Minimální doba výstavby, aby byly dodrženy správné technologické postupy, je cca 2 měsíce. 

8.1.13 Postup prací 

Stavba bude probíhat postupně dle časových a investičních možností stavební firmy a investora a 
s ohledem, co možná nejméně omezit dopravu v dané lokalitě. V příloze této TZ č. B-8.1.11 – SITUACE DIO a 
této zprávě je řešena předpokládaná varianta řešení přechodného dopravního značení pro rekonstrukci 
stávajících ploch. 

Výstavba bude započata přípravou území (vykopání zeminy, demolice stávajících konstrukcí, rozebrání 
stávajících krytů) a zemní pláně.  

1. Přednostně budou provedeny práce v prostoru chodníku z důvodu co nejvíce zkrácení doby 
pohybu chodců ve společném dopravním prostoru během výstavby. Během této fáze bude na 
stavbu upozorněno pouze umístěním dopravních značek: A15 Práce (ve vzdálenosti cca 50 m od 
začátku stavby z obou stran). 

2. Následovat budou práce na zbývajících dopravních plochách s navázáním na silnici III/1132. 
Dopravně inženýrská opatření v rámci této etapy jsou popsána níže. 

 Prvně budou provedeny práce na úpravách v rámci inženýrských sítí v prostoru chodníku (osazení 
chrániček, odvodnění), budou vybudovány prvky pro upnutí nových chodníků a jejich konstrukce v daném 
rozsahu.  

Následně budou prováděny stejné práce v rámci zbývajících ploch. 
Podrobný harmonogram výstavby a návrh zařízení staveniště bude vyhotoven vybranou stavební 

firmou v rámci přípravy stavebních prací. 
Během výstavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo k znečištění komunikací a v maximální možné míře 

omezí hlučnost a prašnost. 
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Přesun hmot na stavbě bude probíhat po pozemcích určených k výstavbě pomocí malých stavebních 
strojů typu BobCat.  

Vybouraný materiál bude průběžně nakládán a odvážen na skládku k tomuto účelu určenou, aby 
nedocházelo k hromadění vybourané suti na stavbě. 

V místě stavby bude zřízena dočasná deponie materiálů včetně zařízení staveniště a zázemí pro 
pracovníky. Dále bude v místě stavby umístěno mobilní WC. 

 

Stavba bude probíhat na pozemcích, které převážně sousedí s komunikací. Během stavby dojde 
k částečnému omezení účelové komunikace u č.p. 517 a šířkovému omezení silnice III/1132 při výstavbě 
chodníku a ostatních zpevněných ploch v ul. Tuchorazská. V místech otevřených výkopů bude zabráněno 
vstupu pomocí dočasných pevných zábran, oplocenek. 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

9.1 ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

V lokalitě je plně zachován stávající způsob likvidace dešťových vod. 
Primárně je odvodnění nových zpevněných ploch a části komunikace vyspádované směrem 

k navrhovaným plochám provedeno příčným a podélným vyspádováním do prostoru víceúčelového pruhu, který 
je proveden ze zatravňovací dlažby a je určen k zajištění vsaku, respektive do zeleného pásu, kde bude 
dešťová voda přirozeně zasakovat.  

Odvodnění sjezdů, které nejsou propojeny s manipulačními plochami bude řešeno pomocí betonového 
žlábku (280/210/100) umístěného do úžlabí (chodníkové plochy jsou oproti vozovce utopené). Betonový žlábek 
bude jednostranně, ve směru podélného sklonu, vyveden do zeleně, kde bude voda přirozeně zasakovat. 

Odvodnění části chodníku, zádlažby a stávající vozovky v místě šotolinové stezky bude provedeno do 
nové uliční vpusti s rozměrem mříže 300/500 pro zatížení C250. Ta bude kanalizační přípojkou PVC DN 150, 
min. SN8 napojena v prodloužení stávající přípojky od rušené stávající uliční vpusti. 

Odvodnění okapových svodů je řešeno v samostatné projektové dokumentaci: „Český Brod -ulice 
Tuchorazská – Výměna vodovodu a splašková kanalizace“, která je řešena firmou MRprojekt s.r.o. 

9.2 ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ 

Zemní pláň zpevněných ploch bude provedena ve sklonu 3%. 

10 ZÁVĚR 
Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru na telefonních číslech uvedených v zápatí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

V Pardubicích 1. listopadu 2019  Zpracovala:  Dita Zemanová 


