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A - Průvodní zpráva
k dokumentaci pro provádění stavby, dle vyhlášky č. 405 / 2017 Sb. 

(př. č. 9 k vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, resp. dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. v platném znění) 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
  

a) název stavby:   Český Brod - ulice Tuchorazská – výměna vodovodu  

b) místo stavby:  
Intravilán města Český Brod (okres Kolín).  
Katastrální území Český Brod (622737):
240/3, 605/2, 608/10, 608/11, 608/13, 608/14, 608/28, 608/68, 608/69, 873/13, 873/42    

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Název :             Město Český Brod
Sídlo :              Husovo náměstí 70

282 01  Český Brod 
IČ / DIČ :             00235334 / CZ00235334 
  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Název :             MRprojekt s.r.o. 
Sídlo :              č. p. 3, 538 63 Stradouň
IČO :                05570786

Hlavní projektant :     Milan Michálek
                   zapsán v evidenci autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 0700776

Autorizovaný technik v oboru vodohospodářské stavby, specializace stavby       
zdravotně technické

Projektant částí :      Zbyněk Rob, DiS. 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je členěna na objekty: 
IO 01   – Vodovod 
SO 01  – Vodovodní přípojky
Technologické zařízení stavba neobsahuje. 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

Stavební povolení (na stavbu vodovodu vč. vodovodních přípojek), vydané MěÚ v Českém Brodě, 
odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j. S-MUCB 9066/2021/OŽPZ-IS, které nabylo právní 
moci dne 11.5.2021. 

Navrhovaná stavba je vyvolanou investicí stavby – název akce „Český Brod – ulice Tuchorazská -
Rekonstrukce chodníku, východní strana“. V rámci projektu této akce byl vznesen dodatečný 
požadavek na rekonstrukci stávajících sítí veřejného vodovodu a kanalizace v místě navrhované 
stavby. Projektovou dokumentaci rekonstrukce chodníku zpracovala fa. Ing. Petr Novotný, Ph.D., tato 
projektová dokumentace byla zpracovateli k dispozici, obě stavby byly vzájemně koordinovány.
V rámci této stavby bylo provedeno geodetické výškopisné a polohopisné zaměření lokality vč. 
digitalizované katastrální mapy. 
V rámci této akce byl také proveden inženýrsko – geologický průzkum z důvodu možnosti vsakování 
dešťových vod, sonda byla realizována v prostoru naproti objektu pivovaru (ze vsakovacího zařízení 
bylo upuštěno na základě požadavku ŽP, z důvodu nežádoucích zásahů do zeleně parku). 

Jednání se zástupci investora v průběhu zpracování PD a projednávání dokumentace s dotčenými 
orgány státní správy a provozovatelů sítí (únor 2019 – prosinec 2020). Technické rady se zástupci 
investora vč. některých zástupců dotčených orgánů (z těchto jednání byly provedeny zápisy).
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Z jednání vyplynula konečná varianta / řešení. Bude provedena rekonstrukce stávající jednotné 
kanalizace (bez výkopová rekonstrukce - stávající trasa, vč. nivelety kanalizace) a rekonstrukce 
stávajícího vodovodu (v nové trase).

Kamerové prohlídky stávající stoky jednotné kanalizace byly k dispozici (provedeny v 05/2020). 

Místní šetření (duben 2019), průzkum lokality, pořízení fotodokumentace.

Jednání s dotčenými orgány a vlastníky nemovitostí.

Historická projektová dokumentace Pivovarského rybníku.



MRprojekt s.r.o. 

č.p. 3
538 63 STRADOUŇ 

akce: Český Brod - ulice Tuchorazská – výměna 
          vodovodu a splašková kanalizace 

3 z 16
                                        stupeň projektu:   DPS

 

část :  A + B – průvodní a souhrnná technická zpráva                                          datum:                  06.2021

 

B - Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby 
  
a) charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území,
Předmětná stavba se nachází v zastavěné části města Český Brod, v jeho jižní okrajové části - ulice 
Tuchorazská (v úseku od mostu přes vodní tok Šembera prakticky až ke konci zástavby). 
Uliční prostor je tvořen komunikací, na východní straně ulice se nachází chodník pro pěší (jeho 
plánovaná rekonstrukce je podmiňující stavbou), který je oddělen od komunikace úzkým zeleným 
pásem. Prostor ulice lemují ploty pozemků majitelů přilehlých nemovitostí.
Na východní straně těsně za mostem se nachází objekt pivovaru a dále je po celé délce ulice zastavěna 
v drtivé většině stávající, letitou výstavbou RD. Na západní straně ulice, naproti pivovaru, se nachází 
prostor městského parku a dále v jižnější části ulice převážně nová výstavba RD. 
Lokalita je mírně svažitá, z jihu na sever (svažuje se směrem k vodnímu toku Šembera). 
Na východní straně, v prostoru chodníku a úzkého zeleného pásu (místy i částečně v komunikaci), byla 
v minulosti již realizována převážná část podzemních vedení (sdělovací kabely, vodovod, jednotná 
kanalizace, plyn, elektro kabely NN, VN a VO…). Vzájemné uspořádání inženýrských sítí je v některých 
místech značně nestandartní, v rozporu s normou ČSN 73 6005 z hlediska prostorového uspořádání 
inženýrských sítí. Umístění nových inženýrských sítí v ulici odpovídá stávajícím podmínkám. Návrhem 
jsou stávající vedení v max. možné míře respektovány a z toho dále vyplývá i konkrétní dotčení 
stavebních pozemků. Přeložky stávajících sítí se nepředpokládají.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
Na stavbu byla zpracována dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické 
infrastruktury, dle vyhlášky č. 405 / 2017 Sb. dle vyhlášky č. 405 / 2017 Sb. (př. č. 9 k vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, resp. dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. v platném znění).
Stavební povolení (na stavbu vodovodu vč. vodovodních přípojek), vydané MěÚ v Českém Brodě, 
odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j. S-MUCB 9066/2021/OŽPZ-IS, které nabylo právní 
moci dne 11.5.2021. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující 
změnu v užívání stavby
Z hlediska zásad urbanistického řešení návrh vychází z Územního plánu Města Český Brod.  
Daná lokalita leží na plochách DS – plochy dopravní infrastruktury (silniční a ostatní liniové pro 
realizaci pohybu - § 9), ZP – plochy veřejných prostranství – plochy sídelní zelené na veřejných 
prostranstvích, parky a přírodně blízké plochy, BI – plochy bydlení individuální, v rodinných domech - 
§ 4, SM – plochy smíšené obytné  - městské, ZK – plochy smíšené nezastavěného území (zeleň 
přírodní vysoká – krajinná - § 17). Projektová dokumentace je v souladu s platným územním plánem 
z 21. 01. 2019. Výstavba inženýrských sítí spadá do přípustného využití těchto ploch.
Navrhovaná stavba bude budována převážně na plochách určených jako DS, zejména v prostoru 
stávající ulice, pozemky jsou užívané jako ostatní plochy – ostatní komunikace, silnice. Částečně 
budou zasaženy plochy určeny jako ZP, užívané jako zeleň (zásah do těchto pozemků byla na žádost 
odboru ŽP minimalizována na nezbytně nutné případy, týkající se zejména propojení nově 
navrhovaných sítí na stávající vedení). Nedochází tak k zásahům do území, které by měly vliv na 
územní plán či regulační plán řešeného území.  
V rámci dokumentace pro provádění stavby nedochází k žádným stavebním úpravám, které by 
vyžadovaly změnu v užívání stavby. Jedná se o stavbu vodovodu a vodovodních přípojek sloužící 
k zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území,
Stavba inženýrské sítě vodovodu žádnou výjimku nevyžaduje.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů
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Stanoviska dotčených orgánů jsou splněny, tyto podmínky jsou obsaženy v přiložené dokladové části 
dokumentace. 
Jedná se o standartní řešení obvyklé pro výstavbu inženýrské sítě vodovodu, s ohledem na standardy 
zařízení dle provozovatelů a správců těchto sítí. Dokumentace respektuje dodržování platných norem, 
předpisů a vyhlášek.
  
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Inženýrsko – geologický posudek k dispozici byl, resp. v rámci podmiňující akce byl proveden 
hydrogeologický posudek (jedna sonda v parku naproti objektu pivovaru) s následným doplněním 
orientačním geologickým profilem. Na tomto základě se předpokládá, že vlastní výkopové práce na 
rýhách budou prováděny převážně v zeminách tř. těžitelnosti 2 – 3, charakter hlína písčitá, 
jílovotopísčitá cca do hloubky 2m. Při hloubkách větších jak 2,0m se předpokládá výskyt silně 
hlinitých, střednozrnných (vel. částic do 3cm), ulehlých písků. 
Výskyt spodní vody se předpokládá v hloubce kolem 3,0 až 4,0m pod terénem. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů
Stavba nezasahuje do ochranného pásma železniční trati.

Na stavbě se nevyskytují žádné ocelové konstrukce ani bludné proudy, proto není třeba řešit 
příslušnou ochranu.

Staveniště prochází několikrát ochrannými pásmy vedení nízkého a vysokého napětí. Při práci zde je 
nutno respektovat všechna ochranná nařízení RZ, případně zajistit vypnutí na nezbytně nutnou dobu 
po dobu práce zemního stroje v ochr. pásmu. Při strojním těžení zeminy je třeba respektovat ochranná 
pásma vedení NN a VN, případně věnovat bezpečnosti práce zvýšenou pozornost i při práci v blízkosti 
těchto vedení, i mimo ochr. pásma - jedná se o nebezpečí života!

V úsecích navržených v těsném souběhu se stávajícími podzemními sítěmi (v jejich ochranném 
pásmu) – elektro kabely NN, VO a VN, sdělovací kabely, stávající vodovod, stávající kanalizace,
plynovod - budou zemní práce prováděny výhradně ručně! (nesmí dojít k porušení nebo jinému 
ohrožení stávajících zařízení). Bude dodržena norma ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení). Narušené drenáže budou uvedeny do původního stavu (v případě výskytu).

Stavba si nevyžádá kácení vzrostlých stromů. V místě vstupu trasy kanalizace do parku dojde 
k přesázení stávajícího mladého stromu (javor Ø 5 cm). Dále je trasa vedena mezi vzrostlými stromy 
(javor a borovice Ø 50 cm), vzdálenými od sebe 9 m.
Veškerá stávající vzrostlá zeleň bude chráněna po celou dobu výstavby viz. ČSN 839061-technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
V prostoru do 2 m od stávajících vzrostlých stromů nebudou prováděny žádné stavební práce (výkopové 
práce, deponie zeminy, zatěžování stavební technikou,…). Během výstavby budou stromy chráněny 
bedněním. Případné odkrytí kořenového systému bude proti vysychání chráněno překrytím geotextílií a 
pravidelně zavlažováno.
  
Stavba se nebude provádět na území památkové rezervace, památkové zóny (do městské památkové 
zóny spadá objekt pivovaru), ochranného pásma ani v prostředí kulturní památky. Avšak z hlediska 
ochrany archeologických památek je nutno upozornit, že zemní zásahy v rámci zemních prací mohou 
narušit archeologické situace. Ve smyslu zákona o st. pam. péči č. 20/1987 Sb ve znění novely č. 
242/1992 Sb. je investor povinen již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému 
ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. Před vydáním povolení stavby, nejdéle 30 dnů před zahájením zemních prací, 
zkontaktuje investor stavby některé z archeologických pracovišť, které je v dotčeném území 
oprávněno k provádění případných záchranných archeologických výzkumů.    

Stavba se nenachází v žádné chráněné oblasti (např. přirozené akumulace vod). 

Lokalita neleží v ochranném pásmu vodních zdrojů ani přírodních léčivých zdrojů. Současně není 
součástí zvláště chráněných území, ostatních území chráněných předpisy o ochraně přírody a krajiny, 
ani chráněných ložiskových území. 
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Stavbou bude přímo dotčena st. silnice III/1132.
Nezbytná podélná vedení – (pozemek 873/13 k.ú. Český Brod) 

– pokládka potrubí vodovodu (řad „VV“) - od překopu vozovky v prostoru u hl. sjezdu do 

pivovaru (za mostem přes vodní tok Šembera) za křižovatku ulice Tuchorazská x Na Kutílce 
(u č.p.570), vodovodní potrubí Ø110 v celkové délce 369m, s předpokládaným minimálním 
krytím 1,5m, 

Nezbytná příčná vedení – (pozemek 873/13 k.ú. Český Brod)
– překop vozovky s uložením vodovodního potrubí Ø110 (řad „VV“), s uložením potrubí 

v chráničce (Ø200), krytí cca 1,5m, v místě hl. vjezdu do pivovaru do pozemku 873/13 v délce 
7m

Na vodovodní potrubí bude provedeno napojení přilehlých nemovitostí jednotlivými domovními 
přípojkami.

Stavbou nebude dotčena místní komunikace ve městě, pohybuje se ale v křižovatce Tuchorazské 
ulice s ulicí Na Kutílce.

Stavba se nachází poblíž vodního toku Šembera (ID10100173). Stavba zasahuje do ochranného 
pásma vodního toku (6m od břehové čáry). 
V blízkosti vodního toku se nachází plochy označené jako regionální biokoridor, který by stavbou,
vzhledem k jejímu umístění, neměl být zasaže, či nijak ovlivněn.  

Stavba není umístěna v žádném jiném ochranném pásmu.   

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Stavba se částečně nachází v záplavovém území vodního toku Šembera. Záplavové území se 
nachází ve spodní části navrhované stavby - v parku (kolem stávající ČS).
Na poddolovaném území se stavba nenachází.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území,
Stavbou vodovodu dojde ke zkvalitnění zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou. 
Stavbou nedojde ke zhoršení ani ke změně odtokových poměrů z území.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba nevyžaduje asanace ani demolice. Nevyžaduje ani bourací práce, pokud nepočítáme výřez a 
bourání povrchu komunikací.  
Stavba si nevyžádá kácení vzrostlých stromů, ale dojde k přesazení 1ks „mladého“, nedávno 
vysazeného stromu (javor Ø5cm).

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) :
Trvalý zábor ZPF stavba nevyžaduje, nenachází se na pozemcích s ochranou ZPF. 
Stavba nevyžaduje vynětí pozemku z funkce lesa a ani se nenachází v ochranném pásmu lesních 
pozemků do 50 m.

l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) : 
Nová trasa vodovodu bude propojena na stávající rozvody. Konkrétně na LT DN80 v prostoru u 
vodního toku Šembera (v místě za přechodem vodního toku, který je proveden vrchem) a dále bude 
provedeno propojení na stávající rozvod z PE d110 v křižovatce ulice Tuchorazská / Na Kutílce.

Stavba je volně přístupná ze stávající komunikace III/1132, která jižně navazuje na komunikace 
III/10814 a III/10815 s napojením na silnici I/12. Severně komunikace III/1132 navazuje na komunikaci 
II/113 s napojením na silnici I/12. 

m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
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Navrhovaná stavba je vyvolanou investicí stavby – název akce „Český Brod – ulice Tuchorazská -
Rekonstrukce chodníku, východní strana“. V rámci projektu této akce byl vznesen dodatečný 
požadavek na rekonstrukci stávajících sítí veřejného vodovodu. Předpokládá se současná realizace 
obou akcí, kdy nejdříve proběhne výstavba inženýrské sítě (ideálně dále spojit s plánovanou bez-  
-výkopovou rekonstrukcí stávající jednotné kanalizace) a následně budou opraveny zpevněné 
povrchy. Obě stavby byly v průběhu zpracování projektové dokumentace vzájemně koordinovány. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo,

Druhy a parcelní čísla přímo dotčených pozemků (podle katastru nemovitostí): 

Obec
katastrální 

území
parcelní 

číslo
druh pozemku dle katastru 

nemovitostí
výměra 

(m
2
)

Český Brod
(okres Kolín)

Český Brod
(622737)

605/2 ostatní plocha / zeleň 950

608/14 ostatní plocha / ostatní komunikace 31

873/13 ostatní plocha / silnice 7856

608/10 ostatní plocha / manipulační plocha 250

608/11 ostatní plocha / ostatní komunikace 751

608/69 ostatní plocha / ostatní komunikace 53

608/28 ostatní plocha / ostatní komunikace 451

608/68 ostatní plocha / ostatní komunikace 10

873/42 ostatní plocha / ostatní komunikace 633

240/3 ostatní plocha / ostatní komunikace 688

608/13 ostatní plocha / ostatní komunikace 126

o) Druhy a parcelní čísla pozemků zasažených ochranným pásmem (podle katastru 
nemovitostí): 
Ochranným pásmem nebudou dotčeny žádné jiné pozemky, než pozemky, které jsou přímo dotčené 
stavbou. 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí,
Výstavba vodovodu je výměnou / rekonstrukcí stávajícího vodovodního řadu, ale kompletně v nové 
trase. V případě vodovodních přípojek se jedná rovněž o jejich výměnu, ale v tomto případě se jedná 
o výměnu v trase stávající.
Statické posouzení není potřeba, jedná se o stavbu inženýrských sítí vodovodu (vč. jejich přípojek),
ukládanou v běžných podmínkách. Veškerý navržený materiál na stavbu je praxí odzkoušen a běžně 
k těmto účelům používán. Stavba je navržena tak, aby zemní a dopravní zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 
nepřípustného přetvoření např. ve spojích, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 
anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, 
kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

b) účel užívání stavby,  
Účelem rekonstrukce stávajícího vodovodu je bezproblémové zásobování obyvatel dané lokality 
pitnou a požární vodou. Stávající vodovod je poruchový, vykazuje netěsnosti a vzhledem k době 
výstavby a použitém materiálu je na hranici své životnosti.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
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Jednotlivá rozhodnutí jsou obsažena v dokladové části dokumentace, stavba nevyžaduje výjimku 
z technických požadavků na stavby. 
Stavba byla navržena s ohledem na standardy vodovodních zařízení dle provozovatelů a správců 
těchto sítí a dále s ohledem na příslušné platné normy, předpisy a vyhlášky. 
Jedinými objekty zasahujícím k povrchu jsou jednotlivé poklopy vodovodních uzávěrů a hydrantů.  
Jedná se o podzemní stavbu inženýrských sítí, bez bezbariérových přístupů.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů,
Stanoviska dotčených orgánů jsou splněny, tyto podmínky jsou obsaženy v dokladové části 
dokumentace (část E).  
Stavba byla navržena s ohledem na standardy kanalizačních zařízení dle provozovatelů a správců 
těchto sítí a dále s ohledem na příslušné platné normy, předpisy a vyhlášky.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,
Stavba je stavbou inženýrských sítí – vodovodu, vč. jeho přípojek.
Ochranné pásmo pro vodovodní řady profilu do DN 500 včetně, je dáno vzdáleností 1,5 m od vnějšího 
líce potrubí na obě strany potrubí pro hloubky do 2,5m (při hloubkách nad 2,5 m se ochranné pásmo 
zvětšuje o 1 m na obě strany). 
Nejedná se o kulturní památku.  

g) navrhované parametry stavby - množství dopravovaného média, délka liniové trasy, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
IO 01 – Vodovod   
SO 01 – Vodovodní přípojky

řad ø materiál délka (m)
„VV“ d110x10 PE100RC (PN16-SDR11) 380,00

„VV1“ d90x8,2 PE100RC (PN16-SDR11) 8,20

Vodovodní přípojky (1ks) d63x5,8 PE100RC (PN16-SDR11) 4,20

Vodovodní přípojky (26ks) d32x3,0 PE100RC (PN16-SDR11) 138,6

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 
Jedná se o výstavbu nového vodovodního řadu nahrazující stávající letitý vodovod z PVC potrubí, 
nových vodovodních přípojek.

Navrhovaný vodovodní řad
Stávající vodovod v ulici Tuchorazská je v celé délce východní strany ulice proveden z tlakového PVC 
Ø110, jeho stav je přiměřený jeho stáří, vykazuje netěsnosti a poruchovost. Trasa vodovodu je navíc 
vedena v místě velkého množství stávajících sítí, v podstatě bez jakéhokoliv pravidelného uspořádání, 
sítě se v souběhu vzájemně kříží. V průběhu projektových prací byl dále vznesen požadavek zrušení 
vedení stávajícího vodovodu v parku, z důvodu minimálních zásahů do zeleně parku.   
Z výše uvedených důvodů bude provedena rekonstrukce vodovodu tak, že bude vybudován nový 
vodovod z PE100RC v nové trase. Stávající vodovod bude po dobu výstavby v provozu, následně 
dojde k přepojení na vodovod nový a starý vodovod bude odpojen, zaslepen a ponechán v zemi.  
Vodovodní řad je v celém rozsahu z potrubí PE 100RC, jedná se o potrubí z HDPE, dimenze potrubí 
d110x10,0 v tlakové řadě PN16 - SDR11 (s modrým pruhem v celé délce). Nad potrubí bude vložen 
signalizační vodič, který bude vytažen pod poklopy armatur, z důvodu budoucího vyhledání trasy 
potrubí.
Minimální předepsaný spád vodovodního potrubí je 3‰.
Tvarovky (kolena, nátrubky…) jsou ze stejného materiálu, ke spojování a napojování se předpokládá 
použití elektro tvarovek. Armatury jsou navrženy z litiny v kombinaci přechodů PE x litina, armatury a 
tvarovky budou v tlakové řadě PN16. Hydranty jsou navrženy podzemní. Hydranty budou umístěny na 
síti v nejnižších a nejvyšších bodech na potrubí a budou plnit funkci vzdušníků a kalníků.
Jednotlivé vodovodní přípojky budou napojeny pomocí navrtávacích pasů a osazeny uzávěrem. 
Navrtávka a uzávěr je součástí hlavního vodovodního řadu.
Pro zachycení vodorovných sil budou na řadech (na odbočkách, pod patkovými koleny hydrantů…) 
zřízeny betonové opěrné bloky.  
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Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou musí být v souladu s platnou legislativou.
Při výstavbě bude dodržována norma EN 1610 a dále budou ze strany zhotovitele dodrženy pokyny 
od výrobce potrubí. Minimální krytí vodovodního potrubí se předpokládá v rozsahu cca 1,3m v zeleni a 
1,5m v komunikaci, s ohledem na stávající sítě i nově navržené inženýrské sítě. 
Potrubí bude uloženo na štěrkopískový podsyp a bude obsypáno rovněž štěrkopískem. Při pokládce 
potrubí je nezbytně nutné, aby zhotovitel stavby dodržoval platné podmínky a předpisy daného 
výrobce potrubí!
V případě uložení potrubí do chráničky musí být potrubí uloženo na distančních sponách. Konce 
chrániček budou utěsněny speciálními manžetami nebo PUR pěnou. Materiál chráničky je navržen z 
PE100RC, v případě řízených protlaků bude použito potrubí s ochranným obalem.

řad ø materiál délka (m)
„VV“ d110x10 PE100RC (PN16-SDR11) 380,00

„VV1“ d90x8,2 PE100RC (PN16-SDR11) 8,20

Vodovodní přípojky
V rámci rekonstrukce vodovodu v ulici (nový vodovod z PE100RC je veden v nové trase), by mělo 
dojít k přepojení stávajících vodovodních přípojek na nový vodovod. 
V rámci projektové přípravy provedl projektant obhlídku staveniště a oslovil přítomné jednotlivé 
majitele nemovitostí, ale v podstatě není možné zodpovědně určit technický stav jednotlivých 
vodovodních přípojek. Z tohoto důvodu budou v rámci stavby osloveni jednotliví vlastníci nemovitostí a 
následně provedeny na jednotlivých přípojkách sondy za účelem zjištění jejich skutečné polohy a 
technického stavu. Jednotliví vlastníci nemovitostí budou informováni o skutečném stavu vodovodní 
přípojky, následně dojde k vyhodnocení, zda-li bude přípojka pouze přepojena na nový vodovod, nebo 
bude provedena její výměna. 
Tento postup je zvolen z důvodu výstavby podmiňující akce („Český Brod – ulice Tuchorazská -
Rekonstrukce chodníku, východní strana“) kompletní opravy povrchů východní strany ulice a se 
snahou vyloučit následné zásahy do nově rekonstruovaných povrchů.
Projekt proto předpokládá kompletní výměnu stávajících vodovodních přípojek v rámci uličního 
prostoru s následným napojením na nový vodovod. Jedná se v podstatě o všechny vodovodní přípojky 
na východní straně ulice, na západní straně ulice se jedná převážně o novostavby (s výjimkou č.p. 
1093) a u těchto přípojek bude provedeno pouze přepojení na nový rozvod. 
Výměna vodovodní přípojky se v rámci akce předpokládá v rozsahu veřejného prostoru, na hranici 
veřejného / soukromého vlastnictví. V rámci soukromých pozemků a konkrétního napojení nemovitostí 
zajišťují výměnu (rekonstrukci) vodovodní přípojky na své náklady jednotliví majitelé nemovitostí. 
Vodoměry budou umístěny na stávajících místech. Vodovodní přípojky budou ze stejného potrubí jako 
potrubí hlavního řadu, potrubí PE 100RC, jedná se o potrubí z HDPE, dimenze potrubí d32x3,0, 
d63x5,8 v tlakové řadě PN16 - SDR11. Minimální předepsaný spád vodovodního potrubí je 3‰. Pro 
případné spojování vodovodních přípojek budou použity ISO tvarovky, nebo elektrotvarovky (svařování 
na tupo je nepřípustné). Nad potrubí bude vložen signalizační vodič, který bude vytažen pod poklopy 
armatur, z důvodu budoucího vyhledání trasy potrubí. Při výstavbě bude dodržována norma EN 1610 a 
dále budou ze strany zhotovitele dodrženy pokyny od výrobce potrubí. Krytí vodovodních přípojek se 
předpokládá min. 1,3m.
Potrubí bude ukládáno dle vzoru uložení. Při pokládce potrubí je nezbytně nutné, aby zhotovitel stavby 
dodržoval platné podmínky a předpisy daného výrobce potrubí!

řad ø materiál délka (m)
Vodovodní přípojky (1ks) d63x5,8 PE100RC (PN16-SDR11) 4,20

Vodovodní přípojky (26ks) d32x3,0 PE100RC (PN16-SDR11) 138,6

Stávající jednotná kanalizace
Dojde k její bez výkopové rekonstrukci, ve stejné niveletě, stejné trase.

Odtokové poměry zůstanou nezměněny.

Požárně bezpečnostní řešení
Stávající vodovod v současností plní i funkci požární. Daná lokalita města je zastavěna rodinnými 
domy, rekreačními objekty, nachází se zde objekt pivovaru. Vodovod je zokruhovaný. 
Rekonstruovaný vodovod bude opatřen podzemními hydranty. Původní vodovod byl částečně 
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vybudovaný v dimenzi DN80 a v dimenzi DN100. Nově rekonstruovaný vodovod je navržen v celém 
rozsahu v dimenzi DN100. V  navrhovaném úseku 380m jsou navrženy celkem 4 hydranty a jejich 
vzájemná vzdálenost mezi sebou činí nejvýše 137m. Rekonstruovaná vodovodní síť je řešena jako 
podzemní vedení, potrubí z materiálu PE100RC obsypané a podsypané pískem nebo štěrkopískem.

Při souběhu a křížení s jinými sítěmi je nutno dodržet ČSN 73 6005.  
Jedná se o podzemní vedení bez požárního rizika. Při realizaci je nutno dodržovat požární a 
bezpečnostní předpisy. Při montáži je nutné dodržovat technologické postupy.
Z bezpečnostního hlediska bude nutné provádět preventivní prohlídky a vysledované závady ihned 
odstranit. 
Během realizace akce nebude nijak omezen přístup vozidlům požární ochrany (všem složkám IZS) ke 
stávajícím objektům. Musí být zachován přístup k vnějším odběrním místům požární vody, vč. trvalého 
zajištění volného příjezdu pro mobilní požární techniku.

Připojení na technickou infrastrukturu
Nová trasa vodovodu bude propojena na stávající rozvody. Konkrétně na LT DN80 v prostoru u 
vodního toku Šembera (v místě za přechodem vodního toku, který je proveden vrchem) a dále bude 
provedeno propojení na stávající rozvod z PE d110 v křižovatce ulice Tuchorazská / Na Kutílce. 
Celková délka hlavního vodovodního řadu „VV“ je 380m, na vodovodní řad je připojen řad „VV1“ (pro 
výhled pod plánovaným chodníkem), který bude zaslepen. Vodovodní přípojky budou napojeny na 
hlavní řad „VV“, Ø110, pomocí navrtávacích pasů.

V dané lokalitě dojde ke střetu se stávajícími podzemními sítěmi. Orientační podklady od stávajících 
sítí byly jednotlivými provozovateli poskytnuty. Přeložky stávajících sítí se nepředpokládají.
V ochranných pásmech inženýrských sítí budou dodrženy předepsané podmínky jednotlivých jejich 
majitelů a správců (viz. dokladová část). Všeobecně platí, že bude dodržena prostorová norma ČSN 
73 6005.  

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v metrech (jedná se o 
nejmenší vzdálenosti mezi povrchy kabelů, potrubí)

Druh sítí technického 
vybavení

Silové kabely
Sdělovací 

kabely

Plynovodní potrubí vodovodní 
sítě

a přípojky

stokové 
sítě a 

kanalizační 
přípojky

1 kV 10kV 35kV 220kV
do 0,005 

MPa

do 0,4 

MPa

vodovodní sítě a 
přípojky

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 --- 0,6

stokové sítě a 
kanalizační přípojky

0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,6 ---

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v metrech (jedná se o nejmenší 
vzdálenosti mezi povrchy kabelů, potrubí)

Druh sítí technického 
vybavení

Silové kabely
Sdělovací 

kabely

Plynovodní potrubí vodovodní 
sítě

a přípojky

stokové 
sítě a 

kanalizační 
přípojky

1 kV 10kV 35kV 220kV
do 0,005 

MPa

do 0,4 

MPa

vodovodní sítě a 
přípojky

0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,15 0,15 --- 0,1

stokové sítě a 
kanalizační přípojky

0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0,5* 0,5* 0,1 ---

*) křižuje li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150mm, opatří se plynovod z kovu 
trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm, je li plynovod z PE opatří se chráničkou.

Dopravní řešení
V rámci výstavby bude dotčená komunikace v ulici Tuchorazská uzavřena pro běžný silniční provoz, 
v rámci projektu je navržena objízdná trasa. 
Stavební místo v ulici Tuchorazská bude po dobu výstavby uzavřeno z obou stran pomocí Z2 –
Zábrany pro označení uzavírky (vč. osvětlení) s dopravní značkou B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel 
s dodatkovou značkou E13 – Text nebo symbol (MIMO VOZIDEL STAVBY). Na vjezdu na silnici 
III/1132 bude, jak v Českém Brodě za křížením s ul. K Dolánkám, tak v Tuchorazi, umístěna dopravní 
značka IP10a – Slepá pozemní komunikace. 
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Objízdné trasy
Během výstavby dojde k uzavření silnice II//1132 v předmětném úseku na dobu cca 6 měsíců. 
Stanovení objízdné trasy bude provedeno příslušným silničně správním úřadem.

Objízdná trasa pro osobní dopravu
Celková objízdná trasa bude vedena přes obec Mistrovice. Na tuto objízdnou trasu bude upozorněno 
dopravní značkou IP 22 – Změna organizace dopravy s textem, že je silnice III/1132 ul. Tuchorazská 
v Českém Brodě uzavřena. Objízdná trasa bude vyznačena pomocí dopravních značek IS 11c –
Směrová tabule.

 

Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem 361/2000 Sb. 
(Zákon o provozu na pozemních komunikacích), TP 66 MDS a MV (Zásady pro přechodné dopravní 
značení) a ČSN 01 8020 (Dopravní značení na pozemních komunikacích). Svislé provizorní dopravní 
značky budou plechové v reflexní úpravě.

Schéma objízdných tras

Staveniště bude vymezeno směrovými deskami Z4a s maximálním vzájemným odstupem 10 m, 
popřípadě dalším vhodným opatřením. V místech otevřených výkopů bude zabráněno vstupu pomocí 
dočasných pevných zábran, oplocenek.  
Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm, a po obou 
stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad 
pochozí plochou nebo sokl s výškou neméně 100 mm a zábradlí v. 1100 mm. 
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V průběhu prací bude stavbou umožněn průjezd vozidel IZS koridorem širokým min. 3 m a zároveň 
bude umožněn průchod chodcům bezpečným, za snížené viditelnosti dobře osvětleným, koridorem. 
Během výstavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo k znečištění komunikací, a v maximální možné 
míře omezí hlučnost a prašnost. 
Celková doba výstavby se předpokládá max. 6 měsíců.

Před zahájením prací bude zhotovitelem stavby v předstihu předán návrh dopravního značení PČR DI 
k odsouhlasení.

Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem 361/2000 Sb. 
(Zákon o provozu na pozemních komunikacích), TP 66 MDS a MV (Zásady pro přechodné dopravní 
značení) a ČSN 01 8020 (Dopravní značení na pozemních komunikacích). Svislé provizorní dopravní 
značky budou plechové v reflexní úpravě.

Stavba je přístupná ze stávající komunikace III/1132, která jižně navazuje na komunikace III/10814 a 
III/10815 s napojením na silnici I/12. Severně komunikace III/1132 navazuje na komunikaci II/113 
s napojením na silnici I/12. 

Předpokládané množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. „Zákon o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů“. 
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se 
kterou před zahájením stavby projedná investor konkrétní způsob nakládání s odpady vznikajícími při 
realizaci stavby. 
V průběhu provozu bude za odstraňování a hospodaření s odpady odpovědná obec (městská část) na 
kterou se vztahují povinnosti původce.
Odpady, které budou vznikat v rámci jednotlivých staveb lze rozdělit na ty, které budou vázány na 
vlastní výstavbu a na ty, které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště. 
Podle způsobu členění dle kategorií se dělí odpady na O – ostatní a N – nebezpečné. Podle původu 
se bude jednat o odpady Komunální a Ostatní odpady.
Za odpad dle platné legislativy je považován odpad vznikající při demolicích stávajících stavebních 
objektů (komunikace, budovy, inženýrské sítě), zemních pracích na úpravě terénu (půdní kryt, zemina, 
kamenivo), mýcení stávajících keřů, stromů apod. a v zařízení staveniště kromě deponování 
stavebních materiálů a odtěžených zemin a hornin též odpady z údržby strojních zařízení, odpady 
z materiálů pro úpravy doplňkových zařízení. V neposlední řadě se bude též jednat i o tvorbu 
zbytkového komunálního odpadu.
V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel stavby o povolení s nakládáním 
nebezpečných odpadů, a odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby nebo firmy, která ze 
zákona má oprávnění s nakládáním nebezpečných odpadů.
V průběhu stavby bude nakládáno se vznikajícími odpady v souladu s platnou legislativou tj. se 
zákonem č. 188/04 Sb., kterým se mění zákon č. 185/01Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů ve znění pozdějších předpisů 07/2005 Sb., a úplného znění zákona o odpadech tj.106/2005 a 
jeho novely 314/2006 Sb. a dále se souvisejícími vyhláškami č. 83/2016, 93/2016, 94/2016 a dalšími 
ve znění pozdějších předpisů např. 41/2005, 294/2005 Sb.
Výstavbou záměru – inženýrské sítě – budou z hlediska objemového množství vznikat odpady 
zejména kategorie – O – ostatní odpad – které budou v maximální míře recyklovány. Stavba se 
nevyhne ani tvorbě odpadů N – nebezpečných. Jejich množství lze však předpokládat v podstatně 
menších objemech.

Přehled druhů odpadů, které lze předpokládat, že vzniknou při výstavbě a provozu 

Kód druhu 
odpadu

Název druhu 
odpadu

Kat. 

odpadu
Výskyt

Max. 

produkované 
množství

17 05 04 zemina a kamení O přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina 
z hlediska IG poměrů do zpětných zásypů, 
neznečištěná

500 m
3

17 05 03 Zemina a kamení 
obsahující 
nebezpečné látky

N znečištěná zemina, potvrzená průzkumem 
kontaminace a analýzou rizik 0 m

3
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Kód druhu 
odpadu

Název druhu 
odpadu

Kat. 

odpadu
Výskyt

Max. 

produkované 
množství

17 01 06 Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických 
výrobků obsahující 
nebezpečné látky

N demolice

0 m
3

17 01 07 Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických 
výrobků neuvedených 
pod č. 17 01 06

O demolice stávajících objektů – neznečištěné

1 m
3

17 01 01 beton O při výstavbě, a beton při demolicích 
neznečištěný, recyklace 1 m

3

17 01 02 cihla O při demolicích a výstavbě, recyklace 0 m
3

17 01 03 tašky a keramické 
výrobky

O při demolicích, a při výstavbě, recyklace 0 m
3

17 02 01 Dřevo O stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, 
dřevo při demolicích 5 m

3

17 02 02 Sklo O demolice, výstavba 0 m
3

17 02 03 Plasty O odpad ze svařování izolací, odpadní obal, 
ochranná tkanina apod. 1 m

3

20 02 02 biologicky rozložitelný 
odpad

O kácená zeleň 0 m
3

03 01 05 piliny, hobliny, 

odřezky, dřevo...
O dtto a úprava stavebního dřeva při výstavě –

zařízení staveniště 50 kg

17 04 05 železo a ocel O železové konstrukce po demolicích, železové 
konstrukce související s výstavbou nových 
objektů a jejich doplňujících zařízení, trubní řady,  
stožáry apod.

0 kg

17 04 11 kabely O kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice ----

17 06 04 izolační materiály O geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, 
demolice 0 kg

17 03 01 asfaltové směsi 
obsahující dehet

N demolice stávajících zpevněných ploch ev. 
střešní krytina 211 m

3

17 03 02 asfaltové směsi 
neuvedené pod
č.  17 03 01

O dtto – event. zbytkové suroviny

0 m
3

20 03 01 směsný komunální 
odpad

O v  místech zařízení staveniště, 100 kg

20 03 04 kal ze spetiků a 
žump, odpad 
z chemických toalet

O zařízení staveniště– krátkodobé soustřeďování 
odpadů do shromažďovacích  prostředků v místě 
jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem 1 m

3

15 02 02 absorpční činidla, 
filtrační materiály, 
čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy 
znečištěné 
nebezpečnými 
látkami

N zařízení staveniště– krátkodobé soustřeďování 
odpadů do shromažďovacích  prostředků v místě 
jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem 1 m

3
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Kód druhu 
odpadu

Název druhu 
odpadu

Kat. 

odpadu
Výskyt

Max. 

produkované 
množství

15 01 01

15 01 02

15 01 03

15 01 04

15 01 06

papírové a lepenkové 
obaly

plastové obaly
dřevěné obaly
kovové obaly
směsné obaly

O zařízení staveniště – z  technického vybavení –
výskyt zařízení staveniště 

100 kg

15 01 10 obaly obsahující 
zbytky nebezpečných  
látek nebo obaly 
těmito látkami 
znečištěné

N zařízení staveniště – z  technického vybavení –
výskyt v zařízení staveniště

10 kg

08 01 99

08 02 99

08 04 99

odpad z distribuce a 

z používání 
nátěrových hmot, 
lepidel, těsnících 
materiálů – nádoby 
ze železných kovů se 
zbytkovým obsahem 
škodlivin, odpad 
z používání 
nátěrových barev

N nádoby ze železných kovů se zbytkovým 
obsahem škodlivin – zařízení staveniště –
povrchová úprava železových konstrukcí

0 kg

17 09 04 směsné stavební a 
demoliční odpady

N, O nevytříditelný stavební odpad – z demolic  –
krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích  prostředků v místě jejich 
vzniku před dalším nakládáním s odpadem –
zařízení staveniště

1 m
3

 

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených 
místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po 
dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující 
oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště – vhodné materiály budou přednostně recyklovány, 
ostatní vesměs ukládány na skládku příslušné kategorie. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při 
výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí 
(zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.).
Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou dováženy a plněny z cisternových vozidel přímo do 
nádrží mechanismů – zajistí dodavatel stavby. Nepředpokládá se, že budou na stavbě měněny 
provozní náplně ani prováděny opravy. 
Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými právními 
předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné dbát 
na jejich technický stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologických 
kapalin.  
Při výstavbě budou dodavatelem stavby zajištěna mobilní WC.
V souladu se zákonem č. 185/01 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na typ stavby –
výstavba administrativního a bytového komplexu – je možné vytvořit podmínky k oddělenému 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů a jejich následnému využití. 
Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů 

· výkopová zemina – vznik odpadů odtěžováním zeminového a horninového materiálu, 
případně nevyužitelná zemina a hornina z hlediska geotechnických parametrů pro jakékoliv 
terénní úpravy v lokalitě. Uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, terénní úpravy bez 
požadavku na normové geotechnické parametry, skládkování.

· štěrk a kamenivo – přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a 
pro potřeby dalších podnikatelských subjektů.

· beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. – separovatelný odpad 
využitelný k recyklaci. Vznik při výstavbě a demolicích. Beton, cihly – drcení – využití pro 
stavební aktivit, materiál např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační 
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materiál, papír – sběr. Dřevo – opětovné použití, případně jako energetický zdroj –
spalování.

· biologicky rozložitelný odpad – výskyt na lokalitě vlivem kácené zeleně. Štěpkování a 
zpětné využití pro úpravu zelených ploch, kompostování, spalování.

· živičná směs – vznik při demolicích stávajících vozovek, vznik při úpravě podkladní vrstvy 
budovaných komunikací. Recyklace v obalovně. V případě nebezpečných vlastností –
uložení na skládku příslušné skupiny – skládka odpad nebezpečný.

· směsný komunální odpad – tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem  
· nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje 

apod. – odpad kategorie N – nebezpečný – tvorba zejména v zařízení staveniště 
(skladování). Ukládání na skládky příslušné skupiny, případně spalování.

· znečištěné zeminy – výskyt byl prověřen průzkumem kontaminace a analýzou rizik, je 
vymezen lokálně dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Nakládání s odpadem dle výsledků zjištění. 
Skládkování, biologické metody.  

Způsob zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat 
platnou legislativu. Rozsah stavby nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo odstranění 
odpadů.

bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
Bilance zemin bude nevyrovnaná, výstavbou dojde k produkci přebytečné zeminy (vytlačené 
konstrukcí potrubí - podsypů, obsypů, zásypů). 
Do doby zahájení výstavby bude upřesněno, jak bude se zeminou nakládáno. 
V současnosti je určení skládek a mezideponií následující : 
Mezideponie zeminy – prostor u koupaliště při ulici Na Kutílce.
Vytlačená zemina konstrukcí kanalizace – skládka Vrátkov (pan Sklenář).
Živice – řízená skládka Benátky nad Jizerou.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat příslušné normy ČSN, bezpečnost, předpisy o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví a vyhlášku č. 601/2006, kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
Z těchto podkladů zde uvádíme pouze stručný výpis nejdůležitějších ustanovení :
- vstup nepovolaných osob na staveniště (pracoviště) musí být zakázán a staveniště (pracoviště) musí 
být viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami.
- pracoviště liniových staveb (vodovod, kabelové vedení) musí být zabezpečeno zábradlím na 
stranách sousedících s veřejnou komunikací. Zábradlí se nemusí zřizovat v místech, kde je překážka.
- pracovníci na staveništi (pracovišti) jsou povinni nosit ochranné pomůcky a řídit se pokyny 
nadřízených pracovníků.
- před zahájením stavebních prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení. V jejich blízkosti je 
nutno pracovat se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich poškození, případně újmě na zdraví 
pracovníků.
- u každého podzemního a nadzemního vedení musí být přesně vytyčena jeho poloha a příslušné 
ochranné pásmo dané předpisy. Stavební práce v ochranném pásmu příslušného vedení musí být 
prováděno dle podmínek daných jeho správcem (majitelem).
- při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh a jam, tzn. druh a 
rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam, nebo sklon svahů šikmých rýh nebo jam.
- roubení musí odpovídat způsobu provádění prací, bezpečnostním předpisům a technologickým 
pravidlům. Nevystihuje-li projekt skutečné podmínky staveniště, nebo změní-li se během provádění 
prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit podle skutečných poměrů.
- do stavebních jam a výkopů hlubších než 1,5 m musí být zřízen bezpečnostní sestup žebříkem, nebo 
pomocným schodištěm. Okraje výkopů musí být volné nejméně 0,5 m od hrany výkopu.
- vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce v takových případech, stanoví v rozsahu své 
pravomoci změnu technologie. V závažných případech jsou povinni vyžádat si rozhodnutí o dalším 
postupu od svých nadřízených.
- při provádění tlakových zkoušek potrubí nutno postupovat dle ČSN 75 5911. Pracovníci se nesmí 
zdržovat na konci potrubí, která jsou pod tlakem.  
- elektroinstalace na staveništi, zapojení strojů na elektropohon a elektrospotřebičů musí být 
provedeno dle příslušných norem a odpovídat bezpečnostním předpisům.
- před uvedením do provozu musí být elektrická zařízení odborně prověřena a vyzkoušena. Elektrická 
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zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví lidí, musí být ihned odpojena a zajištěna.
- prozatímní el. zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používána vypnuta, pokud 
neohrozí  jejich vypnutí bezpečnost osob a technických zařízení.
- hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označený. Prozatímní elektrická zařízení se 
nesmí zřizovat v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- pracoviště s nebezpečím výbuchu, požáru, sklady PHM a trhavin (výbušnin) musí být vybaveny dle 
příslušných předpisů hasicími přístroji, ochrannými pomůckami a dalším protipožárním zařízením.
- použití trhavin (výbušnin) při zemních pracích musí být předem projednáno a povoleno příslušnými 
orgány. Provádět trhací práce a manipulovat s trhavinami (výbušninami) mohou pouze pracovníci, 
kteří jsou náležitě vyškoleni, přezkoušeni a mají oprávnění k provádění trhacích prací.
- při provádění trhacích prací a manipulaci s trhavinami je nutné dodržovat veškeré příslušné předpisy, 
vztahující se k těmto pracím.
- materiál na staveništi musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškozování, případně úrazu 
pracovníků při skladování a manipulaci.
- příslušné bezpečnostní předpisy je nutno dodržovat při stavebních pracích ve výškách. Za práci ve
výškách se považuje práce, při níž jsou pracovníci ohroženi pádem z větší výšky než 1,5 m.
- lešení pracovní plošiny, pracovní pomůcky a náčiní, strojní zařízení a mechanizace musí být 
udržovány v náležitém provozuschopném stavu tak, aby odpovídaly příslušným bezpečnostním 
předpisům.
- komunikace na staveništi (pracovišti) pro mobilní dopravu i chůzi pěších musí být udržovány v 
náležitém stavu, hlavně v zimním období. Při výjezdu dopravních prostředků na veřejné komunikace, 
musí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací.
- při znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno.
- v projektu zařízení staveniště musí být bezpečnostní předpisy rozpracovány dle konkrétních 
podmínek a charakteru staveniště.
- pracovníci zúčastnění na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze znalostí 
bezpečnostních předpisů.
- dodržování předpisů o bezpečnosti práce a norem ČSN musí být pravidelně připomínáno a 
kontrolováno.   

Všeobecné podklady: 
Při prováděcích pracích je třeba dbát bezpečnosti práce a respektovat tyto normy :
- ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
- ČSN 75 5025  Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě
- ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“

(ČSN 73 3050  Zemní práce. Všeobecné ustanovení)
- ČSN 33 2000-4-41 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým 
  proudem 
- ČSN 34 1390  Předpisy pro ochranu před bleskem
- ON 72 1005  Míra zhutnění zemin v tělese komunikace
- ČSN 72 1006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
- ČSN 73 6005  Prostorová úprava vedení technických vybavení
-    EN 805         Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti
- ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
- ČSN 75 5411  Vodovodní přípojky
- ČSN 75 5401  Navrhování vodovodního potrubí
- ČSN 75 5402  Výstavba vodovodních řadů
- ČSN 01 3462  Výkresy vodovodu
- TNV755408    Bloky vodohospodářských potrubí
- ČSN 75 5630  Vodovodní podchody po dráhou a pozemní komunikací 
- ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Předpis č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

vyhl. č. 268/2009 Sb., v platném znění, o obecných technických požadavcích na stavby  
vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, o obecných požadavcích    
na využívání území.
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích  
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb., ve znění nařízení vlády č. 192/2005 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 601/2006 Sb.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozd. předpisů 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Budou dodrženy technické podmínky provozovatele vodovodů - 1 SčV, a.s. (technické standardy,
jsou součástí vyjádření 1SčV k PD (viz. dokladová část).

i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
Časový harmonogram je závislý na finančních možnostech investora.

- předpokládané zahájení výstavby : 2022; 2023 (11.5.2023 platnost SP)  
- lhůta výstavby :                3-4. měsíce 
- ukončení výstavby :             2022; 2023

j) orientační náklady stavby.
Orientační náklady stavby činí 5,5 mil. Kč bez DPH.

Ve Stradouni 06.2021                                       Zbyněk Rob, DiS. – projektant 


