

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

0,000 = 221,85 m.nm. BpV

hlavní projektant: ING. VOJTĚCH MERENUS	autorizoval: ING. VOJTĚCH MERENUS NA SKÁLE 1126 286 01 ČÁSLAV		
kreslil: ING. JANA HAVLOVÁ	poř. č. v deníku: 85		
číslo zakázky: ST202404	investor: Město Český Brod, IČ: 00235334 náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod		STAMER s.r.o. STAVBY MERENUS Nad Rezkovcem 1801 286 01 Čáslav www.stamer.cz, tel.: 724 125 511
stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MŮ Český Brod náměstí Husovo 70; 282 01 Český Brod	část projektu: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA díl projektu: DOKUMENTACE STAVBY profese: objekt: výkres: PRŮVODNÍ ZPRÁVA		
stupeň: DPS			revize: 0
měřítko: -----			formát: 1A4
			datum: Duben 2024
číslo dokumentu:			A



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

(Ve smyslu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb.)

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje:

A.1.1 Údaje o stavbě:

a) název stavby: **Stavební úpravy MÚ Český Brod,
náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod**

b) místo stavby: Adresa: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Katastrální území: Český Brod – 622737
Parcelní číslo: 48

c) předmět dokumentace:

- stavební úpravy
- stavba trvalá
- stavba občanské vybavenosti

A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

Město Český Brod
Husovo náměstí 70
282 01 Český Brod
IČ.: 00235334

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) Zpracovatel: STAMER s.r.o.
Nad Rezkovcem 1801
286 01 Čáslav
IČ: 07820551
DIČ: CZ07820551

b) Generální projektant:
Ing. Vojtěch Merenus
Na Skále 1126/31
286 01 Čáslav
ČKAIT - č: 0014510

c) Datum zpracování: Duben 2024



STAMER s.r.o.

STAVBY MERENUS

Nad Rezkovcem 1801, 286 01 Čáslav

www.stamer.cz, tel.: 724 125 511

Stavební úpravy MÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Čáslav

z.č.: ST202404

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

SO01 – MÚ Český Brod č.p.70

A.3 Seznam vstupních podkladů:

Pokus o získání archivní výkresové dokumentace z místních archivů byl úspěšný jen částečně. Jediné dochované záznamy byly spojeny se stavebními úpravami relativně v nedávné době – Oprava fasády (1977), vybudování obřadní síně (1982) a půdní vestavby (1995). Ve všech případech jednalo o dokumentaci zjednodušenou nebo o její frakce. Celková dokumentace objektu se nenašla.

Z dostupných podkladů se jedná o novorenesanční budovu, která byla postavena v letech 1897–98 podle plánu architekta *Antonína Turka*.

Jako podklad pro zpracování dokumentace bylo použito především zaměření stávajícího stavu objektu z roku 2017 zpracovávaného naší kanceláří, nově prováděné sondy do konstrukcí, podrobná obhlídka a zaměření stavu objektu a ústní konzultace se zástupcem stavebníka. Dále bylo využito podkladů v podobě zákonů, vyhlášek a norem platných v době zpracování dokumentace.

V Čáslavi 19. 4. 2024

Autorizoval:

Ing. Vojtěch Merenus

.....

