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A. Průvodní zpráva 

1. Identifikační údaje stavby: 

1.1. Název stavby:  

Český Brod – křižovatka ul. Jana Kouly a Krále Jiřího 

Uložení optochráničky 

1.2. Obec:  

Český Brod  

1.3. Okres:  

Kolín 

1.4. Investor: elektro -  části  

Město Český Brod 

náměstí Husovo č.p.70 

282 01 Český Brod         

1.5. Projektant:  

SOMMER Karel (tel. 321021554, 603811013) 

Žižkova 278 

282 01 Český Brod 

1.6. Dodavatel:  

na základě výběrového řízení 

1.7. Provozovatel:  

Město Český Brod 

2. Základní údaje: 

2.1. Technický rozsah zařízení:  

 Trubkové  rozvody (trasa)……..………. 20 m 

2.2. Budoucí provoz:  

Uložení optochráničky dat.rozvodu DR (umožňuje kamerový a datový systém pro potřeby města, příp. 

internetové a veřejně telefonní služby) s možností budoucího napojení na další rekonstrukci těchto rozvodů 

v městě. 

3. Výchozí podklady: 

3.1. Zadání stavby:  

Projekt stavby je zpracován dle podkladů a požadavků dodaných investorem. Předmětem  projektu je 

návrh rozvodu  pokládky trubek 3ks HDPE 40 v souvislosti s úpravou křižovatky a přechodu pro chodce.  

3.2. Územní rozhodnutí:   

Pro část tohoto rozvodu bude spojeno se stavebním řízením  na stavebním úřadě MěÚ Český Brod. 

4. Členění stavby: 

Tento projekt obsahuje jednu ucelenou  část a skládá se z těchto stavebních objektů: 

    

SO 1- optochráničky IT 



5. Věcné a časové vazby stavby na okolí: 

5.1. Podmiňující  investice:  

Tato stavba nepodmiňuje další investiční výstavbu. 

5.2. Související  investice:  

S touto stavbou souvisí další investice – VO a přechod pro chodce.   

6. Termíny realizace: 

6.1. Zahájení stavby:  

2 0 1 9 

6.2. Dokončení stavby:  

2 0 1 9 

 

Plán kontrolních prohlídek 

Zhotovitel stavby vyzve příslušný stavební úřad k níže uvedeným kontrolním prohlídkám. 
Jelikož se jedná o stavbu inženýrských sítí - kabelové a trubkové vedení  pro DR, budou prohlídky rozděleny 

pouze dle postupu výstavby kabelového a trubkového vedení DR :  

 

1. při provádění výkopových prací a pokládce kabelového a trubkové vedení DR  

2. při záhrnu kabelového vedení a terénních úprav (uvedení terénu do původního stavu)  

3. před uvedením kabelového vedení DR do provozu   

7. Zkušební provoz – kolaudační souhlas: 

Po  dokončení stavby  může  být  celé zařízení  při dodržení platných  předpisů  a  vyhlášek  uvedeno  

do  provozu  na základě výchozí  revize a předány výkresy skutečného provedení.  O  kolaudační  souhlas 

požádá  investor  stavební  úřad v Českém Brodě. 

8. Náklady stavby: 

       

Viz rekapitulace a souhrnný rozpočet stavby, popř. cena z výběrového řízení . 

 

Rozpočtová část projektu je časově nezávislá pouze ve fyzickém soupisu použitých materiálů a 

provedených prací. Všechny ceny jsou informativní a vycházejí z cenové úrovně k měsíci 11/2018.  

9. Předběžná jednání a schválení: 

 Způsob technického řešení stavby byl projednán se zástupci Města Č. Brod. Majitelé pozemků a 

nemovitostí byli kontaktováni investorem.  



 

B. Souhrnná technická zpráva 

1. Území stavby: 

1.1. Staveniště:  

Staveniště je dáno trasou projektovaných zemních rozvodů DR - viz situace.  

1.2. Provedené průzkumy:  

Navržená trasa trubkového vedení DR respektuje požadavky na uspořádání stávajících a možnost 

umístění budoucích inženýrských sítí.  

 Veškeré inženýrské sítě nacházející se v trase kabelového vedení jak nově budované, tak 

stávající je nutné před zahájením zemních prací prostorově vytýčit popř. určit ručními sondami. 

Veškerá dotčená podzemní zařízení jsou zakreslena a popsána v přílohách vyjádření organizací 

(přiloženo do části H ) a orientačně na situačním výkrese. V trase budoucího staveniště se nacházejí 

tyto inženýrské sítě: 

1. Telefónica O2- místní rozvod 

2. 1.SčV a.s. PS Český Brod – voda, kanalizace 

3. RWE – rozvod plynu 

4. TS Č.Brod - VO 

5. ĆEZ a.s. Poskytování sítí – stávající venkovní rozvody 1 kV  

Před zahájením výkopových prací je nutné provést  prostorové vytýčení podzemního zařízení (viz 

vyjádření jednotl. správců sítí) !!!  Případné souběhy a křížení budou řešeny dle ČSN. 

 

1.3. Mapové podklady:  

Katastrální  mapa v M 1:1000  

1.4. Příprava pro výstavbu:  

 zařízení  staveniště  je  rozpočtováno  globální  metodou a jeho umístění dohodne dodavatel stavby 

s investorem.  

 podmínky  pro křížení a  souběhy s ostatními  inženýrskými sítěmi řeší ČSN  73 6005, 38 6410, 33 

2000-5-52, 33 3301, ČSN EN 12007 část 1-4 a  vyjádření správců podzemních zařízení.  V projektu  

stavby byly  tyto požadavky  respektovány. Před  zahájením stavby požádá dodavatel dle vyhl. č. 

324/90 Sb. o přesné vytýčení stávajících podzemních zařízení Telefónica O2, 1.SčV Říčany, RWE 

a.s., ČEZ a.s. pracoviště Kolín - kabely NN. 

 před zahájením stavby je nutné prověřit zda nebyly položeny již další podzemní inž. sítě. 

V tom případě bude nutné případné nové souběhy a křížení řešit před zahájením stavby 

kabelového vedení. 

 při realizaci stavby může dojít k přechodnému omezování dodávky elektrické energie. Vypínání    

elektrické sítě a vytýčení stávajících podzemních vedení, (ČEZ Distribuce, a.s.)  dohodne dodavatel 

s oddělením Připojování střed – pracoviště Kolín. 

2. Stavebně - technické řešení stavby: 

2.1. Zdůvodnění technického řešení stavby  

 Využít projektovaného řešení úpravy prostoru křižovatky pro uložení optochráničky na případné 

budoucí využití IT kabeláže MÚČB (odkup býv. ZZN atd).  

2.2. Údaje o technickém zařízení:  

 technický popis  zařízení  je  uveden v  technické zprávě k jednotlivým stavebním objektům a 

provozním souborům, 

 při údržbě tohoto zařízení nebudou kladeny další požadavky na pracovní síly. 



 

2.3. Úpravy ploch a prostranství:  

Všechny povrchy dotčené stavbou budou po dokončení zemních prací uvedeny do původního stavu. 

Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena na skládku dle dispozic Města Českého Brodu. 

2.4. Péče o životní prostředí:  

Stavbou ani  provozem zařízení pro  DR nevznikají  žádné škodliviny,  které by  mohly zhoršovat  životní 

prostředí. Při montáži bude postupováno dle zákona č. 185/2001 a MP MŽP č. 4/08. 

a) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

budou vzniklé odpady včetně odpadů katalogové číslo 15 01 01 (papírové a lepenkové obaly) a 15 01 02 

(plastové obaly) v místě vzniku, důsledně roztříděny a přednostně předány oprávněným organizacím 

k využití. Pouze prokazatelně nevyužitelné odpady budou uloženy na povolené skládce. S výkopovou 

zeminou, která nebude využita ke zpětným terénním úpravám v místě stavby, bude nakládáno v souladu se 

zákonem o odpadech a předpisy souvisejícími, zejména v souladu s vyhláškou MZP č. 294/2005 Sb., 

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrch terénu. Doklady o využití, příp. 

odstranění vzniklých odpadů, včetně rozborů zeminy (příloha č. 10, tabulka 10.1 a 10.2) dle výše uvedené 

vyhlášky (pokud tato bude využita mimo místo stavby nebo předána jinému subjektu - netýká se osob 

oprávněných k převzetí odpadů dle zákona o odpadech), budou po dokončení stavby předloženy ke kontrole 

na místně příslušný Odbor životního prostředí. 

Vzniklé odpady podle Katalogu odpadů vč. katalogových čísel: 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

17 01 01 Beton 

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 04 02 Hliník 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 11 Kabely neuvedené pod l7 04 l0 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

 

2.5. Péče o bezpečnost práce a bezpečnost technických zařízení:  

 bezpečnost práce  jak při  výstavbě, tak  při provozu, je řešena dodržováním ČSN EN 50 110 a 

přidružených norem, 

 při  práci  musí  být  používáno  předepsaných ochranných a pracovních pomůcek a výstražných 

tabulek, 

 veškerá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci během výstavby si zajišťuje dodavatel, 

 bezpečnost elektrotechnických zařízení je dána ustanoveními ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ochrannými 

pásmy vedení a technickými vzdálenostmi dle ČSN 33 3300 a 33 2000-5-52 ed.2. 

2.6. Protikorozní ochrana:  

Pro tato zařízení jsou použity běžné ochrany proti korozi. Jsou popsány v části C, bod 1.2. projektu 

stavby.  

2.7. Stanovení nových ochranných pásem:  

Jsou stanovena platnými ČSN. 

2.10.Koordinační opatření:  

Nestanovují se. 



 

3. Zemní práce: 

Výkop pro DR bude proveden na hl. dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, uložení  HDPE 40 (společný výkop 

pro VO) do písku 2x8 cm a zakrytí folií nebo PE pasem dle ČSN 736006. Prostorové uspořádání k ostatním 

sítím dle ČSN 73605 ed.2. Předpokládá se provádění výkopových prací ručně v souběhu s pracemi na 

pokládce kabelů VO při dodržení vzdáleností dle ČSN 736005 ed.2.  Při  výkopových  pracích  bude  nutné  

odvézt  přebytečnou  zeminu (mimo volný terén je povolen zához jen hutněným pískem nebo 

štěrkodrtí !).  Místo  skládky  bude  určeno Městským úřadem Český Brod. Rozpočet stavby bude upraven 

podle skutečné vzdálenosti stavby a místa skládky, včetně případného poplatku za uložení.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.  Dokumentace  stavebních objektů a provozních souborů 

1.  Technická zpráva - stavební objekty: 

1.1. SO 1 – Datový trubkový rozvod (DR) 

Použité kabelové a trubkové vedení: 

typ: 

trubka HDPE 40 mm 

Koncová místa – bude provedeno ukončení trubky HDPE (záslepky, víčka atd). 

Uložení kabelů a trubek: 

Při stavbě DR bude postupováno obvyklým způsobem. Trubky DR i příp. nap.kabel se uloží dle 

přiložených řezů jednotlivými terény (chodníky, volný terén, překopy, případně podtunelováním). Trubky 

budou případně ukládány do kabelového lože z písku (souběh s VO) a budou kryty speciální PE folií, která 

je odolná mechanickému poškození a nahrazuje betonové desky a výstražnou folii z PVC, nebo budou 

ukládány do betonových či PVC žlabů, nebo trubek AROT, DVK, KORUFLEX. Hloubka krytí kabelu ve 

volném terénu 0,7 m, v definitivním chodníku 0,35 m a pod komunikacemi 1 m (myšleno vrch kabelu, 

trubky od rostlého, nebo definitivního terénu).. 

Veškeré výkopy budou zajišťovány proti pádu nepovolaných osob. V nočních hodinách budou tyto 

výkopy rovněž osvětleny.  

Montovaný materiál musí být zabezpečen vhodným způsobem proti krádeži a proti znehodnocení! 

Trubky při pokládce do země musejí být ihned geodeticky zaměřeny a ještě ten den zaházeny pískem a 

zásypovou zeminou a konce kabelů pro připojení do skříní musí být již zapojeny, nebo zavřeny provizorně 

ve skříních. 

Práce provádět zejména dle ČSN 73 6005 ed.2, 73 6006, 33 3300, 33 2000-5-52ed.2, 73 6962 a 

v blízkosti cizích zařízení vyloučit použití mechanizmů. Zemní práce provádět v blízkosti cizích 

zařízení opatrně a ručně. 
 

   Trubky DR se uloží do kabelových rýh š.35/50, 35/80, 50/50, 50/120, tř.3. Šíře rýhy se řídí počtem 

uložených vedení. Trubky přes komunikace a vjezdy budou uloženy v ochr. trubkách HDPE 40. Při styku 

s poduličním zařízením se použijí PVC žlaby, nebo betonové KZ 1, KZ 2 podle počtu ukládaných kabelů. 

 

Popis navrhovaného objektu: 

Místo uložení trubkového rozvodu bude v prostoru křižovatky s ukončením v chodníku (viz PD VO 

přechodu). V tomto projektu je řešena pouze pokládka optochrániček.  

1.2. Společná ustanovení:  

Ochrana před korozí: 

Všechny příp. ocelové  armatury a konstrukce  jsou chráněny nátěry nebo pozinkováním. Uzemňovací 

soustavy se opatří ochrannými nátěry ve spojích. Žádné jiné speciální ochrany před korozí nejsou 

požadovány. Ostatní příslušenství je plastové. 

Péče o životní prostředí: 

 viz část B, bod 2.4. projektu stavby. 

Bezpečnostní předpisy při výstavbě a provozu: 

 viz část B, bod 2.5. projektu stavby. 

2. Výkresová část: 

Situační uspořádání stavebních objektů v  terénu - viz celková situace stavby.  



 

D. Staveniště a provádění stavby 

1. Technická zpráva: 

1.1. Charakteristika staveniště:  

Popis  a charakteristika  staveniště je uvedena  v části  "B" bod  1.1. projektu stavby. 

1.2. Popis objektů zařízení staveniště:  

Zařízení staveniště nebude zřizováno.  

1.3. Zajištění elektrické energie a vodního zdroje:  

Napojení na elektrickou energii je možné po projednání přímo z distribuční sítě. Protože se v blízkosti 

zařízení staveniště vodní zdroj nenachází bude nutno vodu dovážet.  

1.4. Napojení na kanalizaci:  

Není nutné provádět, je možné přivést ekologický suchý záchod (například od firmy DIXI). 

1.5. Údaje o dopravních trasách:  

Přesun všech druhů materiálů  a taktéž přísun betonové směsi na stavbu si zajistí dodavatel vlastní 

dopravou. 

1.6. Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě:  

Pro tuto stavbu se předpokládá jedna montážní četa. 

1.7. Vliv stavby na životní prostředí:  

Viz část B, bod 2.4. tohoto projektu stavby. 

2. Podmínky a nároky na provádění stavby: 

2.1. Lhůta výstavby:  

3  m ě s í c e  

2.2. Předpokládaný termín zahájení stavby:  

2 0 1 9 

2.3. Předpokládaný termín dokončení stavby:  

2 0 1 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

F. Seznamy majitelů a uživatelů 

 
V době zpracování zadání stavby bylo toto detailně projednáno s technikem MSC-NET, orgány města a 

investorem. Jelikož budou práce probíhat ve společné trase s rozvodem VO i ve stejném čase, (PD 

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘECHODU PRO CHODCE, ,UL. JANA KOULY, ČESKÝ BROD) z 06/2018, 

projektant p. Ing. M. Fott, tak budou pro tuto část použita vyjádření z této stavební PD. 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Rozpočtová část a soupis materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G.Dokladová část 

1. Projednání projektové dokumentace s orgány, organizacemi a majiteli nemovitostí: 

V době zpracování zadání stavby bylo toto detailně projednáno s technikem MSC-NET, orgány města a 

investorem. Jelikož budou práce probíhat ve společné trase s rozvodem VO i ve stejném čase, (PD 

STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘECHODU PRO CHODCE, ,UL. JANA KOULY, ČESKÝ BROD) z 06/2018, 

projektant p. Ing. M. Fott, tak budou pro tuto část použita vyjádření z této stavební PD. 

2. Projednání PS s orgány, organizacemi a majiteli nemovitostí:  

1) Telefónica O2 a.s.Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

2) RWE Brno Distribuční služby 

3) 1.SčV  a.s.  Příbram  - PS Český Brod 

4) Městský úřad Český Brod – odbor dopravy  

5) Městský úřad Český Brod -  odbor životního prostředí  

6) Městský úřad Č.Brod. – odbor rozvoje 

7) Městský úřad Český Brod -  památková péče  

8) KSUS Praha – Smíchov, Zborovská 

9) Technické služby Český Brod 

10) ČEZ Distribuce a.s. 

11) ČEZ ICT Services, a.s. Praha 4 

12) Policie Stř.kraj Kolín 

 


